

# Smlouva o dílo

Číslo 2022/05

kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, dle Nového občanského Zákona č. 89/2012. platného od 1.1.2014

1.

## Smluvní strany

Objednatel: **15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace**  
Terezie Brzkové 33 - 35, 318 11 Plzeň

Zastoupená: Bankovní	ředitelka školy
spojení: IČO:	68784619
DIC:	CZ68784619

na straně jedné jako objednatel (dále též „objednatel“)

Zhotovitel: **PROSTROM Bohemia s.r.o.**  
Železniční 18 326 00 Plzeň

Zastoupená:	
IČO:	
DIC:	CZ26376717

Na straně druhé jako zhotovitel (dále též „zhotovitel“)

Doplňující informace:

osoby zastupující objednatele: ve

věcech smluvních: ve věcech správních

a technických: osoby zastupující

zhotovitele: ve věcech smluvních: ve

věcech technických:

**ředitelka školy správce budov**

## **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je:

### **„Pěstební opatření a kácení u dřevin rostoucích na pozemcích“**

#### **15. základní školy Plzeň viz cenová nabídka**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle požadavků objednatele, cenové nabídky **ze dne 27. 6. 2022**, která se stává nedílnou součástí této smlouvy a je závazná pro obě strany.
2. Objednatel se zavazuje dle článku III.2. této smlouvy k zaplacení ceny za jeho provedení dle shora uvedené cenové nabídky a platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
4. Zhotovitel stvrzuje, že veškeré dodávky, které jsou předmětem této smlouvy splňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších doplňků a novel a na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
5. Smluvní ujednání je nadřazeno cenové nabídce.
6. Další požadavky nad rámec výše uvedeného rozsahu plnění uplatní objednatel u zhotovitele dodatkem k této smlouvě po předchozím projednání a odsouhlasení.

II.

#### **Doba plnění**

1. Zhotovitel po dohodě s objednatelem začne s prováděním díla dle odsouhlaseného harmonogramu oběma smluvními stranami, přístup na pozemek je možný od podpisu smlouvy
2. Všechny provedené práce a dodávky včetně předání díla, budou ukončeny nejpozději do 22.12. 2022. Přesný harmonogram prací bude ještě upřesněn.
3. Jestliže objednatel odmítne část díla nebo dílo celé převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a následné řešení.

III.

#### **Cena za dílo**

1. Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
2. Cena za dílo bez DPH činí 286 190,- Kč
3. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, kterou by zhotovitel považoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, materiálů, atd. vycházející z rozsahu a podmínek zadání.
4. Cena za dílo uvedená v článku III. 2. této smlouvy je konečná a neměnná. Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla od jeho započetí až do úplného předání - převzetí díla.
5. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, § 92 e) a podle klasifikace CZ-CPA 41-43 je toto plnění předmětem přenesené daňové povinnosti.

Z toho vyplývá, že dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad na celkovou cenu ujednanou mezi oběma smluvními stranami v ceně bez DPH. Na daňovém dokladu je povinen uvést sdělení: „Daň odvede zákazník“ (zákon 235/2004 § 29, písmeno c.)

IV.

#### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohu.
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo konečnou fakturou po řádném předání díla, tzn. po úplném odstranění případných vad a nedodělků, po ověření kvality díla objednatelem a po odstranění škod třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur bude 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktury budou zalány emailem na adresu:
4. Způsob úhrady je dohodnut jako bezhotovostní - bankovní převod.

## **V.**

### **Sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a nedodělků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

## **VI.**

### **Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel jmenuje před zahájením prací svého zástupce ve věcech správních a ve věcech technických, který je oprávněn jej zastupovat při realizaci díla jako technický dozor investora (TDI) s pravomocí kontroly rozsahu prací, jejich kvalitou, množstvím skutečně provedených prací a přebíráním vlastního díla (str. 1 této Smlouvy o dílo).
2. Objednatel zajistí zhotoviteli podmínky pro provádění díla.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektu po celou dobu realizace díla.
4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit výkon prací na dobu nezbytně nutnou k odstranění nedostatků v případě, že nebude plněna tato smlouva o dílo nebo nebude dodržena kvalita prováděného díla.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nebude-li spokojen s kvalitou prováděných prací, plněním dílčích závazků a termínů nebo jiným závažným neplněním této smlouvy. Závažným neplněním této smlouvy je nejméně 3x nesplnění smluvní povinnosti, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a vyzván k jejich odstranění. V tomto případě objednatel uhradí pouze řádně provedené práce, případně materiál specifický pro předmětnou stavbu.
6. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být přesným způsobem vymezen a specifikován důvod odstoupení od smlouvy a musí být smluvní straně, která povinnosti porušila prokazatelně doručeno. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení.
7. Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve sjednané kvalitě převzít.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. V případě, že zhotovitele bude při provádění prací zastupovat jiná osoba než osoba, která je uvedena ve smlouvě (viz. str. 1 Smlouvy o dílo) doloží zhotovitel před zahájením prací doklad o její způsobilosti. Dle stavebního zákona, zhotovitel vymezí jeho pravomoci a přiloží fotokopii dokladu o jeho způsobilosti, která bude založena jako zvláštní příloha této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů objednatele a v dohodnuté lhůtě jej

zadavateli předat.

3. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a v požadované kvalitě výborné. Veškeré materiály budou dodány v 1. jakostní třídě dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel zodpovídá objednateli za :
  - dodržování zákona č. 125/97 Sb. o nakládání s odpady, likvidaci a třídění odpadu a na vlastní náklady odveze a uloží na skládku všechny odpad vzniklý při provádění díla.
  - zajištění nebo odstranění materiálu, pracovního nářadí, strojů a pracovních pomůcek na dobu nezbytně nutnou tak, aby nebylo ohroženo zdraví a životy zaměstnanců školy.
  - vlastní řízení postupu prací a sledování a dodržování předpisů BOZP dodržování zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek způsobem dle přílohy č.3, této Smlouvy o dílo v souladu s provozním řádem školy a neohrozit tím bezpečnost a zdraví žáků a zaměstnanců školy
  - podřídit svojí pracovní činnost, pohyb dopravních prostředků a strojů provozu školského zařízení i po ukončení díla
  - úklid staveniště a použité plochy uvést do původního stavu
  - veškeré škody způsobené při výkonu prací a rovněž za škody, které vznikly jeho činností v souvislosti s prováděním díla i třetím na stavbě nepodílejícím se osobám jdou k tíži zhotovitele.

#### **VIII.**

##### **Předání díla**

1. Strany se dohodly, že zhotovitel před dokončení díla oznámí objednateli dokončení díla a upřesní možnost jeho předání.
2. Za objednatele převezme dílo jeho zástupce ve věcech technických - správce objektu 15. Základní školy Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, případně jiný pověřený zaměstnanec školy.
3. O předání bude sepsán předávací protokol, v němž bude uveden soupis případných vad a nedodělků. Tyto je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady, a to neprodleně.

#### **IX.**

##### **Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Záruční doba na provedené dílo je stanovena v délce 24 měsíců - 2 roky a počíná běžet dnem předání díla.
2. Lhůta pro odstranění případných vad v záruční době je sjednaná do 2 dnů od okamžiku nahlášení vady zhotoviteli. Práce provedené v záruční lhůtě jsou bezplatné.
3. Způsob a odstranění vady určí objednatel a zhotovitel je povinen je respektovat
4. Veškeré závady a nedodělky díla budou odstraněny do 3 dnů od předání díla.
5. Převezme-li objednatel dodávku, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, kterou zhotovitel objednateli uhradí.

## X.

### Řešení sporů

1. Smluvní strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu. Pokud k ní nedojde, má strana, která se domáhá práva nápravy řešit spor podáním žaloby u místně příslušného soudu.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena se 3. přílohami, ve 2 stejnopisech s platností originálu, vždy po jedné pro každou smluvní stranu.
2. Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele **ze dne 27. 6. 2022.**
3. Příloha č. 2 - Bezpečnostní předpis pro pracovníky externích firem.
4. Příloha č. 3 - Pravidla pro provoz vozidel
5. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými oběma stranami podepsanými dodatky.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí.
8. Výslovně uvádějí, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Plzni dne 28. 11. 2022

V Plzni dne

Zadavatel

ředitelka 15. základní školy

# PROSXRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

**PROSTROM Bohemia s. r. o.**

Železniční 18 326 00 PLZEŇ

Tel./FAX:

E-mail:p

Bankovní spojení:

**Pěstební opatření u  
dřevin, rosto**

**ucích na pozemcích 15. ZŠ Terezie Brzkové, v k.ú. Plzeň - Skvrňanv.**

*15. Základní škola Plzeň*

*Správce*

*Terezie Brzkové 33-35*

*318 00 Plzeň*

č.	Název stromu (rod - taxon):	Průměr kmene (cm):	Průměr pařezu (cm):	Opatření (zásah):	Cena opatření:	Cena likvidace dřevní hmoty:	Odstranění pařezů frézováním:	Rekultivace půdy:	Cena celkem:	Poznámka, opatření, doporučení:
1.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessii</i>	55		S-RB, S-RLSP	2 001,00 Kč	751,00 Kč			2 752,00 Kč	V koruně suché větve a zlomené větve. S-RB - řez bezpečnostní. S.-RL - uvolnit VO.
2.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	60		S-RB	767,00 Kč	751,00 Kč			1518,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PRQSIRQM

3.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	35		S-RB	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
4.	javor - <i>Acer negundo</i>	20, 25, 30, 28		S-RB, S-RO	3 615,00 Kč	1126,00 Kč		4 741,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - odlehčení překloučených větví koruny.
5.	borovice - <i>Pirtus nigra</i>	-		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
6.	smrk - <i>Picea pungens</i>	30		S-RB, S-RLPV	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - uvolnit vstupní bránu a pěnišník - Rhododendron sp.
7.	smrk - <i>Picea pungens</i>	35		S-RB, S-RLSP	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. S RLSP - uvolnit oplocení pozemku ZŠ.
8.	smrk - <i>Picea pungens</i>	38		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
9.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	30		S-KPP	1 228,00 Kč	1126,00 Kč		2 354,00 Kč	Infekce stromu rzí vejmutovko vou. Neperspektivní jedinec. S-KPP - kácení stromu.
			50	frézování pařezu			815,00 Kč	815,00 Kč	
				rekultivace půdy			539,00 Kč	539,00 Kč	
10.	smrk - <i>Picea pungens</i>	20		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
11.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	12, 18, 25, 20		S-RZ, S-OV	921,00 Kč	1126,00 Kč		2 047,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
12.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	35		S-RB	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
13.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	30		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
14.	smrk - <i>Picea pungens</i>	25		S-RB	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
15.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	30		S-RB	460,00 Kč	751,00 Kč		1 211,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
16.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	25		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PRŮSTŘEM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

17.	jeřáb - <i>Sorbus aucuparia</i>	28		S-RZ, S-OV	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
18.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	30		S-RZ, S-OV	921,00 Kč	375,00 Kč		1 296,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
19.	smrk - <i>Picea pungens</i>	40		S-KPP	6 617,00 Kč	4 506,00 Kč		11123,00 Kč	Výrazné vychýlení těžiště. Chybí terminální výhon. S-KPP - kácení stromu (Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště).
			70	frézování pařezu			1 585,00 Kč	1585,00 Kč	
				rekultivace půdy			1123,00 Kč	1123,00 Kč	
20.	smrk - <i>Picea pungens</i>	25		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
21.	smrk - <i>Picea pungens</i>	22		S-KPP	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Výrazné vychýlení těžiště. Chybí terminální výhon. S-KPP - kácení stromu (Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště).
			45	frézování pařezu			675,00 Kč	675,00 Kč	
				rekultivace půdy			486,00 Kč	486,00 Kč	
22.	smrk - <i>Picea pungens</i>	30		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	Náklon. Podpora lípy č. 24. S-RB - řez bezpečnostní.
23.	smrk - <i>Picea pungens</i>	25		S-KPP	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Náklon. Podpora lípy č. 24. S-KPP - kácení stromu.
			50	frézování pařezu			815,00 Kč	815,00 Kč	
				rekultivace půdy			539,00 Kč	539,00 Kč	
24.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	30		S-RZ, S-OV	767,00 Kč	751,00 Kč		1518,00 Kč	Kodominantní typ větvení. S-RZ - řez zdravotní + vylišit terminální výhon. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717



# PROSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A

25.	smrk - <i>Picea pungens</i>	40		S-KPP	3 684,00 Kč	3 755,00 Kč			7 439,00 Kč	Chybí termální výhon. Náklon nad parkoviště. Podpora růstu perspektivního stromu č. 24. S-KPP - kácení stromu. (Před realizací jí nutné vyblokovat parkoviště).
			60	frézování pařezu			1165,00 Kč		1 165,00 Kč	
				rekultivace půdy			829,00 Kč		829,00 Kč	
26.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	20,45		S-KPP	7 231,00 Kč	4 506,00 Kč			11737,00 Kč	Chybí termální výhon. Náklon nad parkoviště. Infekce stromu rzi vejmutovkovou. Neperspektivní jedinec. S-KPP - kácení stromu. (Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště).
			65	frézování pařezu			1 375,00 Kč		1 375,00 Kč	
				rekultivace půdy			976,00 Kč		976,00 Kč	
27.	javor - <i>Acer platanoides</i>	55		S-RZ, S-RLLR, S-RLPV	1 228,00 Kč	751,00 Kč			1 979,00 Kč	Nestabilní (tlakové) úžlabí kosterních větví. S-RZ - řez zdravotní. S-RL1 - řez redukční, lokálním odlehčením koruny nad parkovištěm. S-RLPV úprava podchodné výšky.
28.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	40		S-RZ, S-RLLR, S-OV	1 228,00 Kč	751,00 Kč			1 979,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením korou nad parkovištěm. S-RLPV - úprava podchodné výšky.
29.	třešeň - <i>Prunus cerasus</i>	15		S-KSP	307,00 Kč	375,00 Kč			682,00 Kč	Neperspektivní jedinec. S-KSP - kácení stromu.
			35	frézování pařezu			423,00 Kč		423,00 Kč	
				rekultivace půdy			309,00 Kč		309,00 Kč	
30.	třešeň - <i>Prunus cerasus</i>	18		S-KSP	307,00 Kč	375,00 Kč			682,00 Kč	Neperspektivní jedinec. S-KSP - kácení stromu.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

			40	frézování pařezu			535,00 Kč		535,00 Kč	
				rekultivace půdy				388,00 Kč	388,00 Kč	
31.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	25		S-RZ	307,00 Kč	255,00 Kč			562,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
32.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	40		S-KPP	1 535,00 Kč	2 253,00 Kč			3 788,00 Kč	Rozsáhlé poškození kmene. S-KPP - kácení stromu.
			60	frézování pařezu			1165,00 Kč		1165,00 Kč	
				rekultivace půdy				829,00 Kč	829,00 Kč	
33.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	35		S-RZ, S-OV	1 228,00 Kč	751,00 Kč			1 979,00 Kč	Kodominantní typ větvení. S-RZ - zdravotní řez + vylišit terminální výhon. S-OV - odstranit výmladky na kmene.
34.	třešeň - <i>Prunus cerasus</i>	35, 20, 25		S-RZ, S-RO	1 228,00 Kč	751,00 Kč			1979,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RO - odlehčení po obvodu koruny.
35.	orešák - <i>Juglans regia</i>	30		S-RZ, S-OV	767,00 Kč	375,00 Kč			1142,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RO - odlehčení po obvodu koruny.
36.	orešák - <i>Juglans regia</i>	15		S-RB	153,00 Kč	128,00 Kč			281,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
37.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessü</i>	45		S-RB	614,00 Kč	375,00 Kč			989,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
38.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessü</i>	40		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč			715,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
39.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessü</i>	35		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč			715,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
40.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessü</i>	30		S-KPP	2 808,00 Kč	751,00 Kč			3 559,00 Kč	Překlونěný vrchol - hrozí statické selhání. Defekty na bázi kmene, s výronem pryskyřice. S-KPP - kácení stromu.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PRŮSTŘEŽ

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

			50	frézování pařezu			815,00 Kč		815,00 Kč	
				rekultivace půdy				539,00 Kč	539,00 Kč	
41.	javor - <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	25		BZ	- Kč	- Kč				- Kč BZ - bez nutného zásahu.
42.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	35		S-RZ, S-RLLR, S-RLPV	1535,00 Kč	751,00 Kč			2 286,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením dloul větve, nad cestou, a větve s defekty. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
43.	javor - <i>Acer platanoides</i>	55		S-RZ, S-RLPV	2 149,00 Kč	1126,00 Kč			3 275,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
44.	třešeň - <i>Prunus cerasus</i>	25		S-RZ	460,00 Kč	375,00 Kč			835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
45.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	40		S-RZ, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč			1518,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
46.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	28		S-RZ	461,00 Kč	255,00 Kč			716,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
47.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	45		S-RZ, S-RLPV	614,00 Kč	375,00 Kč			989,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
48.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	28, 18, 25		S-RZ	767,00 Kč	751,00 Kč			1518,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
49.	jabloň - <i>Malus sp.</i>	25, 290		S-RZ	307,00 Kč	255,00 Kč			562,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
50.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	30		S-RZ	307,00 Kč	255,00 Kč			562,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
51.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	25		S-RZ	153,00 Kč	128,00 Kč			281,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
52.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	30		S-KPV	565,00 Kč	375,00 Kč			940,00 Kč	Neperspektivní jedinec. S-KPV - kácení stromu.
			50	frézování pařezu			815,00 Kč		815,00 Kč	
				rekultivace půdy				539,00 Kč	539,00 Kč	

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTRM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELENĚ

53.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	30		S-RZ	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
54.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	35		S-RZ	614,00 Kč	375,00 Kč		989,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
55.	javor -Acer <i>pseudoplatanus</i>	35, 30		S-RZ	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Nestabilní (tlakové) úžlabí. S-RZ - řez zdravotní.
				S-VDH instalace	307,00 Kč	- Kč		307,00 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1 PP/PES lano), o nosnosti 4000kg.
				S-VDH materiál	374,00 Kč	- Kč		374,00 Kč	
56.	javor -Acer <i>pseudoplatanus</i>	45		S-RZ	1 228,00 Kč	1126,00 Kč		2 354,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
57.	javor -Acer <i>pseudoplatanus</i>	45		S-RZ	1 074,00 Kč	751,00 Kč		1 825,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
58.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	55		S-RZ	1 228,00 Kč	1126,00 Kč		2 354,00 Kč	Kořeny obtočené kolem báze kmene. S-RZ - řez zdravotní.
59.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	40		S-RZ	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
60.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	55		S-RZ, S-RLPV	1 228,00 Kč	751,00 Kč		1 979,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
61.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	50		S-RZ, S-RLPV	767,00 Kč	375,00 Kč		1142,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu pro sekačky trávy.
62.	javor-Acer <i>pseudoplatanus</i>	45		S-RZ, S-RLPV	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Kodominantní typ větvení. S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
63.	javor -Acer <i>pseudoplatanus</i>	60		S-RZ, S-RLPV	1535,00 Kč	1 126,00 Kč		2 661,00 Kč	Defekt na bázi kmene. S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RLLR - lokálně odlehčit dlouhé větve rostoucí přes cestu, k budově školy (tělocvičny).
64.	javor -Acer <i>pseudoplatanus</i>	40		S-RZ, S-RLPV, S-RLLR	1 228,00 Kč	751,00 Kč		1 979,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RLLR - lokálně odlehčit dlouhé větve rostoucí přes cestu, k budově školy (tělocvičny).

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PRQSTRÍQM

65.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	35		S-RZ, S-RLPV, S-RLLR	1074,00 Kč	751,00 Kč		1 825,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RLLR - lokálně odlehčit dlouhé větve rostoucí přes cestu, k budově školy (tělocvičny).
66.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	50		S-RZ, S-RLPV, S-RLLR	1 228,00 Kč	1126,00 Kč		2 354,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RLLR - lokálně odlehčit dlouhé větve rostoucí přes cestu, k budově školy (tělocvičny).
67.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	55		S-RZ, S-RLPV	1 228,00 Kč	1126,00 Kč		2 354,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
68.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	60		S-RZ, S-RLPV, S-OV	1381,00 Kč	1 502,00 Kč		2 883,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
69.	slivoň - <i>Prunus domestica</i>	30, 30		S-RB, S-RO	1 842,00 Kč	1 877,00 Kč		3 719,00 Kč	Dvojkmen, od 0,75m nad úrovní terénu. S-RB - řez bezpečnostní. S-R( odlehčení po obvodu koruny.
70.	dub - <i>Quercus robur</i>	55		S-RZ, S-RLSP, S-RLPV	1535,00 Kč	1126,00 Kč		2 661,00 Kč	Perspektivní jedinec. Podpora růstu perspektivních výhonů. S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit těleso a sloup VO. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
71.	jabloň - <i>Malus sp.</i>	15, 18		S-RO	307,00 Kč	375,00 Kč		682,00 Kč	Poškození báze kmene. S-RO - odlehčení koruny, po jejím obvodu.
72.	jabloň - <i>Malus sp.</i>	18, 20, 15		S-RO	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RO - odlehčení koruny, po jejím obvodu.
73.	jabloň - <i>Malus sp.</i>	15, 18, 15		S-RO	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RO - odlehčení koruny, po jejím obvodu.
74.	zerav - <i>Thuja occidentalis</i>	28		S-RLPV	307,00 Kč	128,00 Kč		435,00 Kč	S-RLPV - úprava podjezdné výšky (jednostranně nad cestou).
75.	zerav - <i>Thuja occidentalis</i>	30		S-RLPV	307,00 Kč	128,00 Kč		435,00 Kč	S-RLPV - úprava podjezdné výšky (jednostranně nad cestou).

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROXRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELENĚ

76.	vrba - <i>Salix matsudana</i> 'Turtuosa'	45		S-RB, S-RO	4 002,00 Kč	3 004,00 Kč		7 006,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - citlivé odlehčení po obvodu koruny.
77.	tamarišek - <i>Tamarix tetrandra</i>	-		S-RZ, S-RO	1 297,00 Kč	375,00 Kč		1 672,00 Kč	Vícekmén. Jeden z kmenů nad cestou je prasklý. S-RZ - řez zdravotní. RO - odlehčení po obvodu koruny. S-RLPV - citlivá úprava podjezdné výšky.
78.	smrk - <i>Picea omorica</i>	35		sběr šišek	2 001,00 Kč	375,00 Kč		2 376,00 Kč	Náklon kmene k budově školy. Těžiště, je ve vrcholových částech, z důvodu zatížení nezralými šiškami. Na tahové straně jsou více nad úrovní terénu. Na tlakové straně nedostatečný vývoj kořenových náběhů. Sběr šišek. Dále sledovat.
79.	smrk - <i>Picea omorica</i>	30		S-RB, S-RLPV, S-RLSP	460,00 Kč	751,00 Kč		1 211,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné i podjezdné výšk S-RLSP - uvolnit VO.
80.	smrk - <i>Picea omorica</i>	22		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	Mechanické poškození na bázi kmene. BZ - bez nutného zásahu. Dále sledovat.
81.	smrk - <i>Picea omorica</i>	25		S-RB	500,00 Kč	255,00 Kč		755,00 Kč	S-RB - odstranit suché větve.
82.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	50		S-RB, S-RLLR, S-RLSP	2 956,00 Kč	1126,00 Kč		4 082,00 Kč	Náklon. Dva vrcholy. S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. S-RLLR - jeden z vrcholů (nad skleníkem) zakrátit. RLSP - odstranit, či zakrátit větve rostoucí do střechy, fasády a oken budovy školy.
				sběr šišek	2 001,00 Kč			2 001,00 Kč	Sběr šišek. Dále sledovat.
83.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	40		S-RB, S-RLSP	1 688,00 Kč	751,00 Kč		2 439,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - odstranit, č, zakrátit větve rostoucí < střechy, fasády a oken budovy školy.
84.	smrk - <i>Picea omorica</i>	22		S-RB	104,00 Kč	128,00 Kč		232,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
85.	smrk - <i>Picea omorica</i>	15		S-RB	49,00 Kč	128,00 Kč		177,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

86.	smrk - <i>Picea omorica</i>	15		S-RB	49,00 Kč	128,00 Kč		177,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
87.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	35		S-RB, S-RLPV	460,00 Kč	751,00 Kč		1 211,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. S RLPV - přilzvednou část koruny nad záhony.
88.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	30		S-RB	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
89.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	30		S-RB	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
90.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	25		S-RB	153,00 Kč	128,00 Kč		281,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
91.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	35		S-RB	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
92.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	35		S-RB, S-RLSP	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Část kořenové soustavy nad terénem. S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. S-RLSP - uvolnit fasádu a střechu budovy školy.
93.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	40		S-RB, S-RLSP	1 074,00 Kč	751,00 Kč		1 825,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. S RLSP - uvolnit fasádu a střechu budovy školy.
94.	javor - <i>Acer platanoides</i>	30		S-RZ	614,00 Kč	255,00 Kč		869,00 Kč	Defekt na kmeni. S-RZ - řez zdravotní.
95.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	45		S-RB, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč		1518,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. S RLPV - úprava podchodné výšky.
96.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	25		S-RB	49,00 Kč	15,00 Kč		64,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
97.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	30		S-RB	49,00 Kč	15,00 Kč		64,00 Kč	Náklon. V minulosti odstraněn terminální výhon. S-RB - odstranění spodního patra suchých větví.
98.	javor - <i>Acer platanoides</i>	25		S-RZ	307,00 Kč	128,00 Kč		435,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELENĚ

99.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	30		S-RB	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví.
100.	jeřáb - <i>Sorbus aucuparia</i>	25		S-RZ	307,00 Kč	128,00 Kč		435,00 Kč	Kodominantní typ větvení koruny. S-RZ - řez zdravotní.
101.	smrk - <i>Picea omorica</i>	30		S-RLSP, S- RLPV	2 001,00 Kč	751,00 Kč		2 752,00 Kč	S-RLSP - uvolnit fasádu, okna a okap budovy. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
102.	smrk - <i>Picea omorica</i>	25		S-RLSP, S- RLPV	653,00 Kč	375,00 Kč		1 028,00 Kč	S-RLSP - uvolnit fasádu, okna a okap budovy. S-RLPV - úprava podjezdného profilu.
103.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	12, 35		S-RB	614,00 Kč	375,00 Kč		989,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště
104.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	35		S-RB	614,00 Kč	375,00 Kč		989,00 Kč	Dvojkmen. S-RB - řez bezpečnostní. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
105.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	25, 20, 30, 32		S-RB	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Čtyřkmen. S-RB - řez bezpečnostní. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
106.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	15, 25, 25, 25, 25		S-RB	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Pětikmen. S-RB - řez bezpečnostní. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
107.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	40, 40		S-RB	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Nestabilní úžlabí kosterních větví. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
				S-VDH instalace	307,00 Kč			307,00 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1 PP/PES lano), o nosnosti 4000kg.
				S-VDH materiál	496,00 Kč	751,00 Kč		1 247,00 Kč	
108.	javor - <i>Acer platanoides</i>	45		S-RZ, S-RLPV	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	Alejoový strom. S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podchodné výšky
109.	javor - <i>Acer platanoides</i>	30		S-RZ	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
110.	javor - <i>Acer platanoides</i>	35		S-RZ, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč		1 518,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717



# PROSTRAM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVNIN A ZELENĚ

111.	javor - <i>Acer platanoides</i>	35		S-RZ, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč		1 518,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
112.	javor - <i>Acer platanoides</i>	35		S-RZ, S-RLPV	921,00 Kč	751,00 Kč		1 672,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
113.	javor - <i>Acer platanoides</i>	30		S-RZ, S-RLPV	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
114.	javor - <i>Acer platanoides</i>	30		S-RZ, S-RLPV	614,00 Kč	375,00 Kč		989,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
115.	javor - <i>Acer platanoides</i>	25		S-RZ, S-RLPV	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
116.	javor - <i>Acer platanoides</i>	25		S-RZ, S-RLPV	307,00 Kč	375,00 Kč		682,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
117.	javor - <i>Acer platanoides</i>	25		S-RZ, S-RLPV	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
118.	javor - <i>Acer platanoides</i>	30		S-RZ, S-RLPV	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
119.	javor - <i>Acer platanoides</i>	45		S-RZ, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč		1518,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
120.	javor - <i>Acer platanoides</i>	35		S-RZ, S-RLPV	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
121.	javor - <i>Acer platanoides</i>	40		S-RZ, S-RLPV	460,00 Kč	375,00 Kč		835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV úprava podjezdného profilu.
122.	jabloň - <i>Malus sp.</i>	15, 18		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
123.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	45		S-RB, OPŘ	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	Chybí terminální výhon. Rez vejmutovková. S-RB - řez bezpečnostní, odstraněním spodních pater suchých větví. OPŘ - opravný řez.
124.	slivoň - <i>Prunus domestica</i>	-		S-RB, S-RLPV	307,00 Kč	128,00 Kč		435,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podchodné výšky.
125.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	35		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
126.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	30		S-KPP	1 842,00 Kč	751,00 Kč		2 593,00 Kč	Infekce stromu rzí vejmutovkovou. Neperspektivní jedinec. S-KPP - kácení stromu.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTROM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEN  
KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEN

			50	frézování pařezu			815,00 Kč		815,00 Kč	
				rekultivace půdy				539,00 Kč	539,00 Kč	
127.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	45		BZ	- Kč	- Kč			- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
128.	smrk - <i>Picea omorica</i>	12, 30		BZ	- Kč	- Kč			- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
129.	smrk - <i>Picea omorica</i>	35		S-RLSP	2 001,00 Kč	375,00 Kč			2 376,00 Kč	S-RLSP - řez redukční, zakráčím větví rostoucích do oken.
130.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	20, 35, 35, 25, 30		S-RZ, S-RLSP	2 763,00 Kč	2 253,00 Kč			5 016,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - řez redukční, uvolnit fasádu budovy tělocvičny.
131.	vrbka - <i>Salix caprea</i>	15, 35, 30, 10, 15, 20		S-RB, S-RLSP, S-RO	3 001,00 Kč	2 253,00 Kč			5 254,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - uvolnit střechu budovy. Školy. S-RO odlehčit korunu, po jejím obvodu.
132.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	30		S-RZ, S-RLSP	921,00 Kč	751,00 Kč			1 672,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit fasádu budovy.
133.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	60		S-RZ, S-RLSP	3 377,00 Kč	2 253,00 Kč			5 630,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit fasádu a okna budovy budovy.
				S-VDH instalace	1 074,00 Kč				1 074,00 Kč	Instalace bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH 3 PP/PES lana), nosnosti 4000kg.
				S-VDH materiál	1 854,00 Kč				1 854,00 Kč	
134.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	55		S-RZ	1 842,00 Kč	1 502,00 Kč			3 344,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
135.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	45		S-RZ, S-OV	1 842,00 Kč	1 502,00 Kč			3 344,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

136.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	30, 28, 25, 18, 30		S-RB	1 842,00 Kč	1126,00 Kč			2 968,00 Kč	Vícekmene od báze kmene. S-RB - řez bezpečnostní.
				S-VDH instalace	614,00 Kč				614,00 Kč	Instalace bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH 2 PP/PES lana), nosnosti 4000kg.
				S-VDH materiál	1 601,00 Kč	751,00 Kč			2 352,00 Kč	
137.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	55		S-RB, S-RLSP	921,00 Kč	751,00 Kč			1 672,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - zakrátit větve rostoucí do chránící sí protactvu na oknech budovy.
138.	smrk - <i>Picea omorica</i>	28		BZ	- Kč	- Kč			- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
139.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	35		S-RZ	460,00 Kč	375,00 Kč			835,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní.
140.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessii</i>	45		S-RB	460,00 Kč	375,00 Kč			835,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
				kontrola stavu kmene	614,00 Kč				614,00 Kč	Kontrola stavu kmene, v horní 1/3 výšky stromu, lezeckou technikou.
141.	habr - <i>Carpinus betulus</i>	22		BZ	- Kč	- Kč			- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
142.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	30		S-RB	460,00 Kč	375,00 Kč			835,00 Kč	S-RB - odstranit spodní patra suchých větví.
143.	douglaska - <i>Pseudotsuga menziessii</i>	40		S-RB	307,00 Kč	255,00 Kč			562,00 Kč	S-RB - odstranit spodní patra suchých větví.
				kontrola stavu kmene	614,00 Kč				614,00 Kč	Kontrola stavu kmene, v horní 1/3 výšky stromu, lezeckou technikou.
144.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	45		S-RB, S-OV	1 535,00 Kč	751,00 Kč			2 286,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.

**ADRESA PROVOZOVNÝ:**

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELENĚ

145.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	40		S-RB, S-OV	1 535,00 Kč	751,00 Kč		2 286,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
146.	habr - <i>Carpinus betulus</i>	20, 28		S-RB, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč		1518,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - uvolnit parkoviště a místo popelnic)
147.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	20		S-RB	307,00 Kč	375,00 Kč		682,00 Kč	V loňském roce žír mšic. Horní 1/3 výšky stromu je aktivní. S-RB - řez bezpečnostní. S-RB - odstranit suché větve.
148.	habr - <i>Carpinus betulus</i>	40		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
149.	jedle - <i>Abies concolor</i>	45		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
150.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	42		sběr šišek	2 308,00 Kč			2 308,00 Kč	Náklon kmene. Těžiště, je ve vrcholových částech, z důvodu zatížení nezralými šiškami. Sběr šišek. Dále sledovat.
151.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	55		S-RB	1 842,00 Kč	1126,00 Kč		2 968,00 Kč	Kodominantní typ větvení koruny. S-RB - řez bezpečnostní.
152.	smrk - <i>Picea omorika</i>	35		sběr šišek	1 808,00 Kč			1 808,00 Kč	Náklon kmene. Těžiště, je ve vrcholových částech, z důvodu zatížení nezralými šiškami. Sběr šišek. Dále sledovat.
153.	borovice - <i>Pinus strobus</i>	55		S-RB, S-RLLR	3 001,00 Kč	375,00 Kč		3 376,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokálně za krátké dlouhé větve vyčnívající z habitu.
154.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	40, 35		S-RB, S-RLPV	614,00 Kč	375,00 Kč		989,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava výšky koruny nad parkoviště Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
155.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	30		S-RB, S-RLPV	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava výšky koruny nad parkoviště Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
				S-VDH Instalace	307,00 Kč			307,00 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1PP/PES lano), o nosnosti 4000kg,
				S-VDH materiál	218,00 Kč			218,00 Kč	
156.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	35		S-RB	460,00 Kč	255,00 Kč		715,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní + zakráčeni větví. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PRQSTRQM

## KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A

157.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	25		S-RB	307,00 Kč	128,00 Kč		435,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Před realizací je nutné vyblokovat parkovišti
158.	borovice - <i>Pinus nigra</i>	45		S-RB, S-RLPV	767,00 Kč	751,00 Kč		1518,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava výšky koruny nad parkoviště Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště + zakrátit větve do cesty
159.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	15		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
160.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	20		S-RLPV	154,00 Kč	60,00 Kč		214,00 Kč	S-RLPV - úprava výšky koruny nad parkovištěm + zakrátit větve do cesty. Před realizací je nutné vyblokovat parkoviště.
161.	škumpa - <i>Rhus typhina</i>	20		S-RZ, S-RLPV	154,00 Kč	60,00 Kč		214,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava koruny nad parkovištěm.
162.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	35		BZ	- Kč	- Kč		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.
163.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	45		S-RB	614,00 Kč	375,00 Kč		989,00 Kč	V loňském roce napaden mšicí. S-RB - odstranit spodní patra suchých větví.
164.	smrk - <i>Picea pungens</i> 'Glauca'	30		S-RB, S-RLSP	307,00 Kč	255,00 Kč		562,00 Kč	V loňském roce napaden mšicí. S-RB - odstranit spodní patra suchých větví. S-RLSP - uvolnit střechnu šaten a okapy.
165.	třešeň - <i>Prunus avium</i>	15		S-RZ, S-RLSP	154,00 Kč	128,00 Kč		282,00 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit okna učebny.
166.	javor - <i>Acer piatanoides</i>	60		S-RB, S-RLSP	3 377,00 Kč	1126,00 Kč		4 503,00 Kč	S-RZ - řez bezpečnostní. S-RLSP - uvolnit okna učeben a střechy budo>
Cena celkem opatření:					164 633,00 Kč				
Cena celkem likvidace klestu štěpkováním:						102 924,00 Kč			
Cena celkem odstranění pařezů frézováním:							10 998,00 Kč		
Cena celkem rekultivace půdy, po vyfrézovaných pařezech:							7 635,00 Kč		
Cena celkem bez DPH:								286 190,00 Kč	
DPH 21%:								60 099,90 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:								346 289,90 Kč	

### ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTROM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELENĚ

**TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů), dle arboristických standardů.**

<b>Řezy zakládací</b>	
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
<b>Řezy udržovací</b>	
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků.
<b>Řezy Stabilizační</b>	
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.
<b>Řezy tvarovací</b>	
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTPP	Řez popouštěcí.
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
<b>Speciální řezy</b>	

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PROSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

PB-JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
<b>Instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů</b>	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.
S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče kolem kmene
S-VP	instalace podpěry (kmen, kosterní větve).
S-VK	revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb.
<b>Kácení stromů</b>	
S-KV	Kácení volné.
S-KSP	Kácení s přetažením.
S-KPV	Kácení postupné svolnou dopadovou plochou.
S-KPP	Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše.
BZ	Bez nutného zásahu.
OPŘ	Opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo zlomů po proběhlé kalamitě.

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na konečnou likvidaci a odvoz palivového dříví, vzniklého po realizaci kácení vybraných stromů.

Příloha: situační zakreslení stromů.

## ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

ICO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

# PRQSTRQM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ

## **Termín realizace:**

Řez dřevin - ve vegetačním období r. 2022.

Kácení stromů - v období vegetačního klidu, po nabytí právní mocí platného rozhodnutí, povolující kácení stromů rostoucích mimo les, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Odstranění pařezů - do 60 dní, po pokácení stromů.

PRQSTROMM


## **ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích -areál ZD  
317 01 Plzeň - Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717



Katastrální mapa    Katastrální mapa + ortofoto    Mapa poz. katastru    Mapa poz. katastru + ortofoto





Katastrální mapa

Katastrální mapa + ortofoto

Mapa poz. katastru


Mapa poz. katastru + ortofoto

2176/





# Λ 'Το Δο 2 r 7.0



Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete v [nápovědě fPDE](#). Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délok NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.

2176/406


Katastrální mapa

Katastrální mapa + ortofoto


Mapa poz. katastru

Mapa poz. katastru + ortofoto

Terezie Brzkové




Katastrální mapa    Katastrální mapa + ortofoto    Mapa poz. katastru    Mapa poz. katastru + ortofoto




Terezie Brzkové

2176/

- Katastrální mapa
- Katastrální mapa + ortofoto
- Mapa poz. katastru
- Mapa poz. katastru + ortofoto



Terezie Brzkové



zjištěné hodnoty souřadnic a délek NELZE

využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35, (dále jen škola) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při provádění dodavatelských prací pro školu na společných pracovištích školy a v jejím objektu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. Při provádění prací musí zaměstnanci externí firmy používat tam, kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak, příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit hmotné škody, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost ihned kontaktní osobě školy.
6. Před započítím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci školy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích školy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 101a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zaměstnanci firmy budou používat sociální zařízení, které jim bude určeno ředitelkou školy.
8. Zaměstnanci firmy budou dodržovat zákaz kouření v celém areálu školy!

<sup>D</sup> Tento předpis je nedílnou součástí smlouvy o dílo k provedení zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou. Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

ředitelka školy tel.:  
správce budov tel:  
Případná další ujednání budou přílohou tohoto předpisu.

V Plzni dne 28. 3. 2022

ředitelka školy



**Pravidla pro provoz vozidel v areálu 15. základní školy v Plzni, Terezie Brzkové 33-35**

- 1) Chodníky a cesty v areálu 15. základní školy jsou „Účelové komunikace“, které slouží především pro chodce a obslužná nebo pohotovostní vozidla.
- 2) Dopravní značení  
V areálu 15. ZŠ platí zákaz vjezdu všem vozidlům a omezení rychlosti vyznačený dopravními značkami: „Zákaz vjezdu všem vozidlům“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu a zaměstnance školy“ a „Nejvyšší dovolená rychlost“. Dodatková tabulka „Mimo dopravní obsluhu a zaměstnance školy“ omezuje platnost značky „Zákaz vjezdu všem vozidlům“, pod kterou je umístěna, zejména pro:
  - o vozidla dopravní obsluhy zajišťující zásobování nebo opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby
  - o vozidla pro dopravu tělesně postižených osob, vozidla zajišťující rychlou zdravotní pomoc, požární vozidla
  - o vozidla zaměstnanců, popřípadě vozidla osob majících v místech za značkou trvalé bydliště nebo sídlo firmy
- 3) Vozidlům dopravní obsluhy je **povoleno stání nebo parkování** na účelových komunikacích 15. ZŠ jen:  
na dobu potřebnou k vyložení nebo naložení nákladu nebo osob a na dobu, která souvisí s předmětem činnosti uvedeným v odstavci č. 2) této směrnice, o Pro ostatní vozidla je povoleno stání nebo parkování po nezbytně nutnou dobu, pro kterou je pracovník, který obsluhuje vozidlo, vázán smluvními ujednáními nebo pracovněprávním vztahem.
- 4) Pro všechny vozidla včetně vozidel dopravní obsluhy, které zajiždějí do areálu 15. ZS platí: **„Nejvyšší dovolená rychlost 15 km za hodinu“** vyznačená dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“.

tel.:

V Plzni dne 28.3.2022

Schválila: ředitelka školy

# ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 Odbor dopravy a životního prostředí

---

Sp.zn.:

Datum vyhotovení: 14.11.2022

Č.J.:

Oprávněná úřední osoba:

Tel.:

E-mail:

## R O Z H O D N U T Í

Úřad městského obvodu Plzeň 3 jako věcně a místně příslušný orgán státní správy a orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle Vyhlášky Statutárního města Plzně č. 8/2001 v platném znění - Statut města Plzně, po provedeném správním řízení ve věci žádosti společnosti 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35, kterou zastupuje na základě plné moci xxx, Terezie Brzkové 33 - 35, 318 00 Plzeň, IC: , o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, rozhodl podle ustanovení § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona takto:

### I. p o v o l u j e k á c e n í

**3 ks borovice vejmutovky (*Pinus strobus*),** obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 94 cm, 94 cm, více kmen 62+14lem.

**2 ks smrky pichlavé (*Picea pungens*),** obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 126 cm, 125 cm.

**1 ks javor klen (*Acer pseudoplatanus*),** obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 126 cm.

**1 ks douglasky tisolisté (*Pseudotsuga menziessii*),** obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 94 cm.

**1 ks třešeň ptačí (*Prunus avium*),** obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 94 cm.

Na pozemku č. 2176/199 k.ú. Skvrnany, v místě dle zákresu v situačním plánu přiloženému k žádosti, za následujících podmínek: Pokácení dřevin bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v době vegetačního klidu tj. do 31. 3. 2023, následně od 1.10. 2023 do 31.3. 2024 nejdéle do 31. 3. 2025. Po uplynutí tohoto termínu rozhodnutí pozbývá platnosti a kácení již není možno provést.

### II. u k l á d á n á h r a d n í

v ý s a d b u

8 ks stromů s obvodem kmene min. 12/14 cm, za následujících podmínek:

1) Výsadba nových stromů bude provedena na pozemku svěřené žadateli. Výsadba stromů

proběhne do 2 let od pokácení dřevin.

2) U vysazených stromů bude prováděna následná péče a to po dobu 3 let. Péče bude spočívat v provádění pravidelné závlivky, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a proti škůdcům a výměně v případě jeho uhynutí.

Žadatel - 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35  
Terezie Brzkové 33-35 318 00 Plzeň

### *O d ů v o d n ě n í*

Podáním žádosti ze dne 17. 10. 2022 navrhl žadatel 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35 Terezie Brzkové, v zastoupení na základě plné moci panem, Terezie Brzkové 33 - 35, 318 00 Plzeň, IČ: 68784571, povolení kácení dřevin, které rostou na pozemku č. 2176/199 k.ú. Skvrňany. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 správního řádu, ve věci povolení kácení dřevin na pozemku č. parc. 2176/199 k.ú. Skvrňany. K žádosti byl doložen výpis z katastru nemovitostí, situační plán. Jako důvod kácení je uveden špatný zdravotní stav. Ohledání na místě bylo provedeno pracovníci Úřadu městského obvodu Plzeň 3, dne 11. 11.2022. Dřeviny rostou na pozemku v areálu 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35. Borovice vejmutovka s obvodem kmene měřeného ve 130 cm výšky kmene 94 cm, má infekci kmene, neperspektivní jedinec. Borovice vejmutovka s obvodem kmene 94 cm má infekci kmene, neperspektivní jedinec. Borovice s obvodem 62+141 cm, nemá terminál, je nakloněná nad parkoviště, infekce v kmenu, neperspektivní jedinec. Smrk pichlavý s obvodem kmene 126 cm má výrazné vychýlené těžiště, chybí terminál. Smrk pichlavý s obvodem kmene 125 cm má výrazně vychýlený terminál, neperspektivní jedinec. Javor s obvodem kmene 126 cm má silně poškozený kmen, neperspektivní jedinec. Douglaska tisolistá s obvodem kmene 94 cm, má překloněný vrchol, hrozí zde statické selhání dřeviny. Třešeň ptačka s obvodem kmene 94 cm, má kleotok, neperspektivní jedinec. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Termín povolení kácení byl stanoven od začátku října do konce března tak, aby tento obecně zažitý, očekávatelný a známý termín byl jasný a nezpochybnitelný. U dřevin byl posouzen funkční i estetický stav. V žádosti o pokácení dřevin byly uvedeny další dřeviny 2 ks smrků pichlavých s obvody kmenů 78 cm, 69 cm. 2 ks třešně ptačí s obvody kmenů 47 cm a 57 cm, které však na základě vyhlášky č. 189/2013 Sb. § 3 písmene a) nevyžadují povolení ke kácení, neboť jejich obvod kmenů nedosahuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm. Proto věcně a místně příslušný orgán státní správy a orgán ochrany přírody nevydal na tyto dřeviny rozhodnutí o povolení ke kácení. Náhradní výsadba se stanovuje jako náhrada za ekologickou újmu způsobenou povoleným kácením. Byla stanovena na základě metodiky AOPK. Protože lokalita pozemku č. parc. 2176/199, v k.ú. Skvrňany, je správnímu orgánu dobře známá z jeho úřední činnosti a předchozích šetření, bylo na základě těchto známých skutečností a výše uvedených podkladů rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## *Poučení účastníků*

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu města Plzně, a to podáním učiněným u Úřadu městského obvodu Plzeň 3.

Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je právní orgán vyhotoví na náklady odvolatele.

vedoucí odboru dopravy a  
životního prostředí

### **Obdrží:**

do vlastních rukou účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 -35, 318 00 Plzeň. Na vědomí: Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň Co: vlastní

