

D o d a t e k č. 332 (č. 64 94 2005 332)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem" uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí
Odboru technických sítí Magistrátu města Brna.

2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

V souladu s částí C, odst. 4 smlouvy ze dne 6.6.1994 se

- 1) přílohou č. 1 tohoto dodatku blíže specifikuje pronajatý majetek v položkách jednotlivých inventárních čísel v souladu se stávajícími daňovými a účetními předpisy.
- 2) tímto dodatkem snižuje pořizovací cena č. HIM 14 619 - vodovodní řad uř. Úvoz (č. stavby 130/128) o částku 31.350,- Kč (dobropisy za měsíce 04/99 a 05/99)

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 20. 8. 1999

V Brně dne 18. 8. 1999

Brněnské vodárny a kanalizace
akciová společnost



Pronajímatel v souladu se stávajícími daňovými a účetními předpisy aktualizuje přílohu č. 1 „seznam pronajatého majetku“ - bližší specifikace již pronajatého majetku:

původní stav		nový stav							
inv. číslo	název	poř. cena	daňové oprávký	inv. číslo	název	převod PC	převod oprávek	poř. cena	daňové oprávký
06223	čerpací stanice Preslova	1 906 864,-	824 995,-	06223	ČS Preslova	+ 4 286,-	+4 286,-	1 915 436,-	833 567,-
06226	plynový kotel	4 286,-	4 286,-			+ 4 286,-	+ 4 286,-		
06225	plynový kotel	4 286,-	4 286,-						
celkem		1 915 436,-	833 567,-	celkem				1 915 436,-	833 567,-
07696	ČS Palackého vrch	4 649 089,-	1 668 524,-	07696	ČS Palackého vrch	+ 35 610,-	+ 35 610	4 720 309,-	1 739 744,-
07698	kotel ústředního topení	35 610,-	35 610,-						
07697	kotel ústředního topení	35 610,-	35 610,-						
celkem		4 720 309,-	1 739 744,-	celkem				4 720 309,-	1 739 744,-
13104	plynojem č. 1	3 477 798,-	126 941,-	13104	plynojem č. 1	- 765 116,-	- 27 928	2 712 682,-	99 013,-
13105	plynojem č. 2	3 477 798,-	126 941,-	13105	plynojem č. 2	- 765 116,-	- 27 928	2 712 682,-	99 013,-
13106	plynojem č. 3	3 477 798,-	126 941,-	13106	plynojem č. 3	- 765 116,-	- 27 928	2 712 682,-	99 013,-
13107	plynojem č. 4	3 477 798,-	126 941,-	13107	plynojem č. 4	- 765 116,-	- 27 928	2 712 682,-	99 013,-
celkem		13 911 192,-	507 764,-	celkem	kompressorová stanice			3 060 464,-	111 712,-
								13 911 192,-	507 764,-
07421	KS Bystre shybka	831 268,-	363 279,-	07421	KS Bystre shybka	- 30 000,-	- 13 111,-	801 268,-	350 168,-
celkem		831 268,-	363 279,-	celkem	příjezdna komunikace			30 000,-	13 111,-
								831 268,-	363 279,-

03501	teplárna - budova	2 597 977,-	2 071 199,-	03501	teplárna budova	+ 9 225,-	+ 5 921,-	2 607 202,-	2 077 120,-
04796	teplárna - budova	9 225,-	5 921,-						
celkem		2 607 202,-	2 077 120,-	celkem				2 607 202,-	2 077 120,-
12012	kotelna - budova	2 006 087,-	514 182,-	12012	kotelna budova	+ 34 077,-	+ 8 750,-	2 040 164,-	522 932,-
12080	kotelna - budova	34 077,-	8 750,-						
celkem		2 040 164,-	522 932,-	celkem				2 040 164,-	522 932,-
12092	usazovací nádrž	1 390 704,-	1 025 628,-	12092	usazovací nádrž	- 509 800,-	+ 121 335,-	1 900 504,-	1 146 963,-
12089	usazovací nádrž	509 800,-	121 335,-						
celkem		1 900 504,-	1 146 963,-	celkem				1 900 504,-	1 146 963,-
03471	stará česlovna	1 141 568,-	696 396,-	03471	stará česlovna	+ 2 315 500,-	+ 288 280,-	3 457 068,-	984 676,-
12780	stará česlovna	2 315 500,-	288 280,-						
celkem		3 457 068,-	984 676,-	celkem				3 457 068,-	984 676,-
12191	VR Bohunice	13 057 155,-	3 086 796,-	12191	vodovodní řad DN 400,300,250,150 Bohunice	- 1 402 215,- - 1 415 066,-	- 331 493,- - 334 531,-	10 239 874,-	2 420 772,-
				14147	VDJ Bohunice 2x150m3 tl.p.305,05m.n.m			1 402 215,-	331 493,-
				14148	VDJ Bohunice 2x150m3 tl.p.275m n.m.			1 415 066,-	334 531,-
celkem		13 057 155,-	3 086 796,-	celkem				13 057 155,-	3 086 796,-
09228	zpevněné plochy	549 181,-	163 026,-	09228	zpevněné plochy	+ 544 000,- + 129 417	+ 67 728 + 35 271	1 222 598,-	266 025,-
12782	terénní úpravy	544 000,-	67 728,-						
09703	terénní úpravy	129 417,-	35 271,-						
celkem		1 222 598,-	266 025,-	celkem				1 222 598,-	266 025,-

03489	vyhňivací komory	21 548 784,-	10 057 492,-	03489	vyhňivací komory	+ 84 509,-	+ 48 335,-	21 633 293,-	10 105 827,-
03514	vyhňivací komory dodatek	84 509,-	48 335,-						
celkem		21 633 293,-	10 105 827,-	celkem				21 633 293,-	10 105 827,-
12806	nová česlovna	47 319 000,-	5 891 216,-	12806	nová česlovna			14 026 600,-	1 746 311,-
03495	kanalizace II	683 331,-	429 164,-	03495	kanalizace	+393300,-	+ 48 966,-	1 164 041,-	532 010,-
03493	kommunikace	1 113 175,-	607 796,-	03493	kommunikace	+ 82 611,-	+ 51 137,-		
03463	dešťové zdrže	5 228 346,-	3 189 233,-	03463		+4 799,-	- 2 743,-		
03494	kommunikace	3 366 140,-	1 848 539,-	03494		+ 1 196 000,-	+ 148 902	5 675 315,-	2 605 237,-
03478	kanalizace	82 611,-	51 137,-	03478		+ 3 366 140,-	+ 1848 539		
03516	kanalizace	4 799,-	2 743,-	03516		+ 87 000,-	+ 10 832	5 315 346,-	3 200 065,-
				14140	lapač štěrku			0	
				14141	žlab hrubého předčištění			3 477 600,-	432 961,-
				14142	vzduchové potrubí			6 049 000,-	753 101,-
				14143	topné kanály			489 900,-	60 992,-
				14144	KS E I			422 100,-	53 252,-
celkem		57 797 402,-	12 019 828,-	celkem				21 177 500,-	2 635 899,-
								57 797 402,-	12 019 828,-

09603	potrubí ocelové	190 336,-	108 814,-	09603	potrubí a armatury zahusťovací nádrží	+ 337 700,-	- 228 198	528 036,-	337 012,-
09604	šoupátko	9 500,-	6 366,-						
09605	šoupátko	9 500,-	6 366,-						
09606	šoupátko	9 500,-	6 366,-						
09607	šoupátko	9 500,-	6 366,-						
09608	šoupátko	9 500,-	6 366,-						
09609	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09610	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09611	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09612	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09613	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09614	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09615	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09616	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09617	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09618	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09619	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09620	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09621	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09622	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09623	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09624	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09625	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09626	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09627	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09628	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09629	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09630	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09631	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09632	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09633	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09634	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09635	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09636	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09637	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09638	šoupátko	8 200,-	5 576,-						
09639	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09640	šoupátko	7 600,-	5 124,-						
09641	šoupátka	7 600,-	5 124,-						
09642	šoupátka	7 600,-	5 124,-						
09643	šoupátka	7 600,-	5 124,-						
09644	šoupátka	7 600,-	5 124,-						
09645	šoupátka	7 600,-	5 124,-						
celkem		528 136,-	337 012,-	celkem				528 136,-	337 012,-

12696	VDJ Nový Liskovec	20 547 943,-	2 258 623,-	12696	VDJ 2x1.500 m3 Nový Liskovec	- 10 586 132 - 377 360	- 1 163 625 - 41 479	9 584 451,-	1 053 519,-
				14145	VDJ 2x4.000 m3 Myslivna			10 586 132,-	1 163 625,-
				14146	redukční šachta Kamenný vrch			377 360,-	41 479,-
celkem		20 547 943,-	2 258 623,-	celkem				20 547 943,-	2 258 623,-
03505	plot	485 103,-	390 396,-	03505	oplocení ČOV	+ 68 933,- + 2 154,-	+ 62 363,- + 1 696,-	556 190,-	454 455,-
03504	plot	68 933,-	62 363,-						
03520	plot	2 154,-	1 696,-						
celkem		556 190,-	454 455,-	celkem				556 190,-	454 455,-
03282	potrubí spojovací ocelové	2 667 038,-	8 452,-	03282	potrubí spojovací ocelové	+ 3 677,-	+ 2 305,-	2 670 715,-	10 757,-
03268	potrubí spojovací ocelové	3 677,-	2 305,-						
celkem		2 670 715,-	10 757,-	celkem				2 670 715,-	10 757,-
03472	lapač písku	646 410,-	394 730,-	03472	lapač písku starý	+ 296 000,-	+ 78 440,-	942 410,-	473 170,-
10168	lapač písku	296 000,-	78 440,-						
celkem		942 410,-	473 170,-	celkem				942 410,-	473 170,-
celkem		150 338 985,-	37 188 538,-	celkem				150 338 985,-	37 188 538,-

Náhrada odcizených vysílaček – jedná se pouze o změnu výrobních čísel, počet kusů zůstává stejný,
cena také zůstává stejná

IC 13253	výřadit	výrobní číslo	nově zařadit	výrobní číslo
	VČ 159TVCF015		VČ 159TVAA249	
	VČ 159TVCF167		VČ 159TU39637	
	VČ 159TVGE351		VČ 159TYN2050	

Rekapitulace:

pronajímatel vyjímá z nájmu

IČ	poř. cena	IČ	poř. cena	IČ	poř. cena	IČ	poř. cena	IČ	výrobní číslo	poř. cena
06225	4 286,-	09604	9 500,-	09630	7 600,-	13253	7 600,-	159TVCF015	21 834,-	
06226	4 286,-	09605	9 500,-	09631	7 600,-		7 600,-	159TVCF167	21 834,-	
07697	35 610,-	09606	9 500,-	09632	7 600,-		7 600,-	159TVGE351	21 834,-	
07698	35 610,-	09607	9 500,-	09633	7 600,-		7 600,-			
13104	765 116,-	09608	9 500,-	09634	7 600,-		7 600,-			
13105	765 116,-	09609	8 200,-	09635	7 600,-		7 600,-			
13106	765 116,-	09610	8 200,-	09636	8 200,-		8 200,-			
13107	765 116,-	09611	8 200,-	09637	8 200,-		8 200,-			
07421	30 000,-	09612	8 200,-	09638	8 200,-		8 200,-			
04796	9 225,-	09613	8 200,-	09639	7 600,-		7 600,-			
12080	34 077,-	09614	8 200,-	09640	7 600,-		7 600,-			
12089	509 800,-	09615	8 200,-	09641	7 600,-		7 600,-			
12780	2 315 500,-	09616	8 200,-	09642	7 600,-		7 600,-			
12191	2 817 281,-	09617	8 200,-	09643	7 600,-		7 600,-			
12806	33 292 400,-	09618	8 200,-	09644	7 600,-		7 600,-			
03494	3 366 140,-	09619	8 200,-	09645	7 600,-		7 600,-			
03478	82 611,-	09620	8 200,-							
03516	4 799,-	09621	7 600,-							
12696	10 963 492,-	09622	7 600,-							
12782	544 000,-	09623	7 600,-							
09703	129 417,-	09624	7 600,-							
03514	84 509,-	09625	7 600,-							
03504	68 933,-	09626	7 600,-							
03520	2 154,-	09627	7 600,-							
03268	3 677,-	09628	7 600,-							
10168	296 000,-	09629	7 600,-							

pronajímatele přenechává nájemci

IČ	navýšení poř. ceny	navýšení oprávek daňových	IČ	výrobní číslo	poř. cena
06223	8 572,-	8 572,-	13253	159TVAA249	21 834,-
07696	71 220,-	71 220,-		159TUU39637	21 834,-
14129	3 060 464,-	111 712,-		159TYN2050	21 834,-
14130	30 000,-	13 111,-			
03501	9 225,-	5 921,-			
12012	34 077,-	8 750,-			
12092	509 800,-	121 335,-			
03471	2 315 500,-	288 280,-			
14147	1 402 215,-	331 493,-			
14148	1 415 066,-	334 531,-			
03495	480 710,-	102 846,-			
03493	4 562 140,-	1 997 441,-			
03463	87 000,-	10 832,-			
14140	3 477 600,-	432 961,-			
14141	6 049 000,-	753 101,-			
14142	489 900,-	60 992,-			
14143	422 100,-	53 252,-			
14144	21 177 500,-	2 635 899,-			
14145	10 586 132,-	1 163 625,-			
14146	377 360,-	41 479,-			
09228	673 417,-	102 999,-			
03489	84 509,-	48 335,-			
03505	71 087,-	64 059,-			
03282	3 677,-	2 305,-			
03472	296 000,-	78 440,-			
09603	337 700,-	528 036,-			

V Brně dne 20.8.1999

V Brně dne 18.8.1999

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.