
Stránka 1 z 3 
 

Dodatek č. 15/2022/4 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 
 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

 
Státní fond dopravní infrastruktury  
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“ nebo také „SFDI“)) 
 
a 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
zastoupená ředitelem 
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA 
(dále jen „příjemce“) 
 
a 
 
Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 70891095 
zastoupený 
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA 
ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace na 
základě zmocnění vydaného usnesením Rady Středočeského kraje č. 024-45/2022/RK ze 
dne 8. 12. 2022  
(dále jen „zřizovatel příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3. Smlouvy 
č. 15/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2022 ze dne 11. 4. 2022 ve znění Dodatku č. 15/2022/1 ze 
dne 8. 6. 2022, ve znění Dodatku č. 15/2022/2 ze dne 6. 9. 2022 a ve znění 
Dodatku č. 15/2022/3 ze dne 10. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
 

t e n t o  D o d a t e k  č. 15/2022/4:  
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Článek 2 

Účel Dodatku č. 15/2022/4 

Účelem tohoto Dodatku č. 15/2022/4 je stanovení maximální částky finančních prostředků 
z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2022 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na 
změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022 a změnové řízení č. 156 schválené 
dne 22. 11. 2022. 

 

 Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“: 

 

- v odst. 2. se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „změnového 
řízení č. 143 schváleného dne 30. 10. 2022 a změnového řízení č. 156 schváleného dne 
22. 11. 2022.“  

 

- odst. 3. nově zní: 

„3. V roce 2022 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku 4 v členění dle 
Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Dodatku č. 15/2022/4 celkem částku: 

 

1 142 386 393 Kč 
(slovy: jedna miliarda jedno sto čtyřicet dva milionů tři sta osmdesát šest tisíc tři sta 

devadesát tři korun českých). 

 

V uvedené částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 941 916 436 Kč, které 
poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na základě 
Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 k čerpání v roce 2022 
(dále jen „Protokol“) uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, který je nedílnou součástí Smlouvy, 
výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Seznamu převodů finančních prostředků do roku 
2022, jenž je Přílohou č. 1 k tomuto Protokolu. Přehled o uzavřené Smlouvě č. 15/2021 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2021 a její realizaci v roce 2021 je uveden v Příloze č. 2 tohoto Protokolu.“ 

 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 15/2022/4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3. Smlouvy, jak je 
upravena Dodatkem č. 15/2022/4 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto 
Dodatku č. 15/2022/4 již uvolněné příjemci. 
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3. Ruší se Příloha č. 1 až Příloha č. 3 Dodatku č. 15/2022/3, které nahrazují Příloha č. 1 až 
Příloha č. 3 Dodatku č. 15/2022/4. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušené 
přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám. 

4. Dodatek č. 15/2022/4 má tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí; 
Příloha č. 2: Národní akce; 
Příloha č. 3: Globální položky; 

5. Ve věcech Smlouvy a vypořádání finančních prostředků, které byly na základě této 
Smlouvy poskytnuty, jedná za příjemce osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy, jejíž 
kontaktní e-mail je: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Příjemce je oprávněn změnit tuto osobu nebo její kontaktní e-mail, bez nutnosti uzavírání 
dodatku k této Smlouvě, a to s účinností dnem následujícím po dni prokazatelného 
doručení oznámení o této změně Poskytovateli. 

6. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 15/2022/4 nedotčena zůstávají v platnosti beze 
změny. 

7. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek č. 15/2022/4 po jeho podpisu smluvními 
stranami prostřednictvím registru smluv. 

8. Dodatek č. 15/2022/4 je uzavřen elektronicky. 

 

V Praze dne  V Praze dne 

  

 

…………………………………..…. 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

…………………………………..…. 
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

ředitel  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace 
 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
…………………………………..…. 
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
ředitel Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, příspěvkové organizace 
na základě zmocnění Rady Středočeského 
kraje 
Středočeský kraj 

 
 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 15/2022/4

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v Kč

Označení zdroje Název zdroje Rozpočet RO/ZŘ Upravený rozpočet

421 544 331,00 -3 000 000,00 418 544 331,00
1 prostředky z rozpočtu SFDI 421 544 331,00 -3 000 000,00 418 544 331,00

922 372 105,00 -198 530 043,00 723 842 062,00
1 prostředky z rozpočtu SFDI 922 372 105,00 -198 530 043,00 723 842 062,00

z toho neinvestice (50) 144 701 624,28 -18 701 624,28 126 000 000,00

z toho investice (60) 777 670 480,72 -179 828 418,72 597 842 062,00

1 343 916 436,00 -201 530 043,00 1 142 386 393,00

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022

Změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022

Celkem

Národní akce

Globální položky

Zpracováno Aplikací Evidence SFDI - Menu [126] Generování příloh do smluvních vztahů [Vygenerování příloh z vybraných rozpočtových úprav] Exportováno: 15.11.2022 15:54



Národní akce Příloha č. 2 k Dodatku č. 15/2022/4

  
Počet akcí

10

Označení zdrojů v Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

*Z toho 
převody

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Od  Do  Kraj  
Org. 

jednotka

5211521002 60 a2 N R25
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - 
D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou

1 977 574 000,00 18 800 604,00 11 800 604,00 18 800 604,00 0,00 18 800 604,00 11/24 12/27 STC  KSÚ

5211521003 60 a2 N R25
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - 
Obchvat Kralup nad Vltavou  

2 115 988 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 03/22 12/27 STC  KSÚ

5211521004 60 a2 N R25
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa 
- Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice 

600 368 000,00 28 177 584,00 28 177 584,00 28 177 584,00 0,00 28 177 584,00 11/24 12/27 STC  KSÚ

5211521005 60 a2 N R  II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy 168 387 000,00 72 000 000,00 115 000 000,00 90 000 000,00 -18 000 000,00 72 000 000,00 06/20 12/22 STC  KSÚ

5211521010 60 a2 N R24
Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící 
úsek II/610 

1 429 980 000,00 5 092 242,00 15 092 242,00 5 092 242,00 0,00 5 092 242,00 11/24 12/27 STC  KSÚ

5211521047 60 a2 N R  II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe 418 300 000,00 219 213 470,00 4 213 470,00 204 213 470,00 15 000 000,00 219 213 470,00 06/20 12/22 STC  KSÚ

5211521048 60 a2 N R23 II/610 Kosmonosy, obchvat – III. etapa 280 000 000,00 1 424 695,00 7 424 695,00 1 424 695,00 0,00 1 424 695,00 03/23 12/24 STC  KSÚ

5211530069 60 a3 N R23
Kompletní rozšíření Tř. Václava Klementa (bez 
křižovatky I/38 x TVK) 

280 000 000,00 3 738 640,00 9 738 640,00 3 738 640,00 0,00 3 738 640,00 03/22 12/24 STC  KSÚ

5211530070 60 a3 N R23
Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - 
prodloužení silnice III/0164

90 750 000,00 2 034 932,00 26 034 932,00 2 034 932,00 0,00 2 034 932,00 03/23 12/24 STC  KSÚ

5211720058 60 a2 N R24 II/101 Úvaly - Říčany 214 195 000,00 8 062 164,00 31 062 164,00 8 062 164,00 0,00 8 062 164,00 09/24 12/27 STC  KSÚ

Celkem 7 575 542 000,00 418 544 331,00 288 544 331,00 421 544 331,00 -3 000 000,00 418 544 331,00

50 - - - - - - 
60 7 575 542 000,00 418 544 331,00 288 544 331,00 421 544 331,00 3 000 000,00- 418 544 331,00 

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022
Změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

1
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Globální položky Příloha č. 3 k Dodatku č. 15/2022/4

  
Počet akcí

8

Označení zdrojů v Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

*Z toho 
převody

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 1

Od  Do  Kraj  
Org. 

jednotka

5001160006 50 a2 G G  
Rekonstrukce a opravy komunikací plnících funkci 
nevybudovaného SOKP 

206 154 000,00 126 000 000,00 25 293 618,00 144 701 624,28 -18 701 624,28 126 000 000,00 03/21 12/22 BAL  KSÚ

5001160006 60 a2 G G  
Rekonstrukce a opravy komunikací plnících funkci 
nevybudovaného SOKP 

206 154 000,00 45 000 000,00 65 686 448,00 77 400 015,00 -32 400 015,00 45 000 000,00 03/21 12/22 STC  KSÚ

5211521006 60 a2 G G  Rekonstrukce mostů a silnic ve Středočeském kraji  276 271 000,00 375 000 000,00 210 170 466,00 470 308 999,72 -95 308 999,72 375 000 000,00 01/22 12/22 STC  KSÚ

5211521007 60 a2 G GS 
Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ 
EDU – KSUS STC

102 049 000,00 143 509,00 57 710 003,00 4 710 003,00 -4 566 494,00 143 509,00 01/21 12/24 STC  KSÚ

5211521009 60 a2 G GS Rekonstrukce mostů Nymburk 575 351 000,00 38 000 000,00 103 147 328,00 56 187 221,00 -18 187 221,00 38 000 000,00 01/21 12/24 STC  KSÚ

5211521011 50 a2 G GS 
Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, 
II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most 
ev.č. 27513-1a) 

415 600 000,00 0,00 25 820 436,00 0,00 0,00 0,00 03/21 12/24 STC  KSÚ

5211521011 60 a2 G GS 
Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, 
II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most 
ev.č. 27513-1a) 

415 600 000,00 136 000 000,00 149 845 253,00 162 365 689,00 -26 365 689,00 136 000 000,00 03/21 12/24 STC  KSÚ

5211530068 60 a3 G GPS
Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ 
ETE – KSUS STC

24 760 000,00 3 698 553,00 15 698 553,00 6 698 553,00 -3 000 000,00 3 698 553,00 01/20 12/22 STC  KSÚ

Celkem 2 221 939 000,00 723 842 062,00 653 372 105,00 922 372 105,00 -198 530 043,00 723 842 062,00

50 621 754 000,00 126 000 000,00 51 114 054,00 144 701 624,28 -18 701 624,28 126 000 000,00
60 1 600 185 000,00 597 842 062,00 602 258 051,00 777 670 480,72 -179 828 418,72 597 842 062,00

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022
Změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

1
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