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číslo smlouvy objednatele: 1233/2022   
číslo smlouvy zhotovitele:   
 
 

SMLOUVA 
o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě, 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

SAGASTA s.r.o. 

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO 045 98 555 
zapsaná u Městského soudu v Praze sp.zn. C 250116 
zastoupena:  Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě: 

„II/429 Bohdalice – Nesovice 4. stavba“ 
2. Výkon činnosti bude v souladu s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normy vztahující se k materiálům 
a činnostem prováděných na stavbě. 

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími 
se k předmětu plnění. 

3. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména (dokumentací se rozumí dokumentace pro provedení 
stavby) : 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí dokumentace stavby, popř. přijatými či navrhovanými změnami; 

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení 
souladu s dokumentací řešení projektu;  

c)   dozor při vytyčovacích pracích; 

d) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, včetně hlediska postupu 
a respektování podmínek výstavby; 

e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace; 
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f) účast na souvisejících změnových řízení;

g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);

h) dozor nad průběhem zkoušek;

i) účast při předání staveniště zhotoviteli;

j) účast při předání a převzetí stavby, případně díla.

III.

1. Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na max. 80 hod.

2. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur s náležitostmi
daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně na základě skutečných výkonů při hodinové
sazbě Kč/hod. bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD,
včetně cenových vlivů v době plnění. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce
a před fakturací podpisem odsouhlaseny objednatelem. Za výkon AD je považována i příprava
zhotovitele na kontrolní den v přiměřené délce a přiměřená doba strávená na cestě na i z místa stavby
nejrychlejší cestou, maximálně však 60 km. Pokud vyjíždí oprávněná osoba z místa vzdálenějšího
60 km od místa stavby, jsou náklady na dopravu nad 60 km součástí hodinové sazby za výkon.
Přiměřenost schvaluje správce stavby svým podpisem.

3. Objednatel se zavazuje uhradit práce AD provedené v rámci předmětu plnění této smlouvy včetně
prací AD uskutečněných před uzavřením smlouvy.

4. K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši
v době fakturace. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od y objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a doručit elektronicky na adresu Přílohou faktur bude přehledová tabulka
odsouhlasená objednatelem.

6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen
předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zálohové platby se nesjednávají.

9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění odpovídá výzvám a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, zhotovitel bude na základě této smlouvy poskytovat plnění
do protokolárního předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele stavby.

V.
POVINNOSTI AD

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých
osob.
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3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s prováděním AD.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Plnění činností dle čl. II. odst. 3 této smlouvy bude
zhotovitel provádět na základě pokynu objednatele. Objednatel bude pokyny udělovat dle aktuální
potřeby a není povinen vyžadovat plnění všech uvedených činností.

5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu
oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI. této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání
týkajících se realizace stavby.

6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku
bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

VI.
OSOBY OPRÁVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek a správce stavby.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstku:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací;
ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správc
e-mail: je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání a plnění na základě smlouvy;
ii. odsouhlasovat provedené výkony;

iii. udílet zhotoviteli pokyny.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele, která je odpovědná za provádění AD je
. Osoba pověřená AD je oprávněna k veškerému
a uzavírat dodatky k této smlouvě.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

a) Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru

dle čl. II. odst. 3. této smlouvy a čl. V odst. 2,3 a 4 této
smlouvy

jiné porušení smlouvy zhotovitelem

500,-Kč za každý zjištěný případ
porušení povinností, a to i

opakovaně

700,-Kč za každý zjištěný případ
porušení případně započatý den

prodlení s plněním

b) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
objednatele s úhradou faktur.

2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 21
dnů od doručení.
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3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody 
způsobenou zhotovitelem. 

 

VIII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění. 

 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. V případě, že stavba nebude realizována nebo objednatel nemá zájem o výkon AD, nebude autorský 
dozor vykonáván a objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
započne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď 
druhé smluvní straně. 

2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, podepisující jako druhá v pořadí. Smlouva 
nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 9. tohoto článku. 

3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla 
doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě.  

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží jeden. 

7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou 
smluvních stran. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně 
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje. 

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil jmenovitě 
žádná uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel se 
zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

 

 

V Brně, dne 15. 12. 2022                                                    V Praze, dne 15. 12. 2022 
 

 
 

Bc. Roman Hanák Ing. Jiří Čurda 

ředitel jednatel 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

SAGASTA s.r.o. 

 


