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Příloha č. 2 ZD

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027
Číselný kód části veřejné zakázky: 240206 

Název části veřejné zakázky: Děčín

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl ÁXII, vložka 540
zastoupený 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706 
se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva
na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100 
ID schránky: ipggthp
(dále jako „Smluvní partner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Fiktivní porosť* je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních
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„Indexy mezd“

požadavků pěstebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního porostu.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních 
Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 
2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů 
cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a 
skupiny CZ-CPA v České republice.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VI. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekť‘ je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění pěstebních činností naVÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Projekt“ představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon
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pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň 
naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně 
naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). Projekt může být 
členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný") a typ projektu
2 (tj. „Projekt předaný podmíněný").

„Smluvní inflace” je míra změny cen pěstebních činností blíže definovaná v čl.
VI. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář”

’ '

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 1 
pěstebních činností a souvisejících dodávek na VIJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky” je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí hroubí atd. Mezi 
Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka” je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Pěstební 
činnosti 2023+.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno včl. III. 
odst. 1 Smlouvy.

„Zadávací dokumentace” je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list” je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi. Vzor 
Zadávacího listuje Přílohou č. Zi Smlouvy.

„Zákon o lesích” je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin” je zákon č. 149/2003 Sb., 0 uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a 0 změně některých souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu
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s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolélcařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sh., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVKNÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po 
dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět pěstební činnosti na vymezeném 
území (VÚ) Děčín, č. zakázky 240206, LS Děčín. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi 
zavazují za řádně poskytnuté služby pěstebních činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního 
vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem 
na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo 
uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace 
tomu odpovídajících povinností Lesů ČR, tj. služby pěstebních činností, jakož i dodávky 
s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na 
upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy 
a změnová řízení (čl. VII. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných prací 
v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními 
předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti (klimatické 
jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, změna 
vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku škod 
apod.).
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4. Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou 
a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. 
sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); 
jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeili, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy 
upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 
1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. P5 - Katalog 
pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 5/ Příloha č. 
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

7. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky 
ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované 
personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě a že disponuje 
veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a 
oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména: a) dokladem o 
odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení § 86 zákona o 
rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doldady, licencemi či jinými 
obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, 
jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

8. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doldady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy (zejména doklady uvedené v předchozím 
odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - b)) budou existovat a budou platné po 
celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je lc výzvě učiněné Lesy ČR povinen 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, a to nejpozději do 
15 dnů od doručení takové výzvy.
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PKSTHBNÍ ČINNOSTI

IV. Základní zásady

i. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR 
právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny 
(případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), 
povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, lc nimž 
mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky 
dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou
vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi 
nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností 
dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní 
strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (něho zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případe jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR 
zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny 
předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od 
oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
pěstebních činností.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027
Stránka 8 z 86



8. Smluvní partner jev souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění pěstebních 
činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva 
převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného 
upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na 
provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě 
není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon pěstebních činností prováděných 
Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny 
po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností.

10;; Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí pěstební činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní 
partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem 
poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž 
náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž oprávněny od 
Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení provádění pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 
používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní 
partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně 
neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto 
vznildé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner 
zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu pěstebních činností na své náklady a na 
svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
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14- Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou 
zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní 
partner je za tímto účelem povinen zajistit proVÚ dostatečný počet technicko­
hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti 
týkající se jednotlivých revírů v rámci VÚ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení 
§ 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit 
schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního 
dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení 

t příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní
partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění 
požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. 
Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární 
předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, 
která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním 
projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu 
stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen 
tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím 
listu.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 
soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 
Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech 
pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle 
okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů 
ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní
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partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha 
č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VI. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu 
partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na 
základě výzvy Lesů CR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu Lesy 
ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že sadební 
materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky upozornit 
nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR vybraného 
pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. V případě 
oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny neprodleně zajistit 
výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. 
Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. X. Smlouvy za ceny dle čl. VI. 
Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností, část A - 
ceník PC).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy 
chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při 
provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů 
CR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
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a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR 
(Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a 
Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 
o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 
dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v 
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou 
Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude 
používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona
o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které j sou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro nakládání s přípravky.

VI. Ceny za provádění pěstebních ěinností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 
který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění pěstebních činností, které 
Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné 
pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány dle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 
bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu 
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé 
indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za 
období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně 
předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen pěstebních činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 
2023, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro
2. čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových

Stránka 12 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první 
čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené ceny v Kč 
dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností 
uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu 
cen za provádění pěstebních činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých 
položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše 
Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty 
nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny,* bude se pro účely úpravy cen 
pěstebních činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že 
v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za 
období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany 
se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen pěstebních 
činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Služby pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADAVACI MSTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENI

VII. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. 
Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a 
připomínky.

2. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpoldádaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 27 863 823,- Kč

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027
Stránka 13 z 86



Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cpj) + Cena sadebního materiálu (CsaMa)] 

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy
x počet měsíců, po které má platit Projekt] Kč.

Ustanovení čl. IX. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. IX. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR).

3. Projekt do konce roku 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

' Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Smluvnímu 
partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby sadebního 
materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku Smlouvy dle čl. 
XV. Smlouvy.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podrnínek uvedených v čl. IX. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XIV. Smlouvy.

5. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který obsahuje 
především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

VIII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.
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IX. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami 
projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů 
z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných 
ekonomických podmínek znemožňujících provádění pěstebních činností (zejména 
souvislá sněhová pokrývka na VÚ, dlouhotrvající sucho na VÚ, mráz na VÚ, záplavy na 
VÚ) jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným 
způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je 
Smluvni partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou 
probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních 
stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích 
listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní 
strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 
předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XIV. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, 
případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na 
prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo 
znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž,
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avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu 
odst. 5 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XV. odst. 6 písm.
b) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) ' Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt

předaný podmíněný”.

PLATKBNI PODMÍNKY ANI.KTFRF DISťOZICli S POIII.l.DAVKAM I

X. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura").

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura 
musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění pěstebních činností, je řádně vystavena, 
zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 

byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům CR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury.

6. Cena za pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za pěstební činnosti podle Smlouvy
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provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reldamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto pěstební 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

v 1

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany uj ednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní 
strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na 
jistinu pohledávek.

XI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby 
splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího lc započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 

Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 
Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
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4- V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré 
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVEN

XII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu pártnerovi porušením povinností 
stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 

PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních 
skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
H záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
* záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
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c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce 
doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud 
je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 456/2021 Sb., 
o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců 
každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším 
termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 
předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních 
činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, 
je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního 
materiálu Lesů ČR je Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit 
Lesům ČR náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný Smluvním 
partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního materiálu jdou 
výlučně k tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu založeného 
Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). 
Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v 
případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného 
Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném rozsahu uplatní i 
při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny 
(náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa).
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8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XIII. Smluvní sankce

i. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle 

Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za nevykonanou 
pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podyýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním 
zaleshění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, t[. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Čenílc pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 
jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení;

ť) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů (viz blok A., čl. III. Přílohy č. P3 
- Podrobné podmínky provádění pěstebních činností), které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky (viz blok A., čl. IV. Přílohy č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností), jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje,

h) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XVII. odst. 3 Smlouvy
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2.

3-

4-

XIV. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a 
to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání11) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení
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ukáže nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o 
změně v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební 
činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení 
či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. IX. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300 Kč za každý den prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.



nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):

jméno a příjmení:
funkce:
adresa: >
email:
tel.: :

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
email: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XV. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. l. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1.1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění 
dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. l. 2023 a v případě, že 
dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2027, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 139 319 117,- Kč upravené o 
výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zámkem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
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f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. y nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 7 nebo odst. 8 
Smlouvy či v čl. Xyil. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud 
Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 7 nebo 
odst. 8 Smlouvy či z čl. XVII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním pěstebních činností;

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku IV. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění pěstebních činností;

g) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů o více než 10 % projektovaného objemu 
technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno 
výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

i) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více j ak dvakrát);

j) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem pěstebních činností,

k) prohlášení Smluvního partnera v čl. XVII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
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a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí pěstební činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. IX. 
odst. 5 (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové .zrněny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 
20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil 
souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce a 
počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby nedošlo 
k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XVII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XVII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo 
lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez udání 
důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; 
výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. daného 
kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí lc 31. 12. kalendářního roku, v němž 
lc výpovědi došlo.

9. V případě zániku ^Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen 
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které 
bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména podrobně specifikovány 
práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět 
podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané 
podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé

Stránka 24 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



v důsledku provedení pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vznildé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zanildé Smlouvy, a to včetně cen pěstebních činností určených 
dle zanildé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle 
podmínek Smlouvy.

li. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.

XVI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami odpovědného 
zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby představovalo 
přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace negativních dopadů na 
životní prostředí:
B Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti
práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování 
délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
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zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 
budou Pěstební činnosti prováděny jím samotným či jeho poddodavatelem. Smluvní 
partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění 
Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy;
Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim povinen 
řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
B veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve 
Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Smluvní partner v 
zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, 
přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona 
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není 
veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto 
odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem lc situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem lc situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem, íyziclcou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,
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g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není íýzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa), splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) 
tohoto odstavce a

j) na předmět plnění Srrtlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům1 ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve 
znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5.2006 ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, neprodleně o každé 
takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní 
partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou 
s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i k 
obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství.

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
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g. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.

; i

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

* Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

* Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text 
Smlouvy.

V Teplicích dne dne W.iozt

Lesy České republiky, s.p. UŇJLES, a.s.
Ing. Petr Jelínek 

předseda představenstva
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MOC

Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706
se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a 
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto pana Ing. Petra Jelínka, 

aby ji zastupoval ve věci - podepisování za UNILES, a.s., při podpisu smlouvy 
na plnění předmětu veřejné zakázky „Pěstební činnosti 2023+" 
části VZ : 240206'Děčín, 't
vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, 
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;
a činil, za ni v této věci veškerá právní jednání, a to i tehdy, když je podle 
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího 
zástupce.
Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění vše, 
co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele, 
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti 
informovat zmocnitele.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.
Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle 
zmocnitele.
Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru 
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platnosti výše uvedené zakázky.
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PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ kipruíq * kipru2Q *... % kipruxQ * o, 10) * 100 - 100
Kde:
IQMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPR IJiQ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

KIq=(Iq-4 * Iq-3 * Iq—2 * Iq- 1 — i)/4' + i

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

® V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyQ-í

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 
průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena nafty Q 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 
průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 2015 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:
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průměrný index nIPRU0 = -■ —y— ----*-
H průměrný indexQ^1

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD4Q) průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ==> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
období 1/20 2/20 r3/20 *4/20 "5/20 "6/20 "7/20 "8/20 "9/20 10/20 *11/20 *12/20 " 1/21 '2/21 "3/21 4/21 "5/21 r6/21

Motorová nafta (Kč/ij 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91: 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsKní indexy (předchozíobdobí = 1)
w

26,107 27,030
F---------------------------

27,867
f---------------------------

28,723 30,397 30,303

čtvrtletní Indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) pnimórnú /iiiimuí 2Q.2022 - 10.2023 —• 1,041
Klouzavý Index PHM (WPHMaQ) I juiiiněriiá/mima 3Q.2022 - 20.2023 ------• 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok
r

2022
f-------

2023

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/20 2120 3/20 "4/20 5/20 '6/20 "7/20 8/20 9/20 "10/20 "11/20 r
12/20 1/21 2/21 3/21 '4/21 5/21

t
6/21

CK 283 (Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 ; 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu
*

103,233
r

103,867 103,633
*

103,233
*

107,933
f------- ^

109,467
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K3PRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 ■ 1Q.2023 ===> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) . průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 = —> 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5.000 Kč/tis. les.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:
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infíq = (1, 011... * 0; 75 + 1,041... 0,15 + 1, 011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 %

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFW 100 + 1,6
^2(32023 = CS *---- ........- = 5000 * ——— = 5080 Kč/tis. ks100 100

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3 %

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
ÚS3Q2023 — CS * — 5000 * — 5165 Kc/tis. ks
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Přílohu č. Pi ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. Pí PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2023
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1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č. Pl - Pěstební projekt do 31.12.2023
("38 Číslo zakázky" = 206)

206 1 - Děčín 2023+ * Předaný projekt

011 111 8 1402 999X999 12 1 8,00 5000,000
206 011 111--Úklid klestu (bez pálení) -- ručně - jehl.+list. 8,00 5000,000 m3

011 611 6 1402 749A09 4 1 0, 15 0, 150
206 011 611--Dočišťování ploch po těžbě ________________ ____ 0, 15 0, 150 __

* 011--Vyklizování ploph po těžbě 8,15 5000,150

012 041 6 1402 999X999 12 1 2,00 2, 000
206 012 041--Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzíchi 2,00 2, 000 __

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 2,00 2,000

016 021 6 1402 776611a 211 4 50250 SML 1 0, 10 0, 800
016 021 7 1402 614C03 210 5 40250 SML 0, 20 2,000
016 021 7 1402 614C03 210 5 50155 SML 0,20 1, 450
016 021 7 1402 614C03 210 5 53250 SML 5 0, 16 0, 650
016 021 7 1402 614C03 210 5 74260 SML 0, 10 0,300
016 021 7 1402 615B03 210 5 42250 SML 0, 14 1,260
016 021 7 1402 615B03 210 5 51250 SML 0, 14 0, 850
016 021 7 1402 615B03 210 5 74260 SML 0,07 0,210
016 021 7 1402 616A08 201 5 50155 SML 0,20 1,800
016 021 7 1402' 616A08 201 5 74260 SML 0,05 0,150
016 021 7 1402 616A11 211 5 42250 SML 0, 18 1,800
016 021 7 1402 616A11 211 5 51250 SML 0,18 1, 100
016 021 7 1402 616A11 211 5 74260 SML 0,09 0,300
016 021 7 1402 617B03 211 5 10250 SML 0,49 1,720
016 021 7 1402 617B03 211 5 40240 SML 0,34 3, 060
016 021 7 1402 617B03 211 5 50155 SML 0, 44 3, 170
016 021 7 1402 617B03 211 5 53250 SML 0,26 1, 560
016 021 7 1402 617B03 211 5 74260 SML 0,17 0,510

206 016 021--První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 3, 51 22,690 ti:

016 211 6 1402 753A07 221 5 10250 SML 1 0, 17 0, 600
016 211 6 1402 776Blla 211 4 67250 SML 1 0,07 0, 210
016 211 7 1402 614B03a 220 5 50155 SML 0,18 1,300
016 211 7 1402 755A11 220 9 53145 SML 0, 15 0,540
016 211 8 1402 441A16 211 9 10255 SML 1 0,06 0,225
016 211 8 1402 441B05 221 9 10255 SML 1 0,17 0, 625
016 211 8 1402 441D11 221 10 10255 SML 1 0, 06 0,200
016 211 8 1402 441F04 221 10 10255 SML 1 0,03 0,100
016 211 8 1402 450B04 221 10 10255 SML 1 0,06 0,200
016 211 8 1402 450C08 211 5 10250 SML 1 0,15 0,550
016 211 8 1402 550B12 211 10 10255 SML 1 0,08 0,275
016 211 8 1402 551B12 221 5 10250 SML 1 0,06 0,250
016 211 8 1402 552F09a 221 5 10250 SML 1 0,07 0,250
016 211 8 1402 553C09 221 5 10250 SML 1 0,06 0,250
016 211 8 1402 554D10 201 10 10255 SML 1 0,06 0,200
016 211 8 1402 554D10 221 10 10255 SML 1 0,11 0, 400
016 211 8 1402 556C10a 211 10 10255 SML 1 0, 17 0, 625

206 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-jamková____ 1,71 6,800 tis

016 213 6 1402 741D09 221 5 10250 SML 1 0, 13 0,460
016 213 6 1402 741D11 221 5 50250 SML 1 0,21 1, 680
016 213 6 1402 749A09 221 5 80270 SML 1 0,03 0,180
016 213 6 1402 749F05 221 5 10260 SML 1 0, 07 0, 250
016 213 6 1402 750C05 221 5 20145 SML 1 0, 05 0,360
016 213 6 1402 750C05 221 5 40250 SML 1 0,31 2,790
016 213 6 1402 759A02a 181 5 10250 SML 1 0,03 0, 110
016 213 6 1402 761D08C 201 5 10250 SML 1 0, 16 0,560
016 213 6 1402 761D08C 201 5 50250 SML 1 0,11 0, 880
016 213 6 1402 762C10 201 5 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 213 6 1402 762C12 201 5 40260 SML 1 0,14 1,260
016 213 6 1402 7 63A10 201 5 40260 SML 1 0,15 1,350
016 213 6 1402 7 63A10 201 5 50260 SML 1 0,36 2,880
016 213 6 1402 764C09a 211 5 40250 SML 1 0, 16 1, 440

Zpracováno dne23.11.2022 10:07:53Ing. , všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 213 6 1402 7 68F05b 221 5 10250 SML 1 0,10 0,350
016 213 6 1402 773A08C 221 5 10250 SML 1 0,28 0, 980
016 213 6 1402 773A08C 221 5 61260 SML 1 0, 19 1, 140
016 213 6 1402 773A08d 221 5 1260 SML 1 0, 19 0,570
016 213 6 1402 773B09 221 5 50260 SML 1 0,16 1,280
016 213 6 1402 774A09 221 5 10250 SML 1 0, 15 0,530
016 213 6 1402 77 4E05a 24 5 50250 SML 1 0,10 0,800
016 213 6 1402 774E05a 211 5 80270 SML 1 0, 12 0,720
016 213 6 1402 77 4E05a 221 5 10260 SML 1 0, 12 0, 420
016 213 6 1402 776A10 213 5 93270 SML 1 0,01 0,050
016 213 6 1402 777A08 211 5 52250 SML 1 0,15 0, 600
016 213 6 1402 778C05 221 5 40250 SML 1 0,28 2,520
016 213 6 1402 778C05 221 5 67250 SML 1 0, 09 0,270
016 213 6 1402 778C05 221 5 74260 SML 1 0,09 0,270
016 213 6 1402 779A05 221 5 20145 SML 1 0, 16 1, 160
016 213 6 1402 780Allb 221 5 52250 SML 1 0, 10 0,400
016 213 6 1402 780Allb 221 5 74250 SML 1 0, 09 0,300
016 213 6 1402 780Allb 221 5 93270 SML 1 0,01 0,050
016 213 6 1402 788D07 221 5 52250 SML 1 0, 10 0, 400
016 213 6 9240 751A10 191 4 52250 SML 1 0, 12 0,500
016 213 6 9240 751A10 221 4 10260 SML 1 0, 11 0,400
016 213 6 9240 751A10 221 4 50260 SML 1 0,16 1,300

206 016 213-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamky 35x35 4, 99 30,810 tis

016 221 6 1402 749A09 221 5 50250 SML 1 0,23 1,840
016 221 6 1402 749A09 221 5 83260 SML 1 0, 10 0, 400
016 221 6 1402 749F05 221 5 50250 SML 1 0, 14 1, 120
016 221 6 1402 749F05 221 5 83260 SML 1 0,02 0,080
016 221 6 1402 750C05 221 5 50250 SML 1 0, 16 1,280
016 221 6 1402 773A08d 221 5 50260 SML 1 0,28 2,240
016 221 6 1402 774E11 221 11 50250 SML 1 0,24 1, 920
016 221 6 1402 77 6B1la 212 4 50250 SML 1 0,27 2, 160
016 221 6 1402 788D09 221 5 50250 SML 1 0, 12 1,000
016 221 7 1402 614B03a 221 5 40250 SML 0, 10 0, 900
016 221 7 1402 616A08 220 5 53145 SML 0, 19 0, 690
016 221 7 1402 618E05 220 5 10255 SML 0,15 0, 480
016 221 7 1402 635D03 211 5 10250 SML 0, 13 0, 460
016 221 7 1402 635D03 211 5 50155 SML 0,09 0, 650
016 221 7 1402 636C09 221 5 10250 SML 0, 15 0, 550
016 221 7 1402 636C09 221 5 40250 SML 0,20 1,800
016 221 7 1402 636C09 221 5 50155 SML 0, 15 1, 100
016 221 7 1402 755A03a 220 9 53145 SML 0, 10 0,360
016 221 7 1402 755B12 220 5 40250 SML 0, 15 1,350
016 221 7 1402 757Dlla 220 5 40250 SML 0, 12 1,080
016 221 7 1402 757D12a 220 5 50150 SML 0,09 0,720
016 221 7 1402 757F10 220 5 40250 SML 0,15 1,350
016 221 7 1402 757F10 220 5 53145 SML 0,07 0, 275
016 221 8 1402 441A16 211 9 20145 SML 1 0,24 1, 750
016 221 8 1402 4 41A16 211 9 50155 SML 1 0, 08 0, 600
016 221 8 1402 441B05 221 9 20145 SML 1 0,17 1, 225
016 221 8 1402 441B05 221 9 50155 SML 1 0, 17 1,225
016 221 8 1402 441C05 221 10 20145 SML 1 0,15 1,100
016 221 8 1402 441C05 221 10 50155 SML 1 0, 11 0,800
016 221 8 1402 441C05a 221 10 20145 SML 1 0,25 1,800
016 221 8 1402 441C05a 221 10 40155 SML 1 0,25 2, 025
016 221 8 1402 441C05a 221 10 53145 SML 1 0,25 0, 900
016 221 8 1402 441C06a 221 10 20145 SML 1 0,05 0,360
016 221 8 1402 441C06a 221 10 50155 SML 1 0,04 0,300
016 221 8 1402 441D05 211 10 20145 SML 1 0,24 1,750
016 221 8 1402 441D05 211 10 40155 SML 1 0,10 0, 825
016 221 8 1402 441D05 211 10 50155 SML 1 0,14 1,025
016 221 8 1402 441D08 211 4 20140 SML 1 0,37 3,000
016 221 8 1402 441D08 221 9 40155 SML 1 0,16 1,300
016 221 8 1402 441D08 221 9 50155 SML 1 0,16 1,175
016 221 8 1402 441D11 221 10 40155 SML 1 0, 10 0, 825
016 221 8 1402 441E04 211 10 20145 SML 1 0, 17 1,225
016 221 8 1402 441E04 211 10 50155 SML 1 0,17 1,225
016 221 8 1402 441E04 221 10 20145 SML 1 0,33 2, 400
016 221 8 1402 441E04 221 10 40155 SML 1 0, 16 1,300
016 221 8 1402 441E04 221 10 50155 SML 1 0,25 1,800
016 221 8 1402 441E11 221 10 20145 SML 1 0,39 2,825
016 221 8 1402 441E11 221 10 40155 SML 1 0,13 1, 075
016 221 8 1402 441E11 221 10 50155 SML 1 0,13 0, 950
016 221 8 1402 441F04 221 10 50155 SML 1 0,03 0,225
016 221 8 1402 441F07 221 10 20145 SML 1 0,03 0,225
016 221 8 1402 441F07 221 10 40155 SML 1 0, 05 0,425
016 221 8 1402 447A06 211 3 50150 SML 1 0,07 0, 600
016 221 8 1402 447B05 211 3 50150 SML 1 0,29 2,350
016 221 8 1402 447B05b 211 3 50150 SML 1 0,30 2,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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016 221 8 1402 447B05C 211 4 20140 SML 1 0, 17 1, 400
016 221 8 1402 447B05c 211 4 50150 SML 1 0, 17 1, 400
016 221 8 1402 447B12 221 10 40155 SML 1 0, 16 1,300
016 221 8 1402 447B12a 211 4 50150 SML 1 0,09 0,750
016 221 8 1402 447C03b 221 10 40155 SML 1 0, 13 1,075
016 221 8 1402 447C03b 221 10 50155 SML 1 0, 13 0, 950
016 221 8 1402 447C04 221 10 53145 SML 1 0, 14 0,525
016 221 8 1402 447C07 221 3 20140 SML 1 0, 12 1,000
016 221 8 1402 447C07 221 3 40250 SML 1 0, 17 1,550
016 221 8 1402 447C07 221 3 50150 SML 1 0, 14 1,150
016 221 8 1402 449C11 221 10 53145 SML 1 0, 16 0, 600
016 221 8 1402 450A08 211 3 50150 SML 1 0,18 1, 450
016 221 8 1402 450C03 211 3 40250 SML 1 0,08 0, 720
016 221 8 1402 450C03c 221 4 50150 SML 1 0,07 0,560
016 221 8 1402 450C04 211 3 20140 SML 1 0,37 3, 000
016 221 8 1402 450C04 211 3 40250 SML 1 0,18 1, 650
016 221 8 1402 450C04 211 3 53250 SML 1 0,18 0,760
016 221 8 1402 450C08 211 3 83260 SML 1 0,19 0, 800
016 221 8 1402 450C08 221 5 40250 SML 1 0, 14 1, 300
016 221 8 1402 450C09 221 3 40250 SML 1 0,16 1, 450
016 221 8 1402 450D04 211 3 40250 SML 1 0,16 1, 450
016 221 8 1402 450D04 211 3 53250 SML 1 0,16 0, 650
016 221 8 1402 4 50F03b 221 3 40250 SML 1 0,06 0, 540
016 221 8 1402 450F04 221 3 40250 SML 1 o o co 0, 720
016 221 8 1402 450F04 221 3 50150 SML 1 0,08 0, 640
016 221 8 1402 451D15 201 4 50150 SML 1 0,07 0, 600
016 221 8 1402 452A05 211 4 50150 SML 1 0,04 0,350
016 221 8 1402 452A10 201 4 50150 SML 1 0,14 1, 150
016 221 8 1402 452A10 201 4 53250 SML 1 0,14 0, 600
016 221 8 1402 4 52B05a 221 10 20145 SML 1 1, 67 12,025
016 221 8 1402 452B05a 221 10 40155 SML 1 0,42 3,425
016 221 8 1402 452B05a 221 10 50155 SML 1 0,42 3, 025
016 221 8 1402 4 52B05a 221 10 53145 SML 1 0,14 0, 525
016 221 8 1402 452B10 211 10 20145 SML 1 0,24 1,750
016 221 8 1402 452B10 211 10 40155 SML 1 0,11 0, 900
016 221 8 1402 452B10 211 10 50155 SML 1 0,11 0, 800
016 221 8 1402 502B04 221 4 40250 SML 1 0,06 0, 550
016 221 8 1402 502B04 221 4 53250 SML 1 0,08 0,350
016 221 8 1402 502B08 211 4 20140 SML 1 0,30 2, 400
016 221 8 1402 502F05 221 5 40250 SML 1 0, 16 1, 450
016 221 8 1402 502F05 221 5 50150 SML 1 0, 16 1,300
016 221 8 1402 502F05 221 5 53250 SML 1 0,08 0,350
016 221 8 1402 504B05a 221 10 20145 SML 1 0,08 0, 600
016 221 8 1402 504B05a 221 10 40155 SML 1 0,05 0,425
016 221 8 1402 504B08 221 10 40155 SML 1 0,06 0,500
016 221 8 1402 525D08a 211 10 50155 SML 1 0,17 1,225
016 221 8 1402 525E09a 201 4 20140 SML 1 0,10 0,800
016 221 8 1402 546C04 221 3 20140 SML 1 0,39 3,150
016 221 8 1402 546C04 221 3 40250 SML 1 0, 15 1,350
016 221 8 1402 546C04 221 3 53250 SML 1 0,15 0, 600
016 221 8 1402 546C10 201 3 40250 SML 1 0,19 1, 750
016 221 8 1402 546C10 201 3 53250 SML 1 0,12 0, 500
016 221 8 1402 54 6D04a 211 3 50150 SML 1 0,10 0, 800
016 221 8 1402 546D04C 211 10 53250 SML 1 0,07 0,300
016 221 8 1402 54 6D09a 211 10 40155 SML 1 0,16 1,300
016 221 8 1402 546D09a 211 10 53145 SML 1 0,12 0, 450
016 221 8 1402 546D09a 221 10 20145 SML 1 0,06 0, 450
016 221 8 1402 550B09 211 4 40250 SML 1 0,25 2,250
016 221 8 1402 550B09 211 4 53250 SML 1 0,12 0, 500
016 221 8 1402 550B12 211 10 50155 SML 1 0,15 1,100
016 221 8 1402 550C09 211 4 40250 SML 1 0,12 1,100
016 221 8 1402 550C09 211 4 50150 SML 1 0,11 0, 900
016 221 8 1402 550C12 211 4 40250 SML 1 0,07 0, 650
016 221 8 1402 551A09 211 4 20140 SML 1 0,22 1, 760
016 221 8 1402 551A09 211 4 40250 SML 1 0, 14 1,260
016 221 8 1402 551A09 211 4 50150 SML 1 0, 14 1,120
016 221 8 1402 551B12 221 4 40250 SML 1 0, 10 0, 900
016 221 8 1402 551C03b 211 5 50150 SML 1 0,04 0,350
016 221 8 1402 551C04 221 10 50155 SML 1 0,06 0, 450
016 221 8 1402 551C04a 221 10 50155 SML 1 0, 10 0, 725
016 221 8 1402 551C05 201 10 50155 SML 1 0,05 0,375
016 221 8 1402 551C05 211 5 20140 SML 1 0,23 1, 850
016 221 8 1402 551C05 221 5 40250 SML 1 0, 10 0, 900
016 221 8 1402 551C05 221 5 50150 SML 1 0, 10 0, 800
016 221 8 1402 551C05 221 5 83260 SML 1 0,05 0,200
016 221 8 1402 551C09 211 4 20140 SML 1 0, 07 0, 600
016 221 8 1402 551D04 221 10 50155 SML 1 0, 13 0, 950
016 221 8 1402 551D09 201 10 50155 SML 1 0, 17 1,225
016 221 8 1402 552D05a 211 10 50155 SML 1 0, 08 0, 600
016 221 8 1402 552F09a 221 4 40250 SML 1 0, 09 0,850
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 221 8 1402 553B11 211 5 40250 SML 1 0,08 0,750
016 221 8 1402 553B11 211 5 53250 SML 1 0,06 0,250
016 221 8 1402 553C09 221 4 40250 SML 1 0,09 0,850
016 221 8 1402 553C11 211 4 40250 SML 1 0,10 0, 900
016 221 8 1402 553C11 211 4 53250 SML 1 0,10 0,400
016 221 8 1402 553C12 211 4 40250 SML 1 0,09 0,850
016 221 8 1402 553C12 211 4 53250 SML 1 0,11 0,450
016 221 8 1402 554C03b 221 4 40250 SML 1 0,05 0,450
016 221 8 1402 554C03b 221 4 53250 SML 1 0, 05 0,200
016 221 8 1402 554C06 211 4 20140 SML 1 0, 15 1,200
016 221 8 1402 554C06 211 4 40250 SML 1 0, 15 1,350
016 221 8 1402 554C06 211 4 50150 SML 1 0,15 1,200
016 221 8 1402 554C10 201 10 20145 SML 1 0,26 1,875
016 221 8 1402 554C10 201 10 53145 SML 1 0,23 0, 850
016 221 8 1402 554C10 211 10 40155 SML 1 0,21 1,725
016 221 8 1402 554C10 211 10 50155 SML 1 0,21 1,525
016 221 8 1402 554C10 211 10 83145 SML 1 0, 11 0,400
016 221 8 1402 554D07 201 10 40155 SML 1 0,15 1,225
016 221 8 1402 554D10 201 10 40155 SML 1 0,16 1,300
016 221 8 1402 554D10 201 10 50155 SML 1 0,11 0,800
016 221 8 1402 554D10 201 10 83145 SML 1 0, 15 0,540
016 221 8 1402 554D10 221 10 50155 SML 1 0,33 2,400
016 221 8 1402 554D10 221 10 83145 SML 1 0,11 0,400
016 221 8 1402 555D03 221 10 40155 SML 1 0,08 0, 650
016 221 8 1402 555D07 221 10 40155 SML 1 0,09 0, 750
016 221 8 1402 555D07 221 10 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 221 8 1402 556A05 211 10 40155 SML 1 0,12 0, 975
016 221 8 1402 556B09a 201 10 40155 SML 1 0, 17 1,400
016 221 8 1402 556B09a 201 10 53145 SML 1 0, 17 0, 625
016 221 8 1402 556C10a 211 10 20145 SML 1 0,58 4,200
016 221 8 1402 556C10a 211 10 50155 SML 1 0,58 4,200
016 221 8 1402 556D04 221 10 50155 SML 1 0,05 0,375
016 221 8 1402 556D07 211 4 40250 SML 1 0,14 1,300
016 221 8 1402 556D07 211 4 74250 SML 1 0, 02 0,060
016 221 8 1402 556D07 211 4 80165 SML 1 0,04 0,225
016 221 8 1402 556D11 211 4 53250 SML 1 0,11 0,440
016 221 8 1402 556D11 211 4 80165 SML 1 0, 04 0,220
016 221 9 1402 526B09 191 3 20140 SML 1 0,39 3,150
016 221 9 1402 526B09 201 3 40250 SML 1 0,43 3, 900
016 221 9 1402 526B09 201 3 50155 SML 1 0,14 1,025
016 221 9 1402 527C09 201 3 20140 SML 1 1, 61 12,900
016 221 9 1402 527C09 201 3 40250 SML 1 1,07 9, 650
016 221 9 1402 527C09 211 3 50155 SML 1 0,43 3,100
016 221 9 1402 530C09a 191 3 40250 SML 1 0, 17 1,550
016 221 9 1402 530C09a 201 3 40250 SML 1 0,06 0,550
016 221 9 1402 530C09a 211 3 20140 SML 1 0, 62 5,000
016 221 9 1402 531A09 211 3 40250 SML 1 0,41 3,700
016 221 9 1402 531A09 211 3 50155 SML 1 0, 14 1,025
016 221 9 1402 534B09a 210 3 20140 SML 1 0, 80 6,400
016 221 9 1402 534B09a 210 3 40250 SML 1 1,39 12,550
016 221 9 1402 534B09a 210 3 50155 SML 1 0,58 4,650
016 221 9 1402 540B09 201 3 40250 SML 1 3,34 30,100
016 221 9 1402 540B09 211 3 50155 SML 1 1, 79 14,325
016 221 9 1402 540B09 220 3 80270 SML 1 0,78 4,700
016 221 9 1402 541D09 211 9 20145 SML 1 1,01 7,275
016 221 9 1402 541D09 211 9 42250 SML 1 0, 61 5,500
016 221 9 1402 541D09 211 9 50155 SML 1 0,40 2, 900
016 221 9 1402 602H09 201 9 40250 SML 1 0, 35 3,150
016 221 9 1402 602H09 201 9 50155 SML 1 1,24 8, 950
016 221 9 1402 602H09 201 9 52250 SML 1 0,18 0,750
016 221 9 1402 602H11 201 9 10255 SML 1 0,20 0, 650
016 221 9 1402 602H11 201 9 50155 SML 1 1, 01 7,275
016 221 9 1402 602H11 201 9 53145 SML 1 0, 14 0,525
016 221 9 1402 602H11 220 9 10255 SML 1 0,10 0,325
016 221 9 1402 602H11 220 9 50155 SML 1 0, 60 4,325
016 221 9 1402 603B09a 201 9 20145 SML 1 0,27 1,950
016 221 9 1402 603B09a 211 9 20145 SML 1 2,23 16,075
016 221 9 1402 603B09a 211 9 40250 SML 1 1, 12 10,100
016 221 9 1402 603B09a 211 9 50155 SML 1 0,37 2,67 5
016 221 9 1402 603B09b 211 9 20145 SML 1 2, 01 14,475
016 221 9 1402 603B09b 211 9 40250 SML 1 1, 01 9,100
016 221 9 1402 603B09b 211 9 50155 SML 1 0,33 2,400

206 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-štěrbinová 54,42 414,005 tis

016 611 6 1402 776B01 221 5 20145 SML 1 0,05 0,360
016 611 6 1402 776B01 221 5 50155 SML 1 0, 07 0,510
016 611 6 1402 780A02 181 5 80165 SML 1 0,06 0,330
016 611 6 1402 782C00 141 5 61260 SML 1 0,06 0,360
016 611 6 1402 782C00 141 5 80270 SML 1 0,09 0, 540
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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016 611 8 1402 451D12 171 5 50250 SML 1 0,10 0,800
016 611 8 1402 551B12 181 5 20140 SML 1 0,09 0,720
016 611 8 1402 557D07 211 5 20140 SML 1 0,20 1, 600
016 611 8 1402 557D10 192 5 20140 SML 1 0, 30 2,400

206 016 611-Opakovaná sadba do nepř■.půdy■-ruční-;jamková ___ 1, 02 7,620 tis

016 621 6 1402 753E09 201 5 20145 SML 1 0, 15 1, 080
016 621 6 1402 753E09 201 5 50250 SML 1 0, 15 1,200

206 016 621-Opakovaná sadba do nepř . půdy-ruční-;štěrbinová 0,30 2,280 tis

* 016-Zalesftování sadbou 65,95 484,205

022 041 6 1402 741D09 221 6 1 0,13 0, 100
022 041 6 1402 741D11 221 6 1 0,21 0,176
022 041 6 1402 749F05 221 5 1 0, 17 0, 175
022 041 6 1402 750C05 221 5 1 0,52 0,298
022 041 6 1402 753A07 221 6 1 0,17 0, 185
022 041 6 1402 76lD08c 201 6 1 0,27 0,213
022 041 6 1402 764K04a 221 6 1 0, 17 0, 212
022 041 6 1402 768F05b 221 6 1 0,20 0, 192
022 041 6 1402 773A08c 221' 6 1 0, 47 0,291
022 041 6 1402 774A09 221 6 1 0,20 0, 210
022 041 6 1402 774E05a 221 6 1 0,12 0, 150
022 041 6 1402 778C05 221 6 1 0, 46 0,325
022 041 6 1402 779A05 221 6 1 0, 16 0, 175
022 041 6 1402 780Allb 221 5 1 0,20 0, 197
022 041 6 1402 782C11 221 6 1 0,21 0, 065
022 041 6 1402 788D07 221 6 1 0,10 0, 080
022 041 6 1402 788D09 221 6 1 0,13 0, 125
022 041 7 1402 615B03 210 1 0,35 0, 250
022 041 7 1402 616A08 201 3 0,35 0,400
022 041 7 1402 616A08 220 3 0,19 0, 170
022 041 7 1402 617B03 211 3 0,50 0, 540
022 041 7 1402 617E09 202 9 0,75 0, 360
022 041 7 1402 618E05 220 3 0,15 0, 150
022 041 7 1402 635D03 211 3 0,22 0,235
022 041 7 1402 636C09 221 3 0,50 0,300
022 041 8 1402 441A16 211 8 1 0, 14 0, 390
022 041 8 1402 441B05 221 8 1 0,34 0,270
022 041 8 1402 441C05 221 7 1 0, 11 0, 170
022 041 8 1402 441C05a 221 8 1 0,50 0,340
022 041 8 1402 441C06a 221 8 1 0, 04 0,110
022 041 8 1402 441D05 211 8 1 0,24 0,310
022 041 8 1402 441D08 221 8 1 0,32 0,210
022 041 8 1402 441D11 221 8 1 0,16 0,210
022 041 8 1402 441E04 211 8 1 0, 17 0,210
022 041 8 1402 441E04 221 8 1 0, 41 0,400
022 041 8 1402 441E11 221 8 1 0,26 0,380
022 041 8 1402 441F04 221 8 1 0,08 0,130
022 041 8 1402 441F07 221 8 1 0,10 0, 140
022 041 8 1402 447B05C 211 5 1 0,17 0, 160
022 041 8 1402 447B12 221 7 1 0,20 0, 245
022 041 8 1402 447C04 221 7 1 0,16 0, 190
022 041 8 1402 447C07 221 5 1 0,31 0,380
022 041 8 1402 447D03b 221 7 1 0,32 0,250
022 041 8 1402 449C11 221 7 1 0, 16 0, 170
022 041 8 1402 450A08 211 5 1 0,18 0,210
022 041 8 1402 450B04 221 7 1 0,06 0, 130
022 041 8 1402 450C03 211 5 1 0,08 0,130
022 041 8 1402 450C03c 221 5 1 0, 07 0,105
022 041 8 1402 450C04 211 5 1 0,36 0, 420
022 041 8 1402 450C08 211 5 1 0,34 0,260
022 041 8 1402 450C09 221 5 1 0,18 0, 220
022 041 8 1402 450D04 211 5 1 0,32 0, 360
022 041 8 1402 450F03b 221 5 1 0,07 0, 090
022 041 8 1402 450F04 221 5 1 0,16 0,220
022 041 8 1402 452A10 201 5 1 0,29 0,230
022 041 8 1402 452B05a 221 8 1 0, 98 0,550
022 041 8 1402 452B10 211 8 1 0,22 0,300
022 041 8 1402 502F05 221 5 1 0, 42 0,535
022 041 8 1402 504B05a 221 7 1 0, 15 0,140
022 041 8 1402 504B08 221 7 1 0,06 0,070
022 041 8 1402 546C04 221 5 1 0,30 0, 390
022 041 8 1402 546C10 201 5 1 0,31 0, 265
022 041 8 1402 54 6D04a 211 5 1 0, 12 0, 175
022 041 8 1402 546D04c 211 7 1 0,07 0, 120
022 041 8 1402 546D09a 211 7 1 0, 19 0,280
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

022 041 8 1402 550B09 211 5 1 0,53 0,320
022 041 8 1402 550B12 211 5 1 0,23 0, 210
022 041 8 1402 550C09 211 5 1 0,23 0, 200
022 041 8 1402 550C12 211 5 1 0,07 0,090
022 041 8 1402 551A09 211 5 1 0,28 0,220
022 041 8 1402 551B12 221 5 1 0,25 0, 240
022 041 8 1402 551C03b 211 5 1 0,04 0,050
022 041 8 1402 551C05 221 5 1 0,30 0,380
022 041 8 1402 552F09a 221 5 1 0, 17 0,180
022 041 8 1402 553B11 211 5 1 0, 16 0,220
022 041 8 1402 553C09 221 5 1 0, 16 0, 180
022 041 8 1402 553C11 211 5 1 0,20 0,210
022 041 8 1402 553C12 211 5 1 0,26 0,255
022 041 8 1402 554003b 221 5 1 0,12 0, 185
022 041 8 1402 554C06 211 5 1 0,30 0,235
022 041 8 1402 554C10 201 7 1 0,24 0,310
022 041 8 1402 554C10 211 7 1 0,53 0,510
022 041 8 1402 554D07 201 7 1 0,15 0, 190
022 041 8 1402 554D10 201 10 1 0,48 0,510
022 041 8 1402 554D10 221 8 1 0,55 0, 520
022 041 8 1402 555D03 221 7 1 0,10 0,090
022 041 8 1402 555D07 221 7 1 0,23 0, 180
022 041 8 1402 55 6A05 211 7 1 0,12 0,180
022 041 8 1402 556B09a 201 8 1 0,34 0,380
022 041 8 1402 556010a 211 8 1 0,17 0, 190
022 041 8 1402 556D07 211 5 1 0,26 0,210
022 041 8 1402 556D11 211 5 1 0,15 0, 100
022 041 9 1402 526B09 201 3 1 0, 67 0,330
022 041 9 1402 530009a 191 3 1 0, 17 0,180
022 041 9 1402 534B09a 210 3 1 1,00 0, 630
022 041 9 1402 541D09 201 9 1 0, 40 0,290
022 041 9 1402 602H09 201 9 1 0,55 0,320
022 041 9 1402 602H11 201 9 1 0,35 0,250
022 041 9 1402 602H11 220 9 1 0,20 0,200
022 041-•Oplocenky z nov.mat.--drátěná-Drátěná 220/4 25, 98 24,184

022 981 6 1402 999X999 12 2 0,130
022 981 8 1402 999X999 3 1 1,50 1,500
022 981 8 1402 999X999 6 1 1,50 1,500
022 981 8 1402 999X999 9 1 1,00 1,000
022 981-Údržba a opravy oplocenek 4,00 4,130 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 29,98 28,314

023 121 7 1402 999X999 10 79 SML
023 121 8 1402 999X999 10 79 SML
023 121 8 1402 999X999 11 79 SML

206 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní

35,00 80,000
15,00 75,000
25,00 125,000
75,00 280,000 tis

023 131 6 1402 999X999 6 69 SML
023 131 8 1402 999X999 5 69 SML

206 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní

2 4,00
1 10,00

14,00

30,000 
70,000 
100,000 tis

023 211 8 1402 999X999 10
206 023 211-Mechanická ochrana vrcholu

4,00 16,000
4,00 16,000 tis

023 331 6 1402 776A10 213 5 99 SML 1 0,01 0,050
206 023 331-Individuální ochrana - oplůtky 0,01 0,050 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 93,01 396,050

024 011 7 1402 999X999 5
206 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách

13,00 26,000
13,00 26,000 tis

024 013 6 1402 75 9A02a 201 5 1 0,18 0, 420
024 013 6 1402 759A09 201 9 1 0,40 2,000
024 013 6 1402 759A09 211 5 1 0, 12 0, 420
024 013 6 1402 763A10 171 5 1 0,21 0,750
024 013 6 1402 763A10 173 5 1 0,29 1,000
024 013 6 1402 763D09a 171 5 1 0,35 1, 800
024 013 6 1402 764G09 191 5 1 0,40 3, 000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 013 6 1402 768C10 192 5 1 0,16 0, 700
024 013 6 1402 768E01f 131 5 1 oO 1,050
024 013 6 1402 768E09a 191 5 1 0, 40 1,800
024 013 6 1402 768E09a 192 5 1 0, 13 0, 450
024 013 6 1402 775B12 201 5 1 0,32 1,220
024 013 6 1402 775C09a 181 9 1 0, 18 0, 900
024 013 6 1402 775C09a 191 9 1 0,29 2, 900

206 024 013-•Ožínání - ručně - v ploškách

i ! C
O

I O 1 X 1 C
O 

! O 1 1 1 1 1 1 1 ______ 3,83 18,410

024 031 8 1402 999X999 6 1 5,00
024 031 8 1402 999X999 7 1 10,00
024 031 8 1402 999X999 8 1 15,00
024 031 8 1402 999X999 9 1 5,00

206 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 35,00

024 431 6 1402 759A09 202 5 1 1,18 1, 180
024 431 6 1402 768C10 191 5 1 0, 65 0, 650
024 431 6 1402 768C10a 191 5 1 0, 60 0, 600
024 431 6 1402 775C09a 181 5 SML 1 0,18 0, 180
024 431 6 1402 775C09a 192 5 SML 1 0, 98 0, 980
024 431 6 1402 775C09a 194 5 SML 1 0, 42 0, 420
024 431 6 1402 775C09a 201 5 SML 1 1, 32 1,320
024 431 6 1402 784A01 1 5 1 0,35 0,350
024 431 6 9240 751A00 1 5 SML 1 0,52 0,520
024 431 6 9240 751A10 191 5 SML 1 0, 12 0, 120
024 431 6 9240 751A10 221 5 SML 1 0, 40 0, 400
024 431 7 1402 999X999 5 45, 00
024 431 8 1402 999X999 5 1 10, 00

206 024 431--Chemická. ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 61, 72 6, 720

024 511 8 1402 450C01 114 6 1 0, 30
024 511 8 1402 450C01d 1 6 1 0, 25
024 511 8 1402 450D01a 1 6 1 0, 21
024 511 8 1402 450F00 114 6 1 0,33
024 511 8 1402 452C00 212 6 1 0,77
024 511 8 1402 525B00a 114 6 1 0, 15
024 511 8 1402 525D01 1 3 1 0, 19
024 511 8 1402 525D01a 1 3 1 0, 15
024 511 8 1402 525F00 112 6 1 0, 16
024 511 8 1402 525F01 112 6 1 0,05
024 511 8 1402 525F01b 101 6 1 0,75
024 511 8 1402 546D00 2 6 1 0, 11
024 511 8 1402 550COO 114 6 1 0,21
024 511 8 1402 551B12 151 3 1 0,35
024 511 8 1402 551B12 171 3 1 0,20

206 024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 4, 18

024 521 6 1402 752C05 191 6 1 0, 42 0, 420
024 521 6 1402 759A09 191 6 1 0, 12 0, 120

206 024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 0, 54 0, 540

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 118,27 51,670

025 011 7 1402 999X999 3 999
025 011 8 1402 999X999 6 999

206 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury

0,71 4,350
10,00 80,000
10,71 84,350 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti'hmyzím škůdcům 10,71 84,350

031 
206 031

021
021-

6 1402
-Prostřihávky

759B01 4 1
- jehličnaté+listnaté - mechanizova

031 311 7 1402 611A02a i i
031 311 8 1402 447C01a 9 1
031 311 8 1402 450C01c 3 1
031 311 8 1402 525B01C 3 1
031 311 8 1402 525B03 3 1
031 311 8 1402 525C04 3 1
031 311 8 1402 54 6B01a 3 1
031 311 8 1402 546E01 9 1
031 311 8 1402 546E02 9 1
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

031 311 8 1402 553C02 12 1 0, 58
031 311 8 1402 554D01a 12 1 0,10
031 311 8 1402 555C03 12 1 0, 97
031 311 8 1402 556C03 12 1 0, 17
031 311 9 1402 516A03 3 1 0,50
031 311 9 1402 526C03 3 1 0, 22
031 311 9 1402 528A02 3 1 0, 10
031 311 9 1402 528A01 3 1 0, 78
031 311 9 1402 528G02b 3 1 0, 12
031 311 9 1402 528G02a 3 1 0,07
031 311 9 1402 529B01 3 1 0, 14
031 311 9 1402 530A01 3 1 0,76
031 311 9 1402 530A01a 3 1 0, 12
031 311 9 1402 530B02 3 1 0, 40
031 311 9 1402 531C02a 3 1 0, 08
031 311 9 1402 531C01a 3 1 0, 15
031 311 9 1402 531C04 3 1 1,05
031 311 9 1402 531D01b 3 1 0,28
031 311 9 1402 531D02a 3 1 0, 81
031 311 9 1402 531D01c 3 1 0, 18
031 311 9 1402 531E02 3 1 0,29
031 311 9 1402 531F02a 3 1 0, 45
031 311 9 1402 531F03 3 1 0, 94
031 311 9 1402 532B03 3 1 0,09
031 311 9 1402 538B01a 9 1 0, 13
031 311 9 1402 539A01 9 1 0,24
031 311 9 1402 540A02 9 1 0, 12
031 311 9 1402 540A01 9 1 0, 45
031 311 9 1402 540B02 9 1 0, 16
031 311 9 1402 541C02 9 1 0, 23
031 311 9 1402 541C02a 9 1 0,14
031 311 9 1402 543C02 9 1 0, 28
031 311 9 1402 543D02 9 1 0, 06
031 311 9 1402 543E01 9 1 0,23
031 311 9 1402 545B02 9 1 0, 56
031 311 9 1402 601C02 9 1 0, 18
031 311 9 1402 603B01 9 1 0,23

206 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 20, 10

031 321 6 1402 7 61C01b 12 1 0, 60
031 321 6 1402 761C02a 12 1 0, 13
031 321 7 1402 606K02 1 1 0, 61
031 321 7 1402 608C01 1 1 0,28
031 321 7 1402 608F01a 1 1 0,21
031 321 7 1402 608F01c 1 1 0, 19
031 321 7 1402 608F02 1 1 0,28
031 321 7 1402 609A02 1 1 0, 19
031 321 7 1402 609B01 1 1 1,07
031 321 7 1402 609B01a 1 1 0, 60
031 321 7 1402 609B02a 1 1 1,24
031 321 7 1402 609C01 1 1 0, 10
031 321 7 1402 609C02a 1 1 0,02
031 321 7 1402 610C02 1 1 0, 59
031 321 7 1402 610002a 1 1 0,58
031 321 7 1402 610C02b 1 1 0, 68
031 321 7 1402 610C02c 1 1 0, 61
031 321 7 1402 610C02f 1 1 0,86
031 321 7 1402 610E02a 10 1 0,82
031 321 7 1402 610E03c 10 1 0, 64
031 321 7 1402 611A02 10 1 0, 98
031 321 7 1402 61lA02b 10 1 1,80
031 321 7 1402 611A03 10 1 0,48
031 321 7 1402 611B02 1 1 0, 57
031 321 7 1402 611B03 1 1 0, 10
031 321 7 1402 612A02 10 1 2,83
031 321 7 1402 612A02a 1 1 0, 64
031 321 7 1402 612A02b 1 1 0,25
031 321 7 1402 612B02 1 1 0,96
031 321 7 1402 612B02a 1 1 0, 80
031 321 7 1402 612B02b 10 1 1,53
031 321 7 1402 614A02 1 1 0, 44
031 321 7 1402 614A02a 1 1 1,04
031 321 7 1402 614C01 1 1 0,38
031 321 7 1402 614C01b 1 1 0,37
031 321 7 1402 614C02a 1 1 2,02
031 321 7 1402 614C02b 10 1 0,04
031 321 7 1402 614C02c 10 1 0,57
031 321 7 1402 615B02 1 1 0,58
031 321 7 1402 615C01 1 1 0,48
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

031 321 7 1402 615C02 10 1 0, 69
031 321 7 1402 615D01 10 1 1, 81
031 321 7 1402 615E01a 1 1 0, 45
031 321 7 1402 615E02 1 1 0, 59
031 321 7 1402 615F01 1 1 0,50
031 321 7 1402 616B02 1 1 3,55
031 321 7 1402 616B03 1 1 1,70
031 321 7 1402 616C01 1 1 0,23
031 321 7 1402 616C01a 1 1 0,52
031 321 7 1402 616C02 1 1 0,78
031 321 7 1402 616002a 10 1 1, 59
031 321 7 1402 616C03 10 1 1,85
031 321 7 1402 617E02 1 1 1,54
031 321 7 1402 617F02 1 1 1,42
031 321 7 1402 617F02a 1 1 0,49

206 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 44,87 0, 730

031 411 8 1402 447B03 12 1 0,77
031 411 8 1402 449A02 12 1 0, 11
031 411 8 1402 449C03 12 1 1,01
031 411 8 1402 450E02 12 1 0,49
031 411 8 1402 450G02 12 1 1,05
031 411 8 1402 450G03 12 1 0,30
031 411 8 1402 452B02 12 1 0,04
031 411 8 1402 452C01 12 1 0,06
031 411 8 1402 452E02 12 1 0,25
031 411 8 1402 546E03 12 1 0,24
031 411 8 1402 551D02a 9 1 1, 64
031 411 8 1402 554C03 12 1 0,10
031 411 8 1402 555C02 12 1 0,11
031 411 8 1402 556B02 12 1 0,13
031 411 8 1402 556D02 12 1 0, 12
031 411 8 1402 557D03 12 1 0, 19

206 031 411--Prořezávky - jehličnaté - ručně 6, 61

031 511 7 1402 611A02b 1 1 1, 80
031 511 8 1402 44lE03a 3 1 0, 17
031 511 8 1402 550A02b 3 1 0, 76
031 511 8 1402 552C02 3 1 0, 12

206 031 511--Prořezávky - listnaté - ručně ____ 2,85
_______________________________________________________________

031 521 6 1402 759A01a 5 1 0,19 0, 190
031 521 6 1402 759D01a 5 1 0,34 0,340
031 521 6 1402 759D01b 5 1 0,26 0,260
031 521 6 1402 761C01c 12 1 0,25 0, 250
031 521 6 1402 764F01 12 1 0, 42 0, 420
031 521 6 1402 768E01b 5 1 0,38 0,380
031 521 6 1402 775B01 6 1 1,01 1, 010
031 521 6 1402 775B01b 6 1 0,14 0, 140
031 521 6 1402 775C02a 12 1 0,28 0,280
031 521 6 1402 780A03 12 1 0,16 0, 160
031 521 6 1402 782A03 12 1 0,32 0, 320
031 521 6 1402 786B03 12 1 0,54 0,540

206 031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ____ 4,29 4,290

031 611 6 1402 761C01b 12 1 0,01 0,080
031 611 6 1402 770C03 12 1 0, 03 0, 270
031 611 6 1402 776B01 12 1 0,03 0,210
031 611 8 1402 447001a 9 1 0,02 0, 090
031 611 8 1402 447C01c 3 1 0,03 0,120
031 611 8 1402 449C03 12 1 0,04 0,180
031 611 8 1402 450G02 12 1 0, 04 0,170
031 611 8 1402 551D02a 9 1 0,10 0,320
031 611 8 1402 553C02 12 1 0,02 0,100
031 611 8 1402 555C03 12 1 0,03 0, 120
031 611 9 1402 544B02 3 1 1, 45 0,400
031 611 9 1402 601E02 3 1 3,58 0,800

206 031 611--Rozčleňování porostů ______________________ 5,38 2,860 km

* 031-Prořezávky 84,36 8,140
================= = 1! il 11 11 11 11 11 1! 11 II 1! II II 1! II II 11 II II li II II II II il II II II 1! I

I II 11 11 11 II II II 11 II II II II II II II II

032 311 6 1402 767C04a 12 1 0,23 0, 230
032 311 6 1402 767C04b 12 1 0,18 0, 180
032 311 6 1402 770C03 6 1 1, 65 1, 650
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

032 311 6 1402 777B04 8 1 0,30 0,300
032 311 6 1402 777B04a 8 1 0,29 0, 290
032 311 6 1402 781A04 12 1 0,07 0, 070
032 311 8 1402 447C03c 12 1 0,32
032 311 8 1402 447C04a 12 1 0,20
032 311 8 1402 447D03a 12 1 0,15
032 311 8 1402 448003b 12 1 0,20
032 311 8 1402 450B03a 12 1 0,05
032 311 8 1402 450C02a 12 1 0,10
032 311 8 1402 450C04b 12 1 0,10
032 311 8 1402 45lD04a 12 1 0,10
032 311 8 1402 502F03 12 1 0, 10
032 311 8 1402 502F03b 12 1 0, 15
032 311 8 1402 525004a 12 1 0, 10
032 311 8 1402 525E04 12 1 0,25
032 311 8 1402 525F04 12 1 0,20
032 311 8 1402 550A02 3 1 0, 15
032 311 8 1402 550A04 12 1 0,05
032 311 8 1402 550D03 12 1 0,06
032 311 8 1402 550D04 12 1 0,10
032 311 8 1402 551A03b 12 1 0,15
032 311 8 1402 551A04 12 1 0,10
032 311 8 1402 551A04a 12 1 0,10
032 311 8 1402 551C03 12 1 0,35
032 311 8 1402 552003a 12 1 0,15
032 311 8 1402 552C03b 12 1 0,05
032 311 8 1402 552C03C 12 1 0, 15
032 311 8 1402 552C03e 12 1 0, 05
032 311 8 1402 552C04 12 1 0,05
032 311 8 1402 552D03 12 1 0,15
032 311 8 1402 552D03a 12 1 0,10
032 311 8 1402 552D04 12 1 0,05
032 311 8 1402 552D04a 12 1 0,10
032 311 8 1402 552D04b 12 1 0,05
032 311 8 1402 552E04a 12 1 0,10
032 311 8 1402 553A03 12 1 0,05

206 032 311--Zpřístupňování porostů řezem ____ i i 1 <
T\
 

i " 1 c
o 

] c
n 

i i

2, 720

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 6,85 2, 720

036 345 7 1402 999X999 3 500,000
036 345 7 1402 999X999 6 900,000
036 345 7 1402 999X999 9 500,000

206 036 345--Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě 1900,000

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1900,000

206 1 - Děčín 2023+ * Předaný projekt celkem zakázka
**** + ********* + ****★ + *** + ***************** + ******•*•************ + ** + ************ + *****'* + **•*•*■*•**** + ****■*•*•*************■****** + ***
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

206 2 - Děčín 2023+ * Předaný-podmíněný

011 011 6 1402 999X999 12 1 ooko 2000,000
206 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 6,00 2000,000 m3

011 111 6 1402 999X999 12 2 5, 50 3800,000
011 111 7 1402 999X999 12 4,00 3900,000
011 111 9 1402 999X999 12 2 18,00 6000,000

206 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 27,50 13700,000 m3

011 141 7 1402 999X999 12 6, 00 5900,000
011 141 8 1402 999X999 12 1 8,00 5000,000

206 011 141-Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list. 14,00 10900,000 m3

011 561 7 1402 999X999 12 4,00 600,000
011 561 9 1402 999X999 12 2,00 500,000

206 011 561-Vyváženi těžebních zbytků pro energetické účely 6,00 1100,000 m3

011 611 6 1402 999X999 12 2 2,00 2, 000
206 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 2, 00 2,000

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 55,50 27702,000

012 041 7 1402 999X999 12 15,00
012 041 8 1402 999X999 3 1 10,00
012 041 9 1402 999X999 12 3 2,00

206 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 27,00

012 071 6 1402 999X999 12 3 2 1,00 1, 000
012 071 7 1402 999X999 5 10,00
012 071 8 1402 999X999 8 1 5,00
012 071 9 1402 999X999 3 6 SML 2 6, 00

206 012 071-Příprava. půdy na holině--chemicky celoplošně 22,00 1,000

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 49,00 1,000

022 221 6 1402 761C01b 1 12 2 0,33 0,260
022 221 8 1402 452D01 1 6 1 0, 48 0, 490
022 221 8 1402 525D01 1 6 1 0,19 0,220
022 221 9 1402 528E01 12 0,250
022 221 9 1402 528G01c 12 0,500
022 221 9 1402 531A01a 12 0,500

206 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm

i í (
-»

I o I o i i i i 2,220 km

022 981 7 1402 999X999 3 0,200
022 981 7 1402 999X999 6 0,200
022 981 7 1402 999X999 9 0,100
022 981 9 1402 999X999 12 3 1,500

206 022 981--Údržba a opravy oplocenek 2,000 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 1,00 4,220

023 011 6 1402 999X999 9 2 2, 000
023 011 7 1402 999X999 12 1,000
023 011 8 1402 999X999 12 1,000
023 011 9 1402 999X999 12 1,000

206 023 011 -Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ______________ 5,000

023 021 6 1402 999X999 9 2 2,000
023 021 7 1402 999X999 12 1,000
023 021 8 1402 999X999 12 1,000
023 021 9 1402 999X999 12 1,000

206 023 021--Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ______________ 5,000

023 111 9 1402 999X999 6 69 SML 2 5,00 25,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

206 023 111-Nátěry kultur repelenty-letní 5,00 25,000 tis

023 121 6 1402 999X999 11 79 SML 1 46,00 300,000
023 121 9 1402 999X999 9 79 SML 2 5,00 25,000

206 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 51,00 325,000 tis

023 131 7 1402 999X999 5 69 SML 35,00 80,000
206 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní 35,00 80,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 91,00 440,000

024 011 7 1402 999X999 8
024 011 9 1402 999X999 3

206 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách

12,00 24,000
10,00 20,000
22,00 44,000 tis

024 012 8 1402 999X999 8
206 024 012-Ožínání - ručně - v ploškách 60x60

1 12,00 77,000
12,00 77,000 tis

024 013 6 1402 999X999 9
206 024 013-Ožínání - ručně - v ploškách 80x80

20,00 120,000
20,00 120,000 tis

024 031 6
024 031 9
024 031 9

206 024 031-Ožinání

1402 999X999 8 
1402 999X999 3 
1402 999X999 9 
- ručně - celoplošně

1 20,00 20,000
2 15,00
2 15,00

50,00 20,000

024 431 6 1402 999X999 7 6 SML 2 1,00 1,000
206 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 1,00 1,000

024 511 9 1402 527D00 1 9 0,15
024 511 9 1402 527D01 113 9 0,57
024 511 9 1402 527D12 151 9 0,95
024 511 9 1402 528A00b 112 9 0,21
024 511 9 1402 528A01 1 9 0,70
024 511 9 1402 543EOOa 113 9 0,25

206 024 511-Odstranění škodících dřevin ručně _______ 2,83 ____________________________

024 521 6 1402 999X999 10 2 1,50 1,500
206 024 521-Odstranění škodících dřevin mechanizovaně 1,50 1, 500

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 109,33 263,500

025 011 6 1402 999X999 9 999 SML 2,00 5,000
025 011 9 1402 999X999 6 999 SML 3,40 27,000
025 011 9 1402 999X999 9 999 SML 3,30 26,000

206 025 011-Klikoroh borový - chemické ■ošetření kultury 8,70 58,000 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 8,70 58,000

032 311 
032 311 
032 311 
032 311 

206 032 311-

6 1402 999X999 12
7 1402 758A03a 12 
9 1402 528D01a 9 
9 1402 532B02 9

Zpřístupňování porostů řezem

2 0,50 0,500
0, 31 
2,11 
0,38
3,30 0,500

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,30 0,500

036 031 8 
036 031 8 
036 031 9

1402 999X999 
1402 999X999 
1402 999X999

206 036 031-Otrávené lapáky - instalace

3
6
6

1 50,000
1 40,000

18,000 
108,000 ks

036 161 8 1402 999X999 4 50,000

Zpracováno dne23.11.2022 10:07: , všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
13

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

036 161 8 1402 999X999 7
036 161 9 1402 999X999 6

206 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky

036 323 8 1402 999X999 6 1 2000,000
206 036 323-As.kůr.dř.SM-strojní odkornění harvestor hlavicí 2000,000 m3

036 331 8 1402 999X999 6 1
036 331 8 1402 999X999 7 1

206 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická

036 421 8 1402 999X999 6 100,000
206 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 100,000 m3

500,000 
1000,000 
1500,000 m3

40,000 
18,000 

108,000 m3

036 431 8 1402 999X999 6
206 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická

100,000
100,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 3916,000

058 111 6 1402 999X999 8 2 10,000
058 111 7 1402 999X999 6 30,000
058 111 8 1402 999X999 12 1 30,000

206 058 111-Ruční práce _______________ ______________ 70,000 h

058 121 6 1402 999X999 12 3 20,000
058 121 7 1402 999X999 6 16,000
058 121 8 1402 999X999 12 1 20,000
058 121 9 1402 999X999 12 8,000

206 058 121-Práce s JMP _______________ ______________ 64,000 h

058 131 6 1402 999X999 3 3 9, 000
058 131 7 1402 999X999 6 16,000
058 131 8 1402 999X999 12 1 15,000
058 131 9 1402 999X999 12 16,000

206 058 131-Práce s traktorem _______________ ______________ 56,000 h

058 141 9 1402 999X999 12 3 8,000
206 058 141-Práce s křovinořezem _______________ ______________ 8,000 h

058 161 9 1402 999X999 12 3 4,000
206 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 4,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 202,000

206 2 - Děčín 2023+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
***** + + ************** + *'*r***** + + *********** + ***** + *** + ***** + + * + * + ***-*'****** + ******* + ********************** + ****************'*'**

Zpracováno dne23.11.2022 10:07:53I všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
14

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 240 LS Děčín (kontrolní čísla) 737,11
40544,819

Rozpis dle zakázek:
206 - Děčín 2023+

Zpracováno dne23.11.2022 10:07:53Ing. všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 206)

206 Děčín 2023+

206 1 SML Předaný projekt

206 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,19 0,570 1000 ks
206 1 SML 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 2,13 7,620 1000 ks
206 1 SML 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 1,25 4,305 1000 ks
206 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,30 1,070 1000 ks
206 1 SML 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 6, 50 52,330 1000 ks
206 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 10,84 78,295 1000 ks
206 1 SML 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 3,02 24,725 1000 ks
206 1 SML 40240 DUB LETNÍ sazenice 4 PRK 0,34 3,060 1000 ks
206 1 SML 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 14,18 128,420 1000 ks
206 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,29 2,610 1000 ks
206 1 SML 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 93 8,560 1000 ks
206 1 SML 50150 BUK semenáčky 5 PRK 2,53 20,590 /1000 ks
206 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 12,58 93,330 1000 ks
206 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 1, 93 15,480 1000 ks
206 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,16 9,300 1000 ks
206 1 SML 51250 HABR sazenice 5 PRK 0,32 1, 950 1000 ks
206 1 SML 52250 JAVOR ML sazenice 5 PRK 0, 65 2, 650 1000 ks
206 1 SML 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,86 6, 865 1000 ks
206 1 SML 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1, 95 8,560 1000 ks
206 1 SML 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,25 1,500 1000 ks
206 1 SML 67250 BŘEK sazenice 5 PRK 0,16 0, 480 1000 ks
206 1 SML 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0, 11 0,360 1000 ks
206 1 SML 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,57 1,740 1000 ks
206 1 SML 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 14 0,775 1000 ks
206 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,02 6,140 1000 ks
206 1 SML 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 0,37 1,340 1000 ks
206 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,36 1,480 1000 ks
206 1 SML 93270 JÍROVEC sazenice 7 PRK 0,02 0,100 1000 ks

206 1 SML Předaný projekt 65, 95 484,205 1000 ks

206 Děčín 2023+ celkem za zakázku 65,95 484,205
********** + + ** + *********** + * + ***** + * + **** + * + ** + * + * + ** + *********** + ****'*-*-*-* + + *** + * + *-ír*-*, + * + * + '*’-*’****** + ***'*‘*'*’*'* + * + * + *****'*‘*'*''Jc**

Zpracováno dne23.11.2022 10:07:53 všechna střediska



1-240 LS Děčín MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-240 LS Děčín (kontr.čísla) 65,95 484,205

Soupis jednotlivých zakázek:
206 - Děčín 2023+ 65,95 484,205 1000 ks

Zpracováno dne23.11.2022 10:07 , všechna střediska



Příloha c. 1}2 ke Smlouvě o nrovádě 'i. x:. i
PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH

DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného 
lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při naldádání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, 
vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět 
reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR 
originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolélcařského pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou 
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 
a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí 
(Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně 
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto 
doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

"Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

""Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
""Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytpkořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. P;j ke Smloii, v o prováděnípěstebních činností

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostokořenná

krytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS
od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení 
ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak
30. 9-

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.^ Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné 
evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky 
bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními 
pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost 
nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) 
nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 

buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje 
Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - ÚWid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úklid klestu bez pálení ruěně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady 
bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány 
souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů 
revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke stojícím stromům, 
tzn. stojící stromy nesmí být uloženým Western obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků z plochy 
a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je 
nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by 
znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich 
množství je definováno množstvím nV vytěženého hroubí bez kůry.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vznildého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na 
velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 031,12 111,12131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu 
na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021,12 041,12 121,12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu 
na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 
20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171,12181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky 
dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Ohňová lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné lc zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a 
převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby lc tomu pověřené Lesy ČR.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a
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ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny 
jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či 
k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření 
sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011,15 211, 14 021, 14 221,15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281, 15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 nu 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341,
15 131, 15 141, 15 331, 15 34i, 14 151, 14 35i, 15 151, 15 35i, 14181, 14 381, 15 181, 15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16 111,17 011,17111,16 211,16 311,17 211,17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. 
- jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo 
silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, 
odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle 
tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do 
přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, 
střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li 
v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 
25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového 
systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711, 17 611, 17 711 - Opakovaná sadba a podsadba - 
ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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l6 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním 
sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě 
plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice 
a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí 
deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti 
kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně 
středně umáčknuta.

16 421,16 521,17 421,16 621,16 721,17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech.
- štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431,17 431,16 631,17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková
- viz 16 031,16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a 
její náhrada za novou.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481,16 581,17 481,17 581,16 681,16 781,17 681,17 781 - Opakovaná sadba a podsadba
- ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude 
provedeno pod podvýlconem 011, lil, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění 
a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, 
vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16 801 v případě doplňování 
uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu Lesů 
ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, vykládky 
a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby nedošlo lc 
poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.
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l6 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního 
materiálu lcdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se 
doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máěení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou — hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sázenkám - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha ě. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ. mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných 
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito pletivo 
a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ. mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z rozebraných 
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.
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22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a 
svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) 
na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na 
hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, 
aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky 
přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhýbat a vytáhnout ručně, 
nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace 
nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky 
budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. 
Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k 
poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů u 
oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6
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m s jedním žebříkem/branlcou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 nebo Drátěná 
vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 
5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), 
na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na 
ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo 
opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy 
v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné lcůlv:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

(i 'd

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lanínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně 
rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby 
vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 
oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické 
ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 
25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se 
ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 7H) 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balicích nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 Qii, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání 
sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená 
buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy 
musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny 
kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031, 24131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.
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24 541" Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po 
výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků.

25111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha Č. Z2 - Ostatní informace. 1

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem
- aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem -
aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - Idadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
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d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 — Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 83 L 31 43b 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15 - 40 m. '

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do 
určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohrvzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 ni - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt: repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 ~ Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - O vázo vání klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 — Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce troj nožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící 
strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy 
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující 
pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 165 — Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného insekticidního 
přípravku na otrávený lapák.
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36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 33b 36 361, 36 431? 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná 
v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím 
netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení 
mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových 
náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí 
celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie musí být mechanicky 
zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny - viz
Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 53b 36 561 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěplcováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah — bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.
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43 041" Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, 
zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo 
cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon li lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce pstatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
ldestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

240206 

Děčín 

LS Děčín

účastník: UNILES, a.s.
IČC): 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 104
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - febl.+list. m3 70
11210 Pálení sneseného klestu - iehličn. + listnat. m3 116
11410 Drcení klestu m3 116
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 70
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 540
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 9 280
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 40 600

-12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 10 440
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12 180
14020 Síle a podsítě do připravené půdy - v ploškách ha 49 300
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 960
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 480
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 480
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 280
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 640
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 060
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy ruční + mech. - jamková 1000 ks 11 600
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 380
16900 Doplňování MZD 1000 ks 11 600
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 156 600
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 160 080
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 16 240
22980 Údržba a opravy oplocenek km 135 720
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 11 600
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 320
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 334
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 957
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 16 008
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 17 168
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1 102
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 319 000
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 951
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 574
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 972
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 860
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 440
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 1 740
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 8 120
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 8 700
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 10 440
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 056
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 1 740
31010 Prostňhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 25 520
31310 Prořezávky - iehlič. + list. - ručně + mech ha 13 920
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 11 600
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 13 920
31610 Rozčleňování porostů km 17 400
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 10 440
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 20 880
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 56 840
35310 Ovazování klestem 1000 ks 133 400
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 638
36110 Lapáky - kladení - SM ks 174
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 696
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 336
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 696
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 104
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 336
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 696
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 313
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 313
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně I mech - drcením,štěp ha 81 200
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 58 000
58110 Ruční práce hod 290
58120 Práce s JMP hod 580
58130 Práce s traktorem hod 1 740
58140 Práce s křovinořezem hod 580
58150 Práce s koněm hod 1 160
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 406
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Sumář pěstebních činností
240206 
Děčín 
LS Děčín 
27 090

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: UNILES, a,s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 5 000,00
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 100 000,00
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 400,00
11410 Drcení klesiu m3 1 000,00
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 15 000,00
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 25,00
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 10,00
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 200,00
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 20,00
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 80,00
14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 5,00
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 200,00
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 634,00
16080 Sadba a podsadba do popravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 400,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 412,50
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 978,00
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 448,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 90,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 30,00
16900 Doplňování MZD 1000 ks 10,00
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 200,00
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 5,00
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drálěné-nad 180 cm km 15,00
22980 Údržba a opravy oplocenek km 50,00
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 20,00
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 20,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 000,00
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 2 800,00
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 22,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 120,00
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 80,00
23330 Individuální ochrana - opíůtky 1000 ks 0,50
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 1,00
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimni-sazenice před výsadbou 1000 ks 560,00
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 100,00
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 150,00
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 550,00
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 10,00
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 120,00
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 450,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 40,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 250,00
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 10,00
31010 Prostňhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 65,00
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 150,00
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 90,00
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 85,00
31610 Rozčieňování porostů km 15,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 180,00
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 4,00
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 2,00
35310 Ovazování klestem 1000 ks 1,00
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 600,00
36110 Lapáky - kladení - SM ks 200,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 100,00
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 700,00
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 12 000,00
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 100,00
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 100,00
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 300,00
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 50,00
36550 Asanace mlazinftyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením.štěp ha 5,00
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 5,00
58110 Ruční práce hod 500,00
58120 Práce s JMP hod 500,00
58130 Práce s traktorem hod 200,00
58140 Práce s křovinořezem hod 20,00
58150 Práce s koněm hod 10,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 10,00
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240206 účastník: UNILES, a.s.
Děčín IČO: 47307706
ls Děčín ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]* 
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 500
1255 SM sazenice 5 mm SAD 12 300
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 500

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 500
10255 JD sázenice 5 mm SAD 18 500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 500
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4 200
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 700
20250 BO sazenice 5 mm PRK 5 600
30250 MD sazenice 5 mm PRK 9 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 10 000
40000 DB osivo 60
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 800
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 200
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 200
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 13 300
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 500
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 7 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 11 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 400
51250 HB sazenice 5 mm PRK 8 600
52250 JV sazenice 5 mm PRK 7 600
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 10 300
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 600
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 10 000
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 10 000
66260 JR sazenice 6 mm PRK 9 000
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 29 000
70250 OR sazenice 5 mm PRK 21 000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 9 500
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 500
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 8 500
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 12 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 500
81160 LPV semenáčky 6 mm PRK 8 500
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 13 000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 6 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 8 200
93270 KS sazenice 7 mm PRK 20 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
■* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Sumář sadebního materiálu
240206 
Děčín 
LS Děčín 
27 090

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiřlkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
ftis.ksT** poznámka

1250 SM sazenice 5 mm PRK 5 5 3,400
1255 SM sazenice 5 mm SAD 19 5 2,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 5 5 8,000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 19 3 20,000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 19 3 33,000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 5 3 10,000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 5 5 5,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 5 5 5,000
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 19 3 170,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 19 3 240,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 19 5 10,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 5 3 14,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 19 3 100,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 3 10,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 5 10,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 19 3 10,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 19 5 10,000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 19 3 10,000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 19 5 10,000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 5 3 10,000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 5 5 10,000
40000 DB osivo 19 4 150,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 19 3 300,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 5 3 21,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 19 3 240,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 3 20,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 19 3 115,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 3 20,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 5 3 10,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 19 3 20,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 19 3 50,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 3 20,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 3 25,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 19 3 10,000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 19 3 240,000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 19 5 10,000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 5 3 10,000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 5 5 10,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 19 3 480,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 19 5 10,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 5 3 30,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 5 5 30,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 3 100,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 19 3 150,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 19 5 20,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 19 3 80,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 5 3 50,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 5 5 58,000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 19 3 10,000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 5 3 10,000
52250 JV sazenice 5 mm PRK 19 3 1,000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 19 3 70,000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 5 3 30,000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 19 5 5,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 19 3 5,000
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 5 5 10,000
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 19 5 10,000
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 5 3 10,000
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 19 3 10,000
66260 JR sazenice 6 mm PRK 19 5 5,000
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 19 3 0,500
70250 OR sazenice 5 mm PRK 19 3 0,500
74250 TR sazenice 5 mm PRK 19 3 10,000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 5 3 5,000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 19 3 10,000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 5 3 26,000
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 5 3 5,000
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 19 3 5,000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 5 3 25,000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 19 3 25,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 19 3 15,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 3 34,000
81160 LPV semenáčky 6 mm PRK 5 3 2,000
81160 LPV semenáčky 6 mm PRK 19 3 2,000
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 19 3 14,000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 19 3 10,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 5 3 4,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 5 5 4,000
93270 KS sazenice 7 mm PRK 5 4 0,100

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 
PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu množství v [kg]
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Příloha č. Pij kc Smlouvě o provádění očs!ohních čím

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

Pro všechny typy oplocenelc:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. 
Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 em větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB^ AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky); 
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je 
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně ukotven; 
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Obecné doporučení lc pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 

zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenelc (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčována (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenelc budou mít vstup 
o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenelc
Skupina______ Účel__________________________ Příklady
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovlcy
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Branky:
Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenlca osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d):
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a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (lculáček, pulkuláčelc), jež poslouží lc otevírání branky. Odklápěcí část 
bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a 
horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupinu prvků m . 1 .ShWill f1 ■ ' _ in 1 gem ||j||jJggjg||g| IpVH.Ísrtíji' Min. šířka Min. llou.šťka
cm cm cm [cm]

funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinky 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní 
strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). 
Samovolné otevření do prostoru oplocenlcy je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce 
min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Prvek Materiál Slřcd
průmi' Kůřka Min. tloušťku Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční (ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo lc zemi) ve výšce cca 30, 
100,130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 
100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) 
přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
||hM|n)ÍjiVJl 11 líif iikudlMiiíi íiMiĚGU^WKáilbsjl iííliL(i)--<ib3l!;íi ji

IUIUl11 'I u li m
i cm cm cm; [cm]

funkční latě 1 - 5 31 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 
a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm 
od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

iřVf\vr&i liyjlttiivV ;| || ňl ipi l m-t feaj Bílin, ■a mu

cm | cm cm [cm]
funkční latě 1 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinlcy 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. lx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, 
směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude 
přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v 
horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry - délka 30 
mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno 
lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlučeny 
kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány 
tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.

7
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek 1— Es 1 Min. šířka |l'iiio\, ,doutii!lksj| Háíjlika |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210(230)
funkční pletivo 160 (180) cm' -1 - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-io j - - 140



Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry 
jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 (rohové sloupky, 
lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen 
lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční

cm
nosné sloupek pozinlc. plech
funkční pletivo 160 (180) cm
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 200

Smlouva o provádění pěstebních činností ~ od 1.1. 2023 do 31.12. 2027
Stránka 58 z 86



Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno 
není použito.

cm cm cm [cm]
nosné__
funkční
stabilizační
funkční

kůly 
pletivo 
vzpěry 
horní ráhno

tyčovina 
200 cm 
tyčovina 
tyčovina

12-14

7-10
7-10 5

280 (250)

2,5
210

400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
RknjiáimHi mi ll«áV

Ipr V Ůs ■
'^taitoiiísil | SíiiííírtkoM ! 

ulnliMtcV
'čibiiGi,

Říjili, lillon^ílh^l

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - -



Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek Materiál iMIibil, ‘áíilltfj iijiío)b^ii^s'| Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - “ ] 230
nosné kůly ,jtyčovina 12-14 - - 210
funkční pletivo 150(160)011 - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

fcr ' ....Í
jjnťsmoi [

Mi
půl

uUíiííilksi í Délka
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční pletivo 200 cm výška viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry tyčovina 9~12; - 210
funkční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 1les, rozteč svislých drátů
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
fcsr i"-”” '1Materiál Min. šířka 

půlená Délka
.. ............... 1 cm cm 1 [cm]
nosné kůly tyčovina i 12-14] ■ 250
funkční |pletivo 160 cm výška viz popis dole - -
stabilizační jvzpěry tyčovina |1 9-12 190

střední vzpěra tyčovina 8 - 180
funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
detivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky: _ _______

Skupina prvkii ijjjivdk IjMafc-auííil ] |)ifťiialě)! jjwtšm.
fcu.. IH

cm cm cm [cm]
nosné slouply přířezy

(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 -■ - 140

líkl cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°.

Konstrukční prvky:
ElSsaMWiiMuz________ 1 il

Skupina prvků
g;~7 ■ |

Materiál |P)illůncX")i’ |j Min. lloušlka Délka
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2j 300

zpevňující
v/ v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - -i 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné nosná

ráhna tyčovina - 6 2 340
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
feliljjíiiinW I
Li\dkiií 1 39H“ ' Střední

průměr IBh l&fc. i Délka

: ' cm cm cm [cm]
|nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 1 280
Ifunkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
|zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 I 270
|zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) 7 2 220
|stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prv]
Skupina prvků j Prvek Materiál |SLřední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

| cm | cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14; - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8~io - 210
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Oplocenky a opi útky v oborách 

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru 
min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být 
vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou 
sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země 
dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min 
průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou 
do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel opření u země). Rohové 
sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na 
kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od 
země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo 
kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země 
budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové 
půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). 
Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou 
na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. 
Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný 
materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o 
minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 
(provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s 
odstupem po 50 cm.
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Konstrukční prvky:

Skupina
prvků

jjliMdk ImÍiC |('lr\ÍíriÍ0!’ ] Min. šířka půlená Délka
cm cm cm

nosné kůly tyčovina 12-14 280
funkční pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina l° 350
stabilizační vzpěry tyčovina ÍO - 250

Oplůtelc 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný 

Technický popis:
Oplůtelc do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min
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tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM,
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 
cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a 
jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo lc nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtlcu do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o 
terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek lc nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukčr 
ISjhLijpmw I

|

li prvk
IPukÍcSl I |||iii „I

les cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů. Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový 
výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než i. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou 
jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v 
jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke 
konkrétnímu výkonu.

CK
(agregace)

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

výkony
(projekt)

Název (projekt)
"i

Cenotvorná
jednotka

11010
f-

Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úldid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení Městu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpl-cy
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Městu m3 11411 Drcení Městu m3
11,560 Vyvážení těž. zbytků pro energ. účely m3 11561 Vyvážení těž. zbytků pro energ. účely m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + 

mech. v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - rač + 
mech. v prazích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. 
v pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v prazích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

Á

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi Ion 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lan

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

•Jj

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy :’V plošlc.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 les

16111 První sadba do připr. půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 les

17011 První podsadba do připr. půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr. půdy- 
mechan. - j amková

1000 les

16410 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr. půdy- 
mechan. -j amková

1000 les

17411 Opak. podsadba do připr. půdy- 
ruční-jamková

xooo ks

17511 Opak. podsadba do připr. půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks
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16020 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 les

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvoj sadba (pouze drahá 
sazenice)

1000 les 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 les 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-leopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečlcová

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-rační- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
rační-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy -
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 les

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 les 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
rační-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 les 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ráční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečleová

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečleová

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečleová

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les 16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks.' i

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 les 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 Prvni sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opále, podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů 
sadbou

1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 les 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 lis
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizními přípravky)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizními přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
lem 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km
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22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- iiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3;

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3 'A

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

lun

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

lun 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

lun 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky - do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22Ó10 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 les

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

231.50 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks
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23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha xooo ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtltů ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou ■;

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelentý-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 k~

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 les
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni

- v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni
- v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni
- celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně
+ mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladem 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta -
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo

pastí spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí duhové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
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31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech.

ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
ručně

ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list..- ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky ~ jehličnaté + listnaté - 
ruČne

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + 

mech.
ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů lem
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 lis 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 lis 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožlcy s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ms 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - 
chemická

m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

ms

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

mi 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m.3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny ;i

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny '11

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 

- ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůr.mechaniz.-pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 
- ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůr.mechaniz.-chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace mlazin(tyčlc.) 
napad.kůr.mech.-drcením.štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 les
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha
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43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 lis 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lcřovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a 

maietkových hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

maietkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a
maietkových hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
maietkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic mi 58711 Zalévání sazenic m3
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Příloha č. '/a ke Smlouvě o ímnuidění pěstebních řinu

PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací lisí ě. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: ' DIČ:
Adresa Lesu ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t-.i- množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 240206

název zakázky: Děčín
číslo OJ: 240

název OJ: LS Děčín
číslo KŘ: 46

název KŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 27 090

těžba celkem: 0 m3

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] | 10

NEKALAMITNISÚJ Plocha PUPFL: 5 651 ha —— ' — ‘
Specifika SÚJ: SÚJ Děčín se nachází na Stejnojmenném LHČ a zaujímá pravobřežní část lesní správy. Navazuje na NP Č. švýcarsko a
celá je zařazena do CHKO. Hranici dělá sliníce 1/13, která odděluje CHKO L, Pískovce na severu a CHKO C. středohoří na jihu. Celá SUJ je také 
na území vymezené ptačí oblasti a na jejím území se nachází větší množství MZCHÚ (NPR Kaňon Labe, PR Stříbrný roh apod.)
Významně eliminujícím faktorem jsou stráně u řeky Labe a skály v oblasti Hřenska a širšího okolí, kde je použiií lanovkové technologie nutné 

a je zde nutné často postupovat rizikové kácení. Dalším problémem je zástavba pod sklalami a prudkými svahy, zejména v okolí Hřenska.
Celá obiasi byla silně zasažena kůrovcovou kaiamitou a lze očekávat razantní snížení těžeb mimo výchovných a nárůst pěstební činnosti.
Ž hiediska dostupnosti jsou problematické revíry Buková Hora a Dobrná, protože se jedná o roztříštěnou držbu, spojenou s řídkou čestní sítí 
vesměs špatné kvality, často v cizím viasinictví. Průběh iesnických prací může být také ovlivněn agrotechnickými lhůtami, protože přístupy 

vedou často přes louky cizích vlastníků, zejména zemědělců.
SÚJ zahrnuje 4 revíry - Buková Hora, Dobrná, Srbská Kamenice a Oleška.

Zastoupení PLO a LVS:
PLO............................. 19- 44%............LVS-"2 -5 %...........................................................................................................................................................................
....................................... 5-56%............LVS - 3-83 %.........................................................................................................................................................................
...................................................................LVS-4-9%...........................................................................................................................................................................
...................................................................LVS- 5-3 %...........................................................................................................................................................................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 80 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 40%
Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, ib ďíe klasifikace WHO, pokud existuje nákiadově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoii použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.
Sadebnf materiái LCŘ nebude použit. Šíje jsou včetně dodávky osiva.
Bližší definice ceníkových kódů PC:

1 i6i6 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, ruční 20 %, jehličnatý klest 60 %, listnatý 40 % 
iiilO Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, ruční 20 %, jehličnatý klest 60 %, listnatý 40 % 
li560 Vyvážení na ÓM neuklizeného klestu 50 %, uklizeného z hromad a valů 50 % 
iiéio Průměrně i 506 ks/ha, průměrná výška 2 m 

12010 Možný podíl mechanizované přípravy i 66 %

Plošky 50x50, vzdálenost středů plošek 130 cm, vzdálenost středů řad 130 cm 
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %

Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm
12060 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát + barvivo, koncentrace 5%, v případě ukončeni možnosti použití lze po dohodě s LŠ 

použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

12070 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát + barvivo. Koncentrace 5%, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS 
použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

14626 Šíje žaludů poď motyku, Zaiudy se budou vysévat do jamky vytvořené motykou do hloubky max. 5 cm, přihrnou se hlínou 

pouze nohou, neudupávat. Vzdálenost mezi body výsevu bude 30 cm, vzdálenost mezi řadami 1 m.
........................ i éoi o Pódii jamek 35 x 35 cni 1Ó %7Ž5 x 25 cni 90 %............................................................................................................................................

16210 Pódii jamek 35 x 35 cm 30 %, 25 x 25 cm 70 %

16220 Možný podíl rýhovacího stroje 30 %, ručně 70 %
16080, i6280 použiti ďůlkovačů velikosti odpovídající obalu sadebního materiálu 

16610 Pódii jamek 35 x 35 cm 50 %, 25 x 25 cm 50 %
22040 Ráhno doiu, dále dle katalogu opiocenek LCŘ 220/4
22050 Typ jako závěsná 160/3, výška pletiva 2Ó6cm, v iomových bodech pouze kůl die specifikace z katalogu, spodek pietiva 

stabilizován ráhnem 6x4 cm, nebo tyčí o středním průměru 8 cm, navzájem spojené hřebíky min. 156 mm 
22226 Likvidace včetně odvozu pletiva, kůly, vzpěry a ráhna ponechat v porostu na hromadách min. 20m vzdálených od sebe 
22980 Oprava a výměna nosných dílu s narovnáním a připevněním pietiva. Menší opravy budou hrazeny přes hodinovou sazbu 

231Í6, 2312Ó Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v ústředním 
„Registru přípravků na ochranu rostlin", vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
v aktualizovaném stavu. Účinná látka Destilačni zbytky tuků nebo Křemenný písek + Rezidua destilace tuků nebo 
rybí oiej nebo Křemenný písek. Vzhieďem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek 

působit tzv. fytotoxicky . Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny
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(střídání prostředků) navykání zvěře na jeden druh přípravku.
24010,24020,24030 Ožinování se opakuje standardně 2x, na bohatých sianovištáích s úpornou buření i 3x
2442Ó, 24430 Fluazifop-P-butyi (končí 2024): v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně 

schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
31010 Výřez průměrně 70 000 ks/ha, výška do 2 m, schématické zásahy, vyřezání 1,5 m pruhu, i m vynechat, případné předrostié 

dřeviny krátit na 2 m sekce.
31310 Porosty z přirozené obnovy 65 %. Počet vyřezávaných jedinců průměrně 45 000 ks /ha.
31410 Porosty z přirozené obnovy 30 °/o. Počet vyřezávaných jedinců průměrně 18 000 ks /lia.
31510 Porosty z přirozené obnovy 10 %. Počet vyřezávaných jedinců průměrně 7 0ÓÓ ks /ha
36160 Podvýkon obsahuje i opakovaný postřik instalovaných otrávených iapáků. Předpokádá se, že každý otrávený iapák bude.....

opakovaně přestříkán.
43050 Výřez a vyvezení v celých délkách, podíl jeiií. 80%, list. 20%, prům. vzdálenost na OM Í0Ó0 m.....................................................

Ostatní podmínky:
U sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřípustné poškození termináiního výhonu.
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Příloha č. Z;i ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) Děčín, 

i. Na daném VU se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

1

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče
- lékařskou záchrannou službu
- policii
- integrovaný záchranný systém
- revírníka (lesníka, správce toků):

telefonní číslo
150
155
158
112

Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochrano 
a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců, 
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 
nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí 
nebo cestou z místa plnění, 

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.

b)
c)
d)
e)
í)

g)

h)

i)
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Příloha ě. Z4 kc Smlouvě o prováděni pěstebních ěinnoslí

PŘÍLOHA c. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazné snížení produkční plpchy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů. ,
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 

ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, 
záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti 
pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem 
žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně 
nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 
5 mm/nV/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 
dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním dohledu a 
kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a 
kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 
5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 
1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit 
přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
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3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s 
ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je 
stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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