S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Akademie múzických umění v Praze, veřejná vysoká škola dle z.č. 111/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů
Hudební a taneční fakulta AMU
Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem
Tel.: 234 244 503
E-mail : ladislav.paluska@amu.cz
Zastoupená ve věcech technických:
Ing. Petrem Divišem, tajemníkem HAMU
Tel:
234 244 103
e-mail:
petr.divis@hamu.cz
2. Zhotovitel:
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Sídlo:Vážní 1171, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí
Registrace: C 749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO:42228573
DIČ:CZ42228573
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zastoupená ve věcech smluvních: 
 Ladislav Benák, jednatel
Zastoupená ve věcech technických: Jan Morávek
Tel.:
491009123
e-mail:
obchod.vytahy@elektromosev.cz
Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je objekt ve vlastnictví objednatele a v užívání Hudební a taneční fakulty, součásti Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, Praha 1.
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„HAMU-rekonstrukce výtahu“
2. Předmět plnění (dále jen dílo) je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v demontáži a ekologické likvidaci starého výtahu a dále ve výrobě, dodávce a montáži nového osobního výtahu do stávající výtahové šachty včetně provedení všech nutných stavebních prací v místě plnění dle Dokumentace pro stavební řízení z 10/2016 a stavebního povolení včetně souvisejících vyjádření (dále jen DSP – Příloha č. 1 smlouvy), která byla součástí Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 3 této smlouvy).
3. Dílo se zavazuje zhotovitel provést na vlastní náklad a nebezpečí s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, ve sjednaném čase a za sjednanou cenu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci díla nezbytné a že je odborníkem ve smyslu § 5 občanského zákoníku. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že dílo může být dokončeno způsobem, v termínu a ceně stanovenými smlouvou.
5. Součástí dodávky díla jsou příslušné protokoly spojené s kolaudačními požadavky (o shodě materiálů souvisejících s předmětem díla, revize, měření hluku atd.) které se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději při přejímacím řízení.
III. Termíny plnění
1. Termín zahájení prací je 10.6.2017 a zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště na základě protokolu podepsaném oběma smluvními stranami a zápis do stavebního deníku o zahájení prací.
2. Dokončení a převzetí díla proběhne nejpozději do 31.7.2017. Dokončením díla se rozumí dokončení díla i za předpokladu drobných vad a nedodělků nebránících spolehlivému a bezpečnému provozu a předložením kompletní dokumentace vyžadované pro kolaudační souhlas (viz podmínky stavebního povolení – Souhlasné stanovisko s užíváním výtahu). Dokončení díla je spojeno s podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Stavební práce budou prováděny v režimu 7*24 s tím, že si objednatel vyhrazuje právo omezit hlučné práce v době konání koncertů či jiných akcí neslučitelných s realizací předmětu smlouvy. Toto případné omezení provádění prací bude kompenzováno prodloužením doby dokončení díla na základě podepsaného záznamu ve stavebním a montážním deníku.
4. Kromě výše uvedeného lze termín dokončení díla možné prodloužit pouze z důvodů úředního zásahu (zákaz prací po určitou dobu) a vyšší moci ovlivňující z objektivních důvodů práce (např. požár).
IV. Cena a platební podmínky
1. Cena řádně provedeného, dokončeného a předaného díla je sjednána smluvními stranami takto:
cena celkem bez DPH



1.185.000,- Kč
DPH





   248.850,- Kč
Cena včetně DPH



1.433.850,- Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistatřicettřitisícosmsetpadesát)
2. Cena je určena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.03.2017 podané v rámci zadávacího řízení, která tvoří přílohu č. 3 a je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná, je garantována po celou dobu realizace díla a mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek (viz Příloha č. 1 smlouvy) obsahuje zejména:
· veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, které se promítnou nebo mohou promítnout do ceny díla,
· předpokládané změny cen v závislosti na čase a předpokládanému vývoji cen vstupních nákladů. Změna ceny na základě inflačních vlivů a kurzovních změn je vyloučena,
· náklady na demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci výtahu původního včetně jeho součástí a příslušenství v šachtě i strojovně,
· náklady na vybavení a zařízení staveniště, uskladnění materiálu a případnou ostrahu předaného staveniště,
· náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů, přepravu 
· náklady na schvalovací řízení, převody práv, pojištění, daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací díla, jeho dokončením a předáním objednateli.
· Náklady na všechny úkony spojenými s předáním díla a uvedením do provozu včetně měření hluku, revize výtahu a revize na přívod elektro,
· Veškeré další případné náklady potřebné pro realizaci díla.
· V případě dodávek a prací požadovaných objednatelem nad rámec sjednaného rozsahu díla, nebo vyskytnou-li se v důsledku objektivně zdůvodnitelné náklady na činnosti neobsažené v DSP, budou tyto předem vzájemně projednány a zhotovitelem oceněny dle Sborníku cen stavebních prací URS Praha, který v případně nejasností či sporů určí jejich max. výši. Ocenění rozšíření rozsahu díla předá zhotovitel objednateli k posouzení. V případě, že bude objednatel s oceněním souhlasit, smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě, ve kterém bude specifikováno rozšíření díla a sjednána cena za toto rozšíření. Po vzájemném potvrzení tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn a povinen rozšíření díla provést.
3. Objednatel neposkytuje zálohu – dílčí úhrada faktury ve výši 90% celkové ceny díla je vázána na dokončení a protokolární předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený zástupcem objednatele na stavbě.
4. Doba splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele, přičemž dnem splatnosti je den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele u bankovního ústavu ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30ti dnů po jejím obdržení, a to i tehdy, je-li to po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn do 10 pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury musí mít veškeré náležitostí daňového a účetního dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
8. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla je určena jako záruka na odstranění případných skrytých vad a bude uhrazena po ukončení zkušebního provozu, který je stanoven do 30.11.2017.
V. Způsob a podmínky plnění
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu potřebném pro plnění díla.
2. Pověřený zástupce objednatele je mj. oprávněn kontrolovat provedené práce, dělat záznamy do stavebního a montážního deníku, předběžně projednávat změny díla, řešit technické problémy, v případě nejasností požadovat provedení dodatečných zkoušek či měření, rozhodovat o případném přerušení díla, požadovat odstraňovaní vad plnění v průběhu provádění díla, odsouhlasovat soupis provedených prací.
3. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště vést stavební a montážní deník a zaznamenávat do něj čitelně veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, rozhodných pro plnění podmínek smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí provedení předmětných prací a dodávek tvořících předmět díla podle DSP, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a dle požadavků pracovníků památkové péče a dále zajistí:
· dodržení stanoveného harmonogramu realizace díla zejména s ohledem na termíny zahájení následných prací údržby objektu HAMU. Harmonogram prací je přílohou č. 2 této smlouvy.
· označení prostor rekonstrukce výstražnými prvky a učiní všechna potřebná opatření zajišťující bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti stavby.
· ochranu povrchů v prostorách místa plnění, zejména podlah a stěn, kde se budou provádět práce a ve všech přístupových prostorách, ochranu zábradlí na schodištích a všech dveřních výplní na trase,
· přípojku vody a elektřiny, jejich osazení měřícím zařízením a jejich následnou úhradu na základě odečtu a fakturaci objednatelem,
· pravidelný denní úklid prostor, kde budou práce prováděny a na přístupových trasách a na svůj náklad průběžně odstraňovat veškeré odpady, které vzniknou v souvislosti s jeho činností v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy o odpadech. Zvláštní důraz bude kladen na eliminaci pronikání prachu do interiéru objektu mimo prostor stavby.
· označení (logem, visačkou apod.) všech řemeslníků a dalších reprezentantů zhotovitele a jejich korektní a vstřícné jednání s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny (včetně zákazu kouření v celém objektu),
· přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací po celou dobu realizace díla,
· provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí potřebných k prokázání kvality bezpečné provozuschopnosti díla všech jeho součástí a dále dodání veškerých dokladů, certifikátů, protokolů atd. předepsaných zákony a vyhláškami ke kolaudaci a provozu stavby.
5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, které svolává zástupce objednatele a kterých je zástupce zhotovitele povinen se zúčastňovat, předkládat stavební a montážní deník a zodpovídat se za průběh prací.
6. Používání nového výtahu je omezeno na dopravu osob a drobného materiálu a nářadí. Podmínkou pro používání výtahu zhotovitelem je zakrytí podlahy a celková ochrana prostoru výtahu před poškozením.
7. Dílo se zavazuje zhotovitel realizovat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a normami ČSN, které se týkají předmětu díla a dále v souladu s platnými obecnými předpisy BOZP, PO a předpisy platnými v objektu, se kterými byl zástupce zhotovitele seznámen formou protokolu o předání staveniště.
8. V případě, že by při realizaci došlo k manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, zhotovitel je povinen dodržovat dle bezpečnostních listů pokyny pro manipulaci s nimi, jejich ukládání na určené místo a při likvidaci s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem a to vč. obalů.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které budou předmětem díla, svými zaměstnanci. Pokud bude při realizaci díla provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
10. Zhotovitel předá objednateli jmenný seznam pracovníků, který bude v případě potřeby aktualizovat. 
11. Přístup do objektu bude pro zhotovitele zajištěn bočním vchodem (průjezd kolem Divadla Inspirace).
12. Zhotovitel zodpovídá za to, že se jeho zaměstnanci a subdodavatelé budou pohybovat pouze v dotčených prostorách - v bočním křídle objektu, ve kterém budou práce prováděny, po přístupových trasách a v přidělené šatně.
13. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu (zápisu o předání a převzetí díla) podepsaného zhotovitelem a objednatelem.
14. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
VII.
Odevzdání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Zhotovitel vyzve objednatele písemnou formou 3 dny předem k zahájení přejímacího řízení.
2. K termínu přejímacího řízení zhotovitel připraví příslušné doklady pro přejímací řízení včetně Protokolu posouzení shody (dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 27/2003Sb.).
3. V rámci protokolu o předání a převzetí díla bude uveden kontakt pro případné uplatnění závad v záruční době.
4. Přejímací a předávací řízení bude ukončeno zápisem potvrzeným oběma smluvními stranami i za předpokladu drobných vad a nedodělků nebránících spolehlivému a bezpečnému provozu. O tom, které drobné vady a nedodělky nebrání spolehlivému a bezpečnému provozu, je oprávněn rozhodnout objednatel. Objednatel je oprávněn dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími spolehlivému a bezpečnému provozu převzít, není však povinen tak učinit.
5. Případné drobné vady a nedodělky nebránící spolehlivému a bezpečnému provozu sepsané v rámci přejímacího řízení je zhotovitel povinen odstranit v termínech dohodnutých s objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.
6. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude seznam předávaných dokladů a vyhodnocení provedeného díla.
VIII. Záruční doba 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno tak, jak je uvedeno v této smlouvě, že bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, jinak vlastnosti obvyklé a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. Zhotovitel dále odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
2. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v délce 72 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (záruční doba). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které písemně oznámil zhotoviteli na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
3. Záruční doby na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace objednatelem u zhotovitele a končící dnem odstranění vad zhotovitelem.
4. Záruka díla se nevztahuje na jakákoliv poškození způsobená vandalismem, neodborným zásahem, nedodržením servisních podmínek a nezajištěním běžné údržby, pokud se takového jednání nedopustil přímo zhotovitel či osoby, které použil pro plnění svých povinností ze smlouvy.
5. Vady, které se na díle projevily v záruční době, budou objednatelem uplatněny písemně s uvedením, jakým způsobem se závada projevuje. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí odstraňování záručních vad nejpozději do druhého pracovního dne od obdržení hlášení a vady na svůj náklad odstraní nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich oznámení, nebude-li výslovně písemně smluvními stranami dohodnuto jinak.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného odborného dodavatele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel, práva objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze záruky poskytnuté zhotovitelem nejsou tímto postupem objednatele nijak dotčena.
IX. Sankce
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení a předání díla,
b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v zápise o předání a převzetí díla,
c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí xxx Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí xxx Kč za každou vadu, případně nedodělek a i započatý den prodlení.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí xxxx Kč za každou vadu a den prodlení, která nebrání v používání díla a xxxx Kč .za každou vadu a den prodlení bránící v používání díla.
5. Zhotovitel je oprávněn na objednateli požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení v případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem k úhradě ceny za provedení díla.
6. Úhrada sankcí bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených stranou uplatňující úhradu sankce se splatností 15 kalendářních dní od doručení vyúčtování smluvní sankce straně povinné.
7. Výše uvedené sankce nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše a smluvní strany je považují za přiměřené. Uhrazením sankce není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se sankce týká. Za škodu se považuje i vynaložení výdajů včetně zaplacení sankcí apod., které objednateli vznikly v důsledku porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
8. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního uvážení oprávněn použít započtení proti úhradě dosud nezaplacené ceny (části ceny) za dílo.
X. Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé z jeho činnosti při realizaci díla a potvrzuje, že je proti těmto pojištěn do výše xxxxxxx Kč. Kopie pojistky zhotovitele tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu vyšší moci.
3. Zhotovitel vyklidí staveniště do dvou dnů po předání a převzetí kompletního díla, nebude-li v rámci zápisu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými právními předpisy nebo jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo bylo vyhlášeno řízení o vyrovnání.
XI. Závěr
1. Zhotovitel není oprávněn převést na třetí osobu úplně ani z části práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé, jestliže obsahuje podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, bude považováno za originál. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto dodatky musí obsahovat dohodu smluvních stran o celém textu smlouvy a po uzavření se stávají nedílnou součástí smlouvy. Jiné formy změny smlouvy smluvní strany vylučují. Za písemnou formu změny smlouvy nebude pro tento účel považována změna provedená elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy i příp. jejích dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., vzhledem k tomu, že se na tuto smlouvu v plném rozsahu vztahuje povinnost uveřejnění dle tohoto zákona. 
5. Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu smluvními stranami a účinná okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění.
6. Právní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí českým právem, zejména pak z. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany potvrzují, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že nebyla sjednána v tísni a/nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Dnem uzavření této smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran, přičemž je-li takových dat více pak rozhodným je pozdější z nich.
8. Smlouva má následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1 – Specifikace a rozsah prací – Dokumentaci pro stavební řízení z 10/2016 a stavebního povolení včetně souvisejících vyjádření
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Nabídkový rozpočet zhotovitele č. CN17468 ze dne 27.03.2017
Příloha č. 4 - kopie pojistky zhotovitele (odpovědnost za škodu)
V Praze dne 10.5.2017

V Hradci Králové dne 28.04.2017
Objednatel:




Zhotovitel:

…………………………………………...

………………………………………………
             Ing. Ladislav Paluska
Ladislav Benák
                    kvestor
     jednatel
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