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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2023 do 31.12.2027 
Číselný kód části veřejné zakázky: 180300 

Název části veřejné zakázky: Křivoklát

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím lc ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 45L DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl ÁXII, vložka 540
zastoupený 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR") 

a

2. Jihozápadní dřevařská a.s.
IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237 
se sídlem Nádražní 351/II, Sušice 342 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl B, vložka 821
zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstava a 
Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-2142410207/0100 
ID schránky: sSpenxó
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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„DPa

„Fiktivní porosť*

„Hroubí“

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu^

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenlců a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoldad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví“ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví)
VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy 
cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti 
dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude 
použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 
(VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se
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za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. 
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti^ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projeltť‘ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny 
surového dříví“

„Smluvní inflace“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový lunen“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 
průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. Vlil. odst. 3 Smlouvy.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 
1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpoldádaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenlců.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2023+.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon o lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči" je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zalcázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Křivokláty 
č. 18004, LS Křivoklát. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej ldestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a)

b)
c)

úldid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání
sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
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d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

* zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem doldádajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými
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dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LKSN1CKL ČIN NOS Í’

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodldadně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a
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odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a Lp včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním
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materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, kterýtento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích 11a ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst 1 
Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na
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porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v ČI. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jpartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů CR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených
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těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2- Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu sčl. VII. 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při jpřevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f)

g)

h)

provádět na své náldady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9- Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VIL Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nD, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od l. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.
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Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz lc asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu lc asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz lc asanaci (lc odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle
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porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2023, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první
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čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podldadové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
ohdobí, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
ohdobí za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.
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IX. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

---------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 16 850 368,- 
Kč:

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cp^) + Cena sadebního materiálu (Csa/ýfa)] 
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

x počet měsíců, po které má platit Projekt] Kč.
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Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).

4. Projekt pro rok 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5- Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvyjsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
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c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 
prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nej později do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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OUSTKEDEN1, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍV

XII. Základní zásady

Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí~li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00
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hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PROD1ÍJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lc nim došlo.

5. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.
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XIV. Cena dříví

i. Ceny dříví v členěni dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2022 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude připočítána
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých 
indexů cen zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle 
Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci 
aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající 
z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým 
cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a 
příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 
pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2023, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2022),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2023 bude použit klouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2023).
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Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle 
přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Razení dřevin do skupin]. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dřívá uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či klouzavých indexů cen dříví ze 
strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny
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respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index klouzavý pro listnaté dříví, z dotčené skupiny 
respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině 
respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito 
úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. 
nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/nL, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/m3. Pro větší srozumitelnost je v Příloze Č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde 
lc nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/ms, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude
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provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A N15KTERK DISPOZICE S POHLEDAV KAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura"). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:

a)

b)

c)

odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou j e vyúčtována cena dodaného dříví, j e řádně vystavena, zej ména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
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partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vznildých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
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a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
* záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a
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aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2023, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2024, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 8 120 000,- Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
lce zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení
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celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;
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d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. y tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 mi neoprávněně 
vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden ms předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden ms dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden ms dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/lcs, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
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e) ve výši 100 Kč, a to za lcaždý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v nV uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m.3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nU 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Lesy ČR j sou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé smluvní
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straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
email: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2023 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
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• do 31.12. 2027, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 100 442 458,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, lcterá ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zámkem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20%, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností 
prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo
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b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností
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smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního 
roku, v němž lc výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.
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3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

■ Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není
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veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem lc situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fýziclcou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],
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a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který j e obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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* Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 

lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

* Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

* Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne V dne

,̂
 Jihozápadprařevařská a.s. 

IngvJKbman Milota 
předséaa představenstva 

Xtng. Miroslav Michna 
clen představenstva
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
180300 
Křivoklát 
LS Křivoklát

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD, 

DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB, OR, 
TR DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR

6 BR, OsL - 
T BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

7 OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SIVÍ

BO

SM

BK

DB

BK

BK
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dříví [rrť]:

180300 
Křivoklát 
LS Křivoklát 
100 000

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s. 
IČO: 25236237 

ulice: Nádražní 351 
obec: Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 955 1 156 1 313 1 590 1 790 2 046 2 108 2 138
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 905 1 106 1 263 1 540 1 740 2 096 2 258 2 288
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 845 934 1 088 1 141 1 382 1 532 1 587 1 624
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 845 964 1 118 1 195 1 413 1 610 1 891 1 960
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 640 1 762 1 859 1 921
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 895 1 017 1 214 1 461 1 682 1 890 2 005 2 025

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 920 979 1 126 1 215 1 374 1 520 1 561 1 578
BO 2 3000 Na holině běžná 930 989 1 136 1 225 1 384 1 530 1 577 1 593
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 895 954 1 101 1 159 1 259 1 324 1 328 1 339
BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 905 964 1 111 1 200 1 314 1 482 1 518 1 534

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 815 874 969 1 098 1 370 1 703 1 912 1 903
MD 3 3000 Na holině běžná 825 884 979 1 108 1 380 1 713 1 862 1 928
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 795 854 949 1 078 1 350 1 658 1 712 1 678
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 800 859 954 1 083 1 306 1 591 1 670 1 728

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 1 549 1 618 1 770 1 745 2 010 2 043 2 082 2117
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 1 554 1 623 1 690 1 750 2 060 2 093 2132 2167
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 1 509 1 578 1 645 1 705 1 770 1 798 1 732 1 722
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 1 534 1 603 1 670 1 730 1 860 1 893 1 832 1 817

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 1 549 1 618 1 655 1 707 1 762 1 819 1 769 1 753
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 1 554 1 623 1 660 1 712 1 767 1 824 1 774 1 758
DB, OR, TR 5 XX10 Bez rozlišení souše 1 509 1 578 1 645 1 705 1 760 1 808 1 757 1 742
DB, OR, TR 5 XX40 Bez rozlišení živelná 1 534 1 603 1 640 1 690 1 715 1 753 1 692 1 667

DB, OR, TR
BR, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 1 334 1 403 1 470 1 530 1 585 1 633 1 582 1 567
BR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 1 354 1 423 1 490 1 550 1 605 1 653 1 602 1 587
BR, OsL-T 6 XX10 Bez rozlišení souše 1 294 1 363 1 430 1 490 1 545 1 593 1 542 1 527
BR, OsL-T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 1 314 1 383 1 450 1 510 1 565 1 613 1 562 1 547

BR, OsL-T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 749 818 885 945 1 000 1 048 997 982
OL, TP, OsL-M 7 3000 Na holině běžná 759 828 895 955 1 010 1 058 1 007 992
OL, TP, OsL-M 7 XX10 Bez rozlišení souše 719 788 855 915 970 1 018 967 952
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 739 808 875 935 990 1 038 987 972
OL, TP, OsL-M
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

180300 
Křivoklát 
LS Křivoklát

100 000 m3

skupina hmotnatostí
SD | č. SD| CK | druh těžby kvalita -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ 3m

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 2 018 4218 4 369 3 863 2 751 1 649 1 247 942 21 057
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 200 232 279 354 470 938 2319 2 303 7 095
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 135 251 580 1 602 2 136 1 062 1 283 1 999 9 048
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 49 103 148 527 1 578 2 845 3 675 4 221 13 146
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 0 0 0 0 89 716 789 546 2 140
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišeni živelná 66 82 177 964 1 615 2 067 3 936 5 148 14 055
SM, JD, DG 1 99 2 468 4 886 5 553 7 310 8 639 9 277 13 249 15 159 66 541

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 112 618 698 786 431 403 225 118 3 391
BO 2 3000 Na holině běžná 60 97 118 146 187 90 140 116 954
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 45 56 69 89 159 258 217 167 1 060
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 12 4 18 77 138 86 120 142 597
BO 2 99 229 775 903 1 098 915 837 702 543 6 002

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 131 635 1 049 1 051 639 354 146 116 4 121
MD 3 3000 Na holině běžná 107 105 114 124 126 219 49 124 968
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 107 167 189 260 225 193 217 167 1 525
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 107 142 159 187 189 195 185 219 1 383
MD 3 99 452 1 049 1 511 1 622 1 179 961 597 626 7 997

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 205 485 906 991 822 909 334 269 4 921
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 58 78 88 169 136 577 538 476 2 120
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 12 73 131 150 213 302 424 404 1 709
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 20 5 4 5 25 27 78 290 454
BK, JS, JV 4 99 295 641 1 129 1 315 1 196 1 815 1 374 1 439 9 204

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 159 148 401 467 431 219 118 43 1 986
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 107 159 167 107 105 122 112 86 965
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 11 21 43 161 168 215 200 219 1 038
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 11 21 43 118 122 137 182 178 812
DB, OR, TR 5 99 288 349 654 853 826 693 612 526 4 801ud, wr\, i

DB, OR, TR
BR, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 75 331 306 285 128 100 84 80 1 389
BR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 30 40 110 108 84 132 170 180 854
BR, OsL - T 6 xx10 Bez rozlišení souše 15 20 55 54 42 66 85 90 427
BR, OsL - T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 10 14 20 30 72 86 22 76 330
BR, OsL-T 6 99 130 405 491 477 326 384 361 426 3 000

BR, OsL-T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 21 64 90 120 137 129 107 86 754
OL, TP, OsL-M 7 3000 Na holině běžná 20 35 49 107 129 11 43 21 415
OL, TP, OsL-M 7 xx10 Bez rozlišení souše 5 25 32 44 48 55 62 84 355
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 21 34 129 168 163 150 133 133 931
OL, TP, OsL - M 7 99 67 158 300 439 477 345 345 324 2 455
OL, TP, OsL - M

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dříví:
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ki ř. />/ ke Sinlourc o/>n>rii(/ř/ii lesnických činnostis prodejem dřiví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 o,n 0,11
Výřezy lil. D třídy jakosti [smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny i smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti ;smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. C třídy jakosti [smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakostí (smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti ismrk 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15

kůrovcové Výřezy III. C třídy jakosti [smrk 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,25
Výřezy lil. D třídy jakosti Ismrk 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. Dtřídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídy jakostí - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
Výřezy III. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. Dtřídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
DřívíV. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ” +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti : borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
Výřezy lil. Ctřídyjakosti [ borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídyjakosti jborovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
DřívíV. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti [borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. Ctřídyjakosti jborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. Dtřídyjakosti :borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny (borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakostí [borovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06
Výřezy lil. C třídy jakosti (borovice 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,12 0,15 0,15
Výřezy lil. Dtřídyjakosti [borovice 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny i borovice 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,48 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti [borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídyjakosti (borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
DřívíV. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakostí [borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36
Výřezy III. Ctřídyjakosti [borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy lil. Dtřídyjakosti [borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina BK
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti ■ buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
i Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná jvýřezylll. D třídy jakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dřiví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ;buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví ; listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

; Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 Výřezy III. A/B třídy jakosti |buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídy jakosti |buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. Dtřídyjakosti íbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ;buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
;Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
: Výřezy III. A/B třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
i Výřezy lil. C třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

Živelná jVýřezylil. Dtřídyjakosti Ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Ibuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

i Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví j listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 : -0,99 +1,00

; Výřezy lil. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. Ctřídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná ÍVýřezy lil. Dtřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 o,n 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ÍVýřezy lil. A/B třídyjakosti '.dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Ctřídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše ÍVýřezy lil. Dtřídyjakosti i dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
! DřívíV. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví Ví. třídyjakosti - palivové dříví j listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ÍVýřezy lil. A/B třídyjakosti |dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
ÍVýřezy lil. Ctřídyjakosti |dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná ÍVýřezy lil. Dtřídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ídub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
í Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví ilislnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3, písm. a) Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZDzq * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPIIMj xq Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

fč/Q=(/Q-4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyq 

výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena nafty

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

1PRUq
průměrný index Q 

průměrný indexQ^1
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle 
čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, foreslry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD4Q) průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ===> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

Čtvrtletí

w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022

f
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období f 1/20 2/20 r3/20 '4120 '5120 '6120 "7/20 '8/20 "9/20 "10/20 11/20 "i2/20 1/21 "2/21 r3/21 4/21 "5/21 6/21

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí období = 1) 26,107 27,030 27,867 28,723 30,397 30,303

čtvrtletní Indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997

Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 —=> 1,041
Klouzavý index PHM (WPHM!q) | průměrní změna 3Q.2022 - 2Q.2023 =s> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

čtvrtletí

f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období '1/20 r2/20 r
3/20

r
4/20 "5/20 ”6/20 r

7/20
f Y

8/20 9/20 "10/20 r
11/20 "12/20 1/21 2/21 "3/21 4/2li 5/21 6/21

CK 283 |Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průn^slu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K!PRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 *=> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KiPRU2Q) | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 ==> 1,013

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 % 

Těžební činnosti:
INFíq = (1,011... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 ... * 0,20 + 1,011... * 1,013 ... 

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Kde:
CDq = CD + CSU - (.SD

100 + INF 

100
XQ

SD)

CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
CSU Změna ČSŮ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

CSU = vJakl * ((csuvCDQ - csuvCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)
+ Vjak2 * ((CSUVcdq - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ ••• + Vjaky * (0CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq ~ CSUNcd) * 0,5)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSŮ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. XTV. 
odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nK (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jalí3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4.čtvrtletí 2022

INDEXY CEN DŘÍVÍ za
1.čtvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
2.čtvrtletí 2023

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

CSUVcd CSUNcd CSUVcDQiQ CSUNcdqiq CSUVcdq2Q CSUNcdQ2Q

Výřezy III. A/B 
třídy iakosti Jaki smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550

Výřezy III. C třídy 
íkosti Jal<2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

Výřezy III. D třídy 
jakosti Jal<3 smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jal<4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU1Q = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD2,22023 = CD+ CSU1Q - 0SD *-----—------* - SD)

100 + 17
= 1200 + 252 - (300 *----— ~ — - 300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad 
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+ 0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
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Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

C^3Q2023 

1200+ 122

CD + CSU2Q
100 + 3,5

100 + INFxo
(SD *------ --------— - SD)v 100 }

(300
100

300) = 1312 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+1 — CDq) * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 
100 m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 mt

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kc

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo k vystavení 
opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

CDq = (CD + SD)
100 + v%]xq

Kde:
100 SD *

100 + INFxq 

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:
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(fKICDVJakl.1Q KICDVjaki2Q KICDVJaklXQ
V%XQ = Vjak 1*1 I----- —----- * ------—----- * - *

+
100 100 ...... 100

KICDNjaki.xq KICDNjak x.2Q KICDNjaki,xQ
100 100 ■*...* 100

* 0,5

* 0,5) * 100 - lOo)

((KlCDV]ak22Q KlCDV]ak22Q KICDVjak2XQ nr 
+ VJak2 * ( (----- 77b----- *----- 7~----- * - * ----- 7^7----- * 0,5

+

U 100 100 100
KlCDNjak2,\Q KICDNJak22Q KICDNJak2XQ• * ... *

+ •"+ VjakY *

100 100 100 

( (KlCDVjakY ,\q KICDVjakY2Q KICDVjakY .XQ
100 100

* * ,,,>!<
100

= 0,s) * 100 - íoo)

* 0,5

+ * KlCP^r^ ^ , KICDNjakY.xQ , ^ * 10Q _ ^
100 100 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

KICDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = to o) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = loo) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/rrrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jalc3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

Stránka 57 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



klouzavé klouzavé

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

indexy tQ 
2023 (pro

indexy 2Q 
2023 (pro

výpočet 2Q) výpočet 3Q)

VLASTNÍCI KICDVJakl 5 lQ KICDVjakl s 2q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 100,4 : 100,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 101,4 100,6

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk : 101,5 98,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,2 99,2

NEVLASTNÍCÍ KICDNJakl 5 lQ E3CDNJakl.s 2q

Výřezy Úl. A/B třídy jakosti Jala buk 100,2 100,3
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk : 97,9 ; 98,8:
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 103,3 : 98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jalc4 buk : 97,8 : 98,7

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté ; 99,7 : 98,0:

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

(/100.4 100,2 \ \V%iq = 0,07 * * 0,5 + * 0,5 j * 100 - 100 J

/ /101,4 97,9 \ \
+ 0,05 * V ÍW * 0,5 + íóó*0,5j *100 “ 100j

+ 0,07 * V vTočT * 0,5 + ToT * °'5j *100 "100j

((98,8 97,8 \ \
+ 0,66 * —— * 0,5 + —— * 0,5 *100- 100

VVlOO 100 ) J

a97 2 99 7 \ \10V * 0,5 + Tcío * °'5j *100 - 100j= _1'2 0/0

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

, 100 + V%w 100 + INFW
CD2Q2023 = (CD + SD) *------—... -SD*100

, ^ 100 (1000 + 300) *
100

1,2 100 + 1,7
----------- 300 *----- ---------= 979 Kč/m3100 100 '

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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V%2Q = 0,07 * ( (■ 

+ 0,05 * (

+ 0,07 * ( (■

+ 0,66 * í í •

+ 0,15 * ((•

100,4 100,6& 100,2 100,3
100 100 
101,4 100,6

*0,5+-^-*-^-* 0,5 ) * 100 — 1003,5) * 100 -100)

97,9 98,8* 0,5 + -7-7— * —* 0,5^ * 100 — lOo)
100 100 100 100 / /

101,5 98,6 103,3 98,8 \ \
* 0,5 + ^ * 0,5 ) * 100 - ÍOOJ

100 100 
98,8 97,6

100 100 
97,8 98,7

* 0,5 + ------* —— * 0,5 * 100 - 100
100 100 100 100
97,2 99,2 _ 99,7 98,0 ..................

* 0,5 + . „-i.* * 0,5 ) * 100 — 100100 100 100 100

>,5): 
>,5) 

V5)* ■2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

CD3q2Q23 0CD + SD)
100 + V%2Q

100 100
(1000 + 300) *

- SD *
2,7

100

100 + inf2Q 
_

100 + 3,5 
300 *---- ----------

100
= 954 Kč/m3

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. XIV.
odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/ms (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jalc3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období - 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.
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4’2.i. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

( /100,4 100,2 \ \
V%1Q = 0,00 * * 0,5 + * 0,5J * 100 - ÍOOJ

+ 0,00 * * 0,5 + — * 0,5J * 100 - ÍOOJ
//101,5 103,3 \ \

+ 0,00 * V (loó- * 0)5 + ToT * 0,5j *100 “ 100j
/ /98,8 97,8 \ \+ 0,55 * l (100 * 0,5 + Tóo * °'5J *100 “ 100j
((97,2 99,7 \ \

+ 0,45 * V (100 * 0,5 + 100 * °'5) *100 “ 100J = ~1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

, 100 + V%10 100 + INF10
CD202023 = (CD + SD) *----- v - SD *------ --------^

100 100 
100 - 1, 6 100 + 1,7

= (10 + 500)*---- ;----- ------ 500 *
100 100

-7 Kč/m3

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena ve výši 
1 Kč/m3.

Stránka 60 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví -od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



1-180 LS Křivoklát MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č.Pl “ Pěstební projekt do 31.12.2023
(
("38 Číslo zakázky" = 300) a 
("33 Typ projektu" < 3))

300 1 - Křivoklát 2023 * Předaný projekt

011 011 7 1400 519B10 12 1 0, 45 60,000
011 011 7 1400 521B10 12 1 1, 65 195,000
011 011 7 1400 521E12 12 1 0, 72 166,000
011 011 7 1400 527A14 12 1 0, 34 100,000
011 011 7 1400 634D10 12 1 0,20 87,000
011 011 7 1400 638B10 12 1 1,28 87,000

300 011 011--Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 4, 64 695,000

011 211 7 1400 518D05 3 1 0, 12 10,000
011 211 7 1400 518D09 3 1 0,09 10,000
011 211 7 1400 518G06 3 1 0, 12 15,000
011 211 7 1400 626G09 3 1 0,22 35,000
011 211 7 1400 633D08 3 1 0,06 30,000
011 211 7 1400 636F08 3 1 0, 18 45,000
011 211 7 1400 639E09 3 1 0, 18 25,000

300 011 211-•Pálení sneseného klestu - j ehličn. + listnat. ____ 0, 97 170,000

011 611 7 1400 518D05 3 1 0, 12
011 611 7 1400 518F09 3 1 0,05
011 611 7 1400 518G06 3 1 0, 12
011 611 7 1400 518G09 3 1 0, 10
011 611 7 1400 531A06 3 1 0,30
011 611 7 1400 531B05 3 1 0, 25
011 611 7 1400 626G05 3 1 0,19
011 611 7 1400 636F08 3 1 0, 18

300 011 611-•Dočišťování ploch po těžbě 1,31

-*• 011--Vyklizování ploch po těžbě 6, 92 865,000

012 071 7 1400 531B05 3 6 SML 1 0, 25
300 012 071-•Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ____ 0,25 ________

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 0,25

016 211 1 1400 106E07 22 12 50260 SML 1 0,07 0, 600
016 211 1 1400 106E09 22 12 50260 SML 1 0, 12 1,000
016 211 1 1400 106E09 22 12 83250 SML 1 0,04 0,200
016 211 1 1400 106E09 23 12 42260 SML 1 0,32 2, 900
016 211 1 1400 113B06 22 12 53260 SML 1 0, 06 0, 250
016 211 1 1400 113B09 22 12 40155 SML 1 0,36 3,250
016 211 1 1400 114C09 221 12 53260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 1 1400 114C09 222 12 53260 SML 1 0, 08 0,350
016 211 1 1400 114G05a 221 12 50260 SML 1 0,06 0,500
016 211 1 1400 114G05a 222 12 50260 SML 1 0,06 0,500
016 211 1 1400 114H10 22 6 42155 SML 1 0,30 2,700
016 211 1 1400 114H10 22 12 74145 SML 1 0, 14 0,420
016 211 1 1400 115F06 22 12 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 211 1 1400 116C09 22 12 53260 SML 1 0, 09 0,400
016 211 1 1400 116C09 221 12 42155 SML 1 0,16 1,440
016 211 1 1400 116D09 22 6 42260 SML 1 0,30 2,700
016 211 1 1400 116G08b 221 6 10260 SML 1 0, 12 0,450
016 211 1 1400 116G08b 222 6 10260 SML 1 0,08 0,300
016 211 1 1400 117D06 22 12 50260 SML 1 0,06 0,500
016 211 1 1400 118A0 6b 22 12 50260 SML 1 0, 12 1,000
016 211 1 1400 118A06d 20 6 42260 SML 1 0, 08 0,700
016 211 1 1400 118A06d 22 12 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 1 1400 118F07 22 6 42260 SML 1 0, 12 1,100
016 211 1 1400 122B04b 221 12 53260 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 1 1400 122B04b 222 6 42155 SML 1 0, 35 3, 150
016 211 5 1400 403D09b 22 9 50260 SML 0, 25 2,000
016 211 5 1400 403E09b 22 9 50260 SML 0, 14 1, 150
016 211 5 1400 407J04 20 9 50260 SML 0, 15 1,200
016 211 5 1400 410D05 21 9 42155 SML 0, 14 1,300
016 211 5 1400 411A04 21 4 50260 SML 0, 21 1,700
016 211 5 1400 411B04 20 4 50260 SML 0, 33 2, 650

Zpracováno dne6.12.2022 7:50:51 , všechna střediska



1-180 LS Křivoklát MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTU 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodáni
Nalé-|

Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

016 211 5 1400 412A04 19 4 42155 SML 0, 05 0,450
016 211 5 1400 412A04 20 9 42155 SML 0, 14 1,300
016 211 5 1400 412A06 22 9 50260 SML 0,23 1,850
016 211 5 1400 412C06 21 9 42155 SML 0,32 2,900
016 211 5 1400 413B07 22 4 50260 SML 0,20 1,600
016 211 5 1400 418B09 20 4 42155 SML 0,08 0,700
016 211 5 1400 418B09 21 4 50260 SML 0,08 0, 650
016 211 5 1400 418E05 21 4 50260 SML 0, 19 1, 550
016 211 5 1400 419A11 20 4 50260 SML 0, 13 1, 050
016 211 5 1400 420B04 20 4 42155 SML 0, 58 5, 250
016 211 5 1400 423A06 20 4 50260 SML 0,05 0,400
016 211 5 1400 423B06 21 4 83250 SML 0, 13 0,550
016 211 5 1400 423E06 21 9 42155 SML 0,57 5,150
016 211 5 1400 423E08 20 4 50260 SML 0, 18 1,450
016 211 5 1400 425A09 20 9 50260 SML 0, 15 1,200
016 211 5 1400 425A10 20 9 50260 SML 0, 10 0,800
016 211 5 1400 425A10 21 9 50260 SML 0,38 3,050
016 211 5 1400 426B04 21 9 42155 SML 0, 40 3, 600
016 211 5 1400 426B06 20 4 42155 SML 0,29 2, 650
016 211 5 1400 426C06 21 4 42155 SML 0, 15 1,350
016 211 5 1400 427A06 20 4 50260 SML 0,23 1,850
016 211 6 1400 415E08 22 6 50260 SML 1 0, 16 1,300
016 211 6 1400 429A09 22 6 42260 SML 1 0,31 2, 800
016 211 6 1400 429D10 22 6 42260 SML 1 0, 31 2,800
016 211 6 1400 431BG5 22 10 53260 SML 1 0, 08 0,350
016 211 6 1400 431F11 22 6 50260 SML 1 0, 07 0, 600
016 211 6 1400 432A09 22 6 50260 SML 1 0, 12 1,000
016 211 6 1400 501H05 21 6 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 211 6 1400 503J05 22 6 10265 SML 1 0,05 0,200
016 211 6 1400 503K05b 22 6 10265 SML 1 0,11 0,400
016 211 6 1400 503L04 22 6 50260 SML 1 0, 11 0, 900
016 211 6 1400 503L05b 22 6 50260 SML 1 0, 06 0,500
016 211 6 1400 505A09 22 6 50260 SML 1 0, 28 2,250
016 211 6 1400 505E07 22 6 42260 SML 1 0,12 1,100
016 211 6 1400 506F05 22 6 42260 SML 1 0,12 1, 100
016 211 6 1400 508A05 22 6 42260 SML 1 0,19 1,750
016 211 6 1400 510F05 22 6 10265 SML 1 0,06 0,250
016 211 6 1400 513E06 22 6 42260 SML 1 0, 11 1,000
016 211 6 1400 513E09 22 6 83250 SML 1 0,08 0,350
016 211 6 1400 513G05 22 6 10265 SML 1 0,08 0,300
016 211 6 1400 513G05 22 6 74260 SML 1 0, 04 0,150
016 211 6 1400 513G09a 22 6 42260 SML 1 0,15 1,350
016 211 6 1400 513G09a 22 6 60260 SML 1 0,05 0,300
016 211 6 1400 515B06 22 6 80165 SML 1 0,16 1,000
016 211 6 1400 516B08 22 6 10265 SML 1 0,06 0,250
016 211 6 1400 516B08 22 6 74260 SML 1 0,04 0,150
016 211 7 1400 518D05 22 6 50260 SML 1 0, 12 1,000
016 211 7 1400 518D09 22 6 50260 SML 1 0,09 0,750
016 211 7 1400 518F09 22 6 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 7 1400 518G06 22 6 50260 SML 1 0, 12 1,000
016 211 7 1400 518G09 22 6 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 211 7 1400 521B10 22 6 50260 SML 1 0,10 0,800
016 211 7 1400 524E06 22 6 50260 SML 1 0, 14 1,150
016 211 7 1400 527A06b 22 6 50260 SML 1 0,09 0, 750
016 211 7 1400 530B05 22 6 42260 SML 1 0,18 1, 650
016 211 7 1400 531A06 22 6 50260 SML 1 0,30 2,400
016 211 7 1400 531B05 22 6 50260 SML 1 0,25 2,000
016 211 7 1400 626G05 22 6 50260 SML 1 0, 19 1,550
016 211 7 1400 626G09 22 6 50260 SML i 0,22 1,800
016 211 7 1400 633D08 22 6 50260 SML i 0,06 0,500
016 211 7 1400 633E08 22 6 83250 SML i 0,09 0,400
016 211 7 1400 635C09 22 6 50260 SML 1 0, 09 0,750
016 211 7 1400 636B06 22 6 50260 SML 1 0, 19 1,550
016 211 7 1400 636F08 22 6 50260 SML 1 0,18 1, 450
016 211 7 1400 638A09 22 6 50260 SML 1 0, 09 0,750
016 211 7 1400 639D05 22 6 50260 SML 1 0, 08 0, 650
016 211 7 1400 639E09 22 6 50260 SML 1 0, 18 1,450
016 211 8 1400 605D10 22 3 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 8 1400 606C13 21 6 50250 SML 1 0,05 0,400
016 211 8 1400 608A08 22 3 42250 SML 1 0,07 0, 630
016 211 8 1400 608A08 22 3 50250 SML 1 0,04 0, 320
016 211 8 1400 613D10 20 3 74260 SML 1 0, 10 0,300
016 211 8 1400 613E10 20 3 74260 SML 1 0, 01 0, 030
016 211 8 1400 614B08 21 3 10260 SML 1 0,06 0,210
016 211 8 1400 614C06 21 3 50250 SML 1 o o 0,720
016 211 8 1400 614C08 20 3 74260 SML i 0, 01 0,030
016 211 8 1400 615A06 21 3 50250 SML 1 0, 05 0,400
016 211 8 1400 615F10 22 3 50250 SML i 0, 11 0, 880
016 211 8 1400 616D09 22 3 50250 SML i 0, 08 0, 640
016 211 8 1400 618E10 20 3 50250 SML i 0,07 0,560

, všechna střediskaZpracováno dne6.12.2022 7:50:5



1-180 LS Křivoklát MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
3

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

016 211 8 1400 618G14 22 3 42250 SML 1 0, 16 1,440
016 211 8 1400 618G14 22 3 74260 SML 1 0,02 0,060
016 211 8 1400 619D12 22 3 42250 SML 1 0, 13 1, 170
016 211 8 1400 619D12 22 3 74260 SML 1 0, 03 0, 090
016 211 8 1400 620J05 20 3 10260 SML 1 0,07 0, 245
016 211 8 1400 620K09 21 3 50250 SML 1 0, 02 0, 160
016 211 8 1400 620L09 21 3 50250 SML 1 0,01 0, 100
016 211 8 1400 620L09 22 3 50250 SML 1 0,03 0,240
016 211 8 1400 621C10 20 3 50250 SML 1 0, 15 1,200
016 211 8 1400 621C10 22 3 50250 SML 1 0,14 1,120
016 211 8 1400 621F10 22 3 50250 SML 1 0, 17 1, 360
016 211 8 1400 622A12 21 3 50250 SML 1 0, 14 1, 120
016 211 8 1400 622B05 20 3 10260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 8 1400 622C06 20 3 67260 SML 1 0,06 0, 180
016 211 8 1400 622D09 22 3 50260 SML 1 0, 12 0, 960
016 211 8 1400 622G06 20 3 10260 SML 1 0, 04 0, 140
016 211 8 1400 629A05 19 3 10260 SML 1 0, 13 0, 455
016 211 8 1400 629D07 20 3 10260 SML 1 0,07 0,245
016 211 8 1400 629D07 20 3 50250 SML 1 0, 04 0,320
016 211 8 1400 629D07 22 3 10260 SML 1 0, 11 0,385
016 211 8 1400 629D07 22 3 50250 SML 1 0,14 1, 120
016 211 8 1400 630B06 21 3 50250 SML 1 0,04 0, 320
016 211 8 1400 630E09 22 3 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 8 1400 631C11 19 3 50250 SML 1 0,08 0, 640
016 211 8 1400 631C11 21 3 1260 SML 1 0,04 0, 120
016 211 8 1400 631E06 21 3 74260 SML 1 0,04 0, 120
016 211 8 1400 631E06 22 3 50250 SML 1 0, 10 0,800
016 211 8 1400 631G10 21 3 10260 SML 1 0, 08 0,280
016 211 8 1400 632A08 22 3 10260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 9 1400 641E12 201 6 42155 SML 0,31 2,800
016 211 9 1400 641E12 201 6 60250 SML 0, 10 0, 600
016 211 9 1400 641E12 201 6 67260 SML 0, 10 0,300
016 211 9 1400 641E12 202 6 42155 SML 0,27 2,450
016 211 9 1400 642B10 21 6 1250 SML 0,16 0, 500
016 211 9 1400 642B12 21 6 67260 SML 0,03 0, 090
016 211 9 1400 642F06 21 6 10260 SML 0, 12 0,450
016 211 9 1400 643E06 21 12 80270 SML 0,10 0, 600
016 211 9 1400 643E06 21 12 83250 SML 0, 10 0, 400
016 211 9 1400 701C07 20 6 1250 SML 0,36 1, 100
016 211 9 1400 705A11 21 6 1250 SML 0,32 1,000
016 211 9 1400 705B11 22 6 1250 SML 0,23 0, 700
016 211 9 1400 707D05a 22 6 10260 SML 0,28 1,000
016 211 9 1400 709E09a 21 12 42155 SML 0,26 2,350
016 211 9 1400 709E09a 21 12 80270 SML 0,25 1, 500
016 211 9 1400 710F10 22 6 1250 SML 0, 11 0,350
016 211 9 1400 715A06 22 6 1250 SML 0, 15 0,450
016 211 9 1400 716A08 22 6 1250 SML 0,22 0, 700
016 211 9 1400 718C07 221 6 10260 SML 0, 10 0,350
016 211 9 1400 718C07 222 6 1250 SML 0, 09 0,300
016 211 9 1400 719F06 21 6 10260 SML 0, 17 0, 600

300 016 211-•Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-j amková 22,38 162,500 tis

016 221 9 1400 643F06 21 12 50155 SML 0, 30 2,400
016 221 9 1400 701C09 22 6 50155 SML 0, 15 1,200
016 221 9 1400 703B11 20 6 50155 SML 0, 15 1,200
016 221 9 1400 703B11 21 6 50155 SML 0, 10 0,800
016 221 9 1400 712B06b 22 12 50155 SML 0, 06 0, 500
016 221 9 1400 718C04a 22 6 50155 SML 0, 06 0,500
016 221 9 1400 719F06 21 6 50155 SML 0, 08 0, 650

300 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0,90 7,250 tis

016 611 1 1400 106E01 12 12 53260 SML 1 0, 04 0,200
016 611 1 1400 113B01 6 12 80195 SML 1 0, 05 0,300
016 611 1 1400 113C01a 10 6 80195 SML 1 0, 20 1,200
016 611 1 1400 113C01a 10 12 74145 SML 1 0, 10 0, 300
016 611 1 1400 113C16 181 12 53260 SML 1 0, 08 0,350
016 611 1 1400 113D09 19 12 80195 SML 1 0, 05 0,300
016 611 1 1400 114B09 211 6 42260 SML 1 0,20 1,800
016 611 1 1400 114D08b 20 6 30250 SML 1 0, 07 0,200
016 611 1 1400 114F08 20 6 30250 SML 1 0, 03 0, 100
016 611 1 1400 115B01d 5 12 80195 SML 1 0, 10 0, 600
016 611 1 1400 115B10 21 6 42260 SML 1 0, 13 1,200
016 611 1 1400 115D01b 8 6 42155 SML 1 0, 18 1, 620
016 611 1 1400 115D13 21 6 42155 SML 1 o o 0, 630
016 611 1 1400 115E01 8 6 80195 SML 1 0, 15 0, 900
016 611 1 1400 115G07 21 12 50260 SML 1

Oo

0,350
016 611 1 1400 115G10 20 6 80195 SML 1 0, 05 0,300
016 611 1 1400 115G10 20 12 80195 SML 1 0, 05 0,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

016 611 1 1400 115H10 161 12 80195 SML 1

cooo

0, 480
016 611 1 1400 116B14 19 6 42155 SML 1 0,20 1,800
016 611 1 1400 116B14 152 6 80195 SML 1 0,08 0, 480
016 611 1 1400 116C06 19 6 80195 SML 1 0,08 0, 480
016 611 1 1400 116D06a 19 6 80195 SML 1 0, 04 0,240
016 611 1 1400 116D06b 18 6 80195 SML 1 0, 09 0,540
016 611 1 1400 116D06b 20 6 42155 SML 1 0, 20 1,800
016 611 1 1400 116D09 20 6 42155 SML 1 0, 20 1,800
016 611 1 1400 117C01a 131 6 42155 SML 1 0, 10 0, 900
016 611 1 1400 117C01a 132 6 80195 SML 1 0, 04 0,240
016 611 1 1400 117D06 19 6 80195 SML 1 0, 06 0,360
016 611 1 1400 117D06 20 12 80195 SML 1 0, 08 0, 480
016 611 1 1400 117G05b 20 6 80195 SML 1 0,08 0, 480
016 611 1 1400 118A06d 20 6 42260 SML 1 0, 14 1,300
016 611 1 1400 118C11 19 6 80195 SML 1 0, 10 0, 600
016 611 1 1400 118D08 201 6 42155 SML 1 0,20 1,800
016 611 1 1400 118E00 14 6 30240 SML 1 0, 03 0, 100
016 611 1 1400 118E05 20 6 80195 SML 1 0, 04 0,240
016 611 1 1400 118F07 191 6 42260 SML 1 0, 08 0,750
016 611 1 1400 121B08 20 12 80195 SML 1 0,05 0,300
016 611 1 1400 121B12 15 6 30145 SML 1 0,05 0, 130
016 611 1 1400 122B11 18 6 80195 SML 1 0, 10 0, 600
016 611 1 1400 122C06 20 6 80195 SML 1 0,08 0,480
016 611 1 1400 122D03 19 6 80195 SML 1 0,04 0, 240
016 611 1 1400 122D05 20 6 42260 SML 1 0, 15 1,350
016 611 1 1400 123A08 20 6 30250 SML 1 0,07 0,200
016 611 1 1400 123C12 20 6 80195 SML 1 0,06 0,360
016 611 1 1400 123D09 18 6 80195 SML 1 0, 06 0,360
016 611 1 1400 125A01 12 6 42155 SML 1 0,08 0,720
016 611 1 1400 125A15 20 6 80195 SML 1 0, 15 0, 900
016 611 1 1400 125B03 16 6 80195 SML 1 0,04 0,240
016 611 1 1400 127C05 202 6 80195 SML 1 0, 04 0,240
016 611 5 1400 404B15 18 4 50260 SML 0, 16 1,300
016 611 5 1400 404C15 15 4 80280 SML

oo

0,250
016 611 5 1400 4 05B01a 13 4 80280 SML 0,05 0,300
016 611 5 1400 405C00 141 4 42260 SML 0,05 0,450
016 611 5 1400 405C00 142 4 42260 SML 0,20 1, 800
016 611 5 1400 406C13 15 4 42155 SML 0, 12 1, 100
016 611 5 1400 406D01a 112 4 42155 SML 0, 10 0, 900
016 611 5 1400 406D15 17 4 42155 SML 0, 07 0, 650
016 611 5 1400 406D15 17 4 52260 SML 0,05 0,200
016 611 5 1400 407C01a 13 4 42155 SML 0,10 0,900
016 611 5 1400 408C01b 9 4 67145 SML 0, 05 0, 150
016 611 5 1400 409C00 14 4 42155 SML 0,07 0, 650
016 611 5 1400 410B04 17 4 42155 SML 0, 06 0,550
016 611 5 1400 410B06 20 4 50260 SML 0,05 0,400
016 611 5 1400 410C01a 13 4 42260 SML 0,06 0,550
016 611 5 1400 410C05 18 4 42155 SML 0,04 0,350
016 611 5 1400 411C02a 16 4 53260 SML 0,03 0, 150
016 611 5 1400 411C09 19 4 50260 SML 0,05 0,400
016 611 5 1400 411C09 20 4 42155 SML 0, 15 1,350
016 611 5 1400 411D00 14 4 42155 SML 0,07 0, 650
016 611 5 1400 412A06 18 4 42260 SML 0,05 0,450
016 611 5 1400 412C10 20 4 50260 SML 0,08 0, 650
016 611 5 1400 413A11 19 4 50260 SML 0,05 0,400
016 611 5 1400 418C01a 8 4 42260 SML 0, 07 0, 650
016 611 5 1400 418DOO 14 4 42260 SML 0, 10 0, 900
016 611 5 1400 418EOO 14 4 42155 SML 0, 20 1, 800
016 611 5 1400 418E10 17 4 42155 SML 0, 11 1, 000
016 611 5 1400 419B03 19 4 50260 SML 0, 04 0,350
016 611 5 1400 419B04 19 4 50260 SML 0,06 0,500
016 611 5 1400 419B06 20 4 50260 SML 0,07 0, 600
016 611 5 1400 419B13 18 4 50260 SML 0, 05 0,400
016 611 5 1400 420C01 81 4 52260 SML 0, 05 0,200
016 611 5 1400 420F01a 12 4 67145 SML 0, 06 0,200
016 611 5 1400 420F09 19 4 50260 SML 0, 10 0,800
016 611 5 1400 422D06 20 4 42260 SML 0, 40 3, 600
016 611 5 1400 423A11 20 4 50260 SML 0, 03 0,250
016 611 5 1400 424A02 16 4 50260 SML 0, 06 0,500
016 611 5 1400 425A03 20 4 42155 SML 0, 05 0,450
016 611 5 1400 425A09 17 4 50260 SML 0, 08 0, 650
016 611 5 1400 426A09 20 4 50260 SML 0, 12 1,000
016 611 5 1400 426C01 69 4 42260 SML 0,06 0,550
016 611 5 1400 427A09 17 4 53260 SML 0,04 0,200
016 611 5 1400 428D05 19 4 50260 SML 0,05 0,400
016 611 5 1400 428E06 20 4 42260 SML 0, 14 1,300
016 611 6 1400 415B05 19 6 50260 SML 1 0,02 0, 200
016 611 6 1400 415B05 20 6 50260 SML 1 0,03 0, 250
016 611 6 1400 416A09 20 6 42260 SML 1 0,05 0,450
016 611 6 1400 430J09 20 6 50260 SML 1 0,03 0,250
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 611 6 1400 431D09 20 6 50260 SML 1 0,06 0, 500
016 611 6 1400 505A09 20 6 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 6 1400 505A09 20 10 42155 SML 1 0,05 0,450
016 611 6 1400 508A06 18 10 53390 SML 1 0,03 0, 120
016 611 6 1400 513F09 20 10 42155 SML 1 0,10 0, 900
016 611 6 1400 513N14 17 6 74390 SML 1 0, 03 0,090
016 611 7 1400 520F17 19 6 42260 SML 1 0,10 0, 900
016 611 7 1400 633D07 19 6 83250 SML 1 0,05 0,200
016 611 7 1400 639C10 22 6 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 8 1400 613D10 20 3 42260 SML 1 0,04 0, 360
016 611 8 1400 613E10 20 3 42260 SML 1 0,02 0, 180
016 611 8 1400 614C06 16 3 67260 SML 1 0, 01 0, 030
016 611 8 1400 614F01 10 3 1260 SML 1 0, 05 0, 150
016 611 8 1400 615A09 20 3 50260 SML 1 0,04 0,320
016 611 8 1400 615G01 9 3 80270 SML 1 0,02 0, 120
016 611 8 1400 616F10 16 3 1260 SML 1 0,03 0, 100
016 611 8 1400 619C03 16 3 42260 SML 1 0,04 0, 360
016 611 8 1400 619D12 17 3 42260 SML 1 0,02 0, 180
016 611 8 1400 620D01 13 3 67260 SML 1 0,02 0,060
016 611 8 1400 621B01a 12 3 1260 SML 1 0,07 0,250
016 611 8 1400 622A01b 12 3 1260 SML 1 0, 06 0,200
016 611 8 1400 629A10 16 3 50260 SML 1 0,02 0, 160
016 611 8 1400 630A05 21 3 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 611 8 1400 630A08 16 3 1260 SML 1 0,02 0, 080
016 611 8 1400 630D01a 13 3 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 611 8 1400 630D01b 8 3 53390 SML 1 0,03 0, 100
016 611 8 1400 630D01c 9 3 1260 SML 1 0,03 0, 120
016 611 8 1400 63lB01d 9 3 42260 SML 1 0,03 0,270
016 611 8 1400 631H10 20 3 10260 SML 1 0, 03 0, 150
016 611 9 1400 642A10 16 6 74250 SML 0,03 0, 100
016 611 9 1400 642B06 18 6 67260 SML 0, 02 0, 060
016 611 9 1400 642B12 21 6 42155 SML 0, 02 0,200
016 611 9 1400 643E14 15 6 42250 SML 0,05 0, 450
016 611 9 1400 701C09 151 6 74250 SML 0,04 0, 120
016 611 9 1400 701D07 19 6 10260 SML 0,04 0, 140
016 611 9 1400 701D09 19 6 10260 SML 0,02 0,070
016 611 9 1400 702B06 19 6 74250 SML 0,04 0, 120
016 611 9 1400 705A11 19 6 42250 SML 0, 13 1, 170
016 611 9 1400 705B11 18 6 53260 SML 0,02 0,080
016 611 9 1400 709E09a 20 6 74250 SML 0, 02 0, 060
016 611 9 1400 711D09 18 6 1250 SML 0,02 0, 060

300 016 611-•Opakovaná sadba do nepř .půdy-:ručni-;jamková 10,10 75,520

* 016-Zalesftování sadbou 33,38 245,270

022 131 1 1400 106E07 22 9 1 0,07 0, 126
022 131 1 1400 106E09 22 3 1 0, 16 0, 180
022 131 1 1400 106E09 23 12 1 0,32 0,210
022 131 1 1400 113A01 9 1 0, 30 0, 237
022 131 1 1400 113B06 22 9 1 0,06 0, 100
022 131 1 1400 113B09 221 3 1 0,36 0, 272
022 131 1 1400 113C01a 10 3 1 0,21 0, 192
022 131 1 1400 113C13a 19 3 1 0, 14 0, 180
022 131 1 1400 113C16 9 1 0, 50 0, 480
022 131 1 1400 113D14a 12 1 1, 31 0, 594
022 131 1 1400 114C09 221 9 1 0, 05 0, 095
022 131 1 1400 114C09 222 9 1 0, 08 0,120
022 131 1 1400 114C14 9 1 1, 33 0,465
022 131 1 1400 114E14 12 1 0, 28 0, 230
022 131 1 1400 114G05a 221 9 1 0, 06 0, 100
022 131 1 1400 114G05a 222 9 1 0, 06 0, 100
022 131 1 1400 114H10 22 3 1 0, 38 0,254
022 131 1 1400 115G10 20 3 1 0, 21 0,235
022 131 1 1400 115G15 15 3 1 0, 30 0, 195
022 131 1 1400 116B14 19 3 1 0, 32 0, 357
022 131 1 1400 116C06 19 3 1 0, 08 0, 120
022 131 1 1400 116C09 221 9 1 0, 16 0, 160
022 131 1 1400 116C09 222 3 1 0, 09 0, 117
022 131 1 1400 116D09 22 3 1 0, 30 0,228
022 131 1 1400 116G08b 221 3 1 0, 12 0, 125
022 131 1 1400 116G08b 222 3 1 0, 08 0, 110
022 131 1 1400 118A06d 22 3 1 0, 20 0, 180
022 131 1 1400 118D08 201 3 1 0, 29 0,243
022 131 1 1400 118F07 191 3 1 0, 32 0, 242
022 131 1 1400 118F13 3 1 0, 28 0,216
022 131 1 1400 122D05 20 3 1 0, 28 0, 231
022 131 1 1400 125B03 16 3 1 0, 08 0,093
022 131 5 1400 407H04 20 9 1 0, 07 0, 122
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

022 131 5 1400 407J04 20 9 1 0, 15 0,290
022 131 5 1400 410D05 21 9 1 0, 14 0, 290
022 131 5 1400 411B04 20 4 1 0,33 0,265
022 131 5 1400 412A04 20 9 1 0, 14 0, 196
022 131 5 1400 412A06 18 4 1 0, 10 0, 120
022 131 5 1400 412A06 22 9 1 0,23 0,196
022 131 5 1400 412C06 21 4 1 0, 17 0,236
022 131 5 1400 413B07 22 4 1 0,20 0,210
022 131 5 1400 418E05 21 4 1 0, 19 0,225
022 131 5 1400 420B04 20 4 1 0,58 0,485
022 131 5 1400 420C01 81 4 1 0,07 0, 120
022 131 5 1400 422D06 20 4 1 0,40 0, 270
022 131 5 1400 423E06 21 9 1 0, 57 0, 375
022 131 5 1400 425A09 20 9 1 0, 15 0,200
022 131 5 1400 425A10 19 9 1 0, 15 0,210
022 131 5 1400 425A10 20 9 1 0, 10 0,160
022 131 5 1400 425A10 21 9 1 0,38 0,240
022 131 5 1400 426B06 20 4 1 0,29 0,345
022 131 5 1400 426C06 21 4 1 0,08 0, 120
022 131 5 1400 427A06 20 4 1 0,23 0, 400
022 131 6 1400 429A09 22 3 1 0, 31 0, 230
022 131 6 1400 431B05 22 3 1 0,08 0, 120
022 131 6 1400 431F11 22 3 1 0,07 0, 130
022 131 6 1400 432A09 22 3 1 0,12 0, 152
022 131 6 1400 501H05 21 3 1 0,10 0,138
022 131 6 1400 503J05 22 3 1 0,05 0, 110
022 131 6 1400 503K05b 22 3 1 0, 11 0, 180
022 131 6 1400 503L04 22 3 1 0, 11 0, 173
022 131 6 1400 505E07 22 3 1 0, 12 0, 143
022 131 6 1400 506F05 22 3 1 0, 12 0,152
022 131 6 1400 508A05 22 3 1 0, 19 0,185
022 131 6 1400 510F05 22 3 1 0,06 0, 101
022 131 6 1400 513E06 22 3 1 0, 11 0,077
022 131 6 1400 513E09 22 3 i 0, 08 0, 151
022 131 6 1400 513G05 22 3 i 0, 12 0, 137
022 131 6 1400 513G09a 22 3 1 0,20 0,237
022 131 6 1400 515B06 22 3 1 0, 16 0, 268
022 131 6 1400 516B08 22 3 1 0, 10 0, 130
022 131 7 1400 520E17 3 1 0,25 0,250
022 131 7 1400 521G01p 3 1 0, 32 0,250
022 131 7 1400 530B05 22 3 1 0, 18 0, 180
022 131 7 1400 531A06 21 3 1 0,21 0,290
022 131 7 1400 633D07 19 3 1 0,09 0, 190
022 131 7 1400 635CQ9 21 3 1 0,09 0,220
022 131 8 1400 606C13 22 6 0, 12 0, 165
022 131 8 1400 608A08 22 3 1 0,07 0, 105
022 131 8 1400 618G14 22 3 1 0,18 0, 193
022 131 8 1400 619D12 22 3 1 0, 16 0, 190
022 131 8 1400 622G06 20 3 1 0, 04 0, 098
022 131 8 1400 629D07 20 3 1 0, 07 0, 156
022 131 8 1400 629D07 22 3 1 0, 11 0, 162
022 131 8 1400 630A05 21 3 1 0, 18 0, 180
022 131 8 1400 631E06 22 3 1 0, 10 0, 111
022 131 8 1400 632A08 22 3 1 0, 10 0,151
022 131 9 1400 641E12 201 6 0, 51 0, 490
022 131 9 1400 641E12 202 6 0, 27 0,270
022 131 9 1400 642F06 21 6 0,12 0,140
022 131 9 1400 643E06 21 12 0,20 0,220
022 131 9 1400 643E14 15 6 0, 13 0, 140
022 131 9 1400 643F06 21 12 0,30 0,250
022 131 9 1400 701C09 22 6 0, 15 0, 150
022 131 9 1400 703B11 20 6 0, 15 0,160
022 131 9 1400 707D05a 22 6 0,28 0,230
022 131 9 1400 709E09a 21 12 0, 51 0,300
022 131 9 1400 718C04a 22 6 0, 06 0, 100
022 131 9 1400 718C07 221 6 0,10 0, 170
022 131 9 1400 719F06 21 6 0,25 0,350

300 022 131--Oplocenky z nov.mat.--dřevěné-Koliba vysoké 220/3 21,01 20,537

022 211 1 1400 113D01 9 1 0, 64 0,719
022 211 1 1400 114C01a 6 1 0, 35 0, 350
022 211 1 1400 122B01a 12 1 0, 10 0,180
022 211 7 1400 521D01 9 3 1 0,25 0,200
022 211 7 1400 527A01a 8 3 1 0,34 0,280
022 211 7 1400 527G01 10 3 1 0, 19 0,244
022 211 7 1400 633A01c 12 3 1 0,23 0,256
022 211 7 1400 639D01 10 3 1 0,85 0, 620
022 211 8 1400 604A01a 10 6 0,20 0,125
022 211 8 1400 615D01a 3 0, 10 0, 180
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

022 211 8 1400 618D01b 6 0,32 0,270
022 211 8 1400 619F01 9 6 0,39 0,400

300 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 3,96 3,824 km

022 311 1 1400 112B01a 12 1 0,30 0,320
022 311 1 1400 113B01 12 1 0, 11 0, 117
022 311 1 1400 116B01b 12 1 0, 10 0,231
022 311 1 1400 116E01 12 1 0, 06 0, 120
022 311 1 1400 117D01 12 1 0, 79 0, 973
022 311 1 1400 119B01a 12 1 0, 33 0,333
022 311 1 1400 12lB01d 12 1 0, 22 0,216
022 311 1 1400 122B01b 12 1 0, 15 0,240
022 311 1 1400 123E01b 12 1 0,08 0, 141
022 311 1 1400 126E01 12 1 0, 16 0,210
022 311 7 1400 524D01 6 3 1 0,46 0,370
022 311 7 1400 525C01 7 3 1 0,32 0,273
022 311 7 1400 525G01b 9 3 1 0,49 0,390
022 311 7 1400 526D02 3 1 0, 45 0,460
022 311 7 1400 526G01b 8 3 1 0,41 0,260
022 311 7 1400 526H01 7 3 1 0, 64 0,420
022 311 7 1400 527B02 3 1 0,09 0, 120
022 311 7 1400 529C01 9 3 1 0, 37 0,240
022 311 7 1400 529E01b 12 3 1 0,58 0,267
022 311 7 1400 530A01 9 3 1 0, 18 0, 198
022 311 7 1400 530C01 10 3 1 0,20 0, 150
022 311 7 1400 531B01 9 3 1 0,27 0,237
022 311 7 1400 628A01 9 3 1 0,25 0,264
022 311 7 1400 628F01 8 3 1 0, 10 0, 144
022 311 7 1400 633A01d 7 3 1 0, 60 0, 680
022 311 7 1400 633A02a 3 1 0,04 0,086
022 311 7 1400 633E02a 3 1 0,20 0,186
022 311 8 1400 604A01a 10 6 0,88 0,550
022 311 8 1400 605B01 11 6 0, 91 0, 840
022 311 8 1400 615C01b 9 6 0,50 0,120
022 311 8 1400 615G01 9 9 0,29 0, 321
022 311 8 1400 620H02b 4 6 0, 41 0,351
022 311 8 1400 622G01b 11 3 0,23 0,255
022 311 8 1400 623B01b 12 3 0,20 0,207
022 311-•Rozeb. ,a likvid, oploc .-dřevěné-do 180 cm včetně 11,37 10,290

022 511 7 1400 520D00 14 3 1 0, 08 0, 120
022 511 7 1400 527G17 3 1 0, 18 0,200
022 511 8 1400 606B10 9 0,25 0,220
022 511 8 1400 606G11 9 0,29 0,260
022 511 8 1400 616D17 9 0,37 0,240
022 511 8 1400 616E17 9 0,23 0, 190
022 511 8 1400 620H17 9 0, 40 0,340
022 511--Oplocov . z použ.mater. -dřevěné-do 180 cm včetně 1, 80 1,570

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 38,14 36,221

023 111 8 1400 604D09b 20 6 52 SML 0, 11 0,800
023 111 8 1400 604D09b 21 6 52 SML 0,02 0,100
023 111 8 1400 605C12 20 6 52 SML 0, 12 0,500
023 111 8 1400 605D10 20 6 52 SML 0,05 0, 450
023 111 8 1400 605D10 21 6 52 SML 0,09 0, 600
023 111 8 1400 605D10 22 6 52 SML 0, 04 0,350
023 111 8 1400 606B10 17 6 52 SML 0, 10 0,500
023 111 8 1400 606C13 17 6 52 SML 0, 07 0,500
023 111 8 1400 606C13 20 6 52 SML 0, 08 0,300
023 111 8 1400 606C13 21 6 52 SML 0, 05 0, 400
023 111 8 1400 606F14 17 6 52 SML 0, 08 0, 500
023 111 8 1400 608A08 21 6 52 SML 0, 05 0,450
023 111 8 1400 608A08 22 6 52 SML 0, 04 0,320
023 111 8 1400 612C08 20 6 52 SML 0, 10 0,800
023 111 8 1400 612E01 13 6 52 SML 0, 10 0,200
023 111 8 1400 613D06 21 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 111 8 1400 614C06 21 6 52 SML 0, 09 0,720
023 111 8 1400 614F01 10 6 52 SML o o 0,400
023 111 8 1400 614G06 21 6 52 SML 0, 05 0,400
023 111 8 1400 614J06 19 6 52 SML

OO

0,300
023 111 8 1400 615A01 5 6 52 SML 0, 05 0, 150
023 111 8 1400 615A06 21 6 52 SML 0, 05 0, 400
023 111 8 1400 615A09 20 6 52 SML 0, 33 2,500
023 111 8 1400 615B01 6 6 52 SML 0, 06 0,200
023 111 8 1400 615C10 21 6 52 SML 0, 07 0,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

023 111 8 1400 617A09 15 6 52 SML 0, 06 0, 300
023 111 8 1400 617E01a 12 6 52 SML 0, 09 0,400
023 111 8 1400 617E05 20 6 52 SML 0, 13 1, 100
023 111 8 1400 618B05 15 6 52 SML 0, 08 0,400
023 111 8 1400 618E01C 8 6 52 SML 0, 10 0, 400
023 111 8 1400 618E05a 20 6 52 SML 0, 05 0, 450
023 111 8 1400 618E10 20 6 52 SML 0, 07 0, 560
023 111 8 1400 620D05 20 6 52 SML 0, 05 0,400
023 111 8 1400 620K09 21 6 52 SML 0,02 0, 160
023 111 8 1400 620K12 15 6 52 SML 0,07 0,300
023 111 8 1400 620L09 21 6 52 SML 0,09 0,300
023 111 8 1400 620L09 22 6 52 SML 0,03 0,240
023 111 8 1400 621B01a 12 6 52 SML 0, 10 0,500
023 111 8 1400 621C01b 11 6 52 SML 0,06 0,200
023 111 8 1400 621C10 20 6 52 SML 0, 15 1,200
023 111 8 1400 621C10 21 6 52 SML 0, 16 1,200
023 111 8 1400 621C10 22 6 52 SML 0,40 3, 120
023 111 8 1400 621D08 21 6 52 SML 0, 06 0, 400
023 111 8 1400 621F10 20 6 52 SML 0, 17 1,400
023 111 8 1400 621F10 22 6 52 SML 0, 17 1,360
023 111 8 1400 622A12 21 6 52 SML 0, 14 1,120
023 111 8 1400 622C01c 13 6 52 SML 0, 09 0,400
023 111 8 1400 622D09 22 6 52 SML 0, 12 0, 900
023 111 8 1400 622H13 20 6 52 SML 0,05 0,350
023 111 8 1400 629D07 20 6 52 SML 0,04 0,320
023 111 8 1400 629D07 22 6 52 SML 0, 14 1, 120
023 111 8 1400 630A01b 6 52 SML 0,03 0,200
023 111 8 1400 630A03 21 6 52 SML 0,07 0, 600
023 111 8 1400 630A05 21 6 52 SML 0,18 1, 600
023 111 8 1400 630A17 15 6 52 SML 0, 10 0,500
023 111 8 1400 630B06 21 6 52 SML 0,04 0,320
023 111 8 1400 630B12 16 6 52 SML 0, 11 0, 300
023 111 8 1400 630D06 20 6 52 SML 0, 10 0, 800
023 111 8 1400 630D06 201 6 52 SML 0, 15 1,200
023 111 8 1400 630E09 22 6 52 SML 0, 04 0,320
023 111 8 1400 631C11 19 6 52 SML 0,08 0, 640
023 111 8 1400 631C11 21 6 52 SML 0,04 0,300
023 111 8 1400 631E03 16 6 52 SML 0,05 0, 400
023 111 8 1400 631E04 20 6 52 SML 0,06 0,400
023 111 8 1400 631E06 22 6 52 SML 0, 10 0,800
023 111 8 1400 631H01a 8 6 52 SML 0,07 0,400
023 111 8 1400 63lH01b 13 6 52 SML 0,08 0,700
023 111 8 1400 631H10 17 6 52 SML 0, 15 0, 300
023 111 8 1400 631H10 19 6 52 SML 0, 14 1,000
023 111 8 1400 632A01a 13 6 52 SML 0, 08 0, 200
023 111 8 1400 632A06 20 6 52 SML 0, 09 0,750
023 111 8 1400 632E06 21 6 52 SML 0,06 0, 540
023 111 8 1400 632F01a 12 6 52 SML 0,06 0,200

300 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní ____ _______ 6, 62 44,210 tis

023 121 6 1400 401G01C 11 10 73 SML 0,20 0, 900
023 121 6 1400 401G05 21 10 73 SML 0, 10 0, 900
023 121 6 1400 414B01 13 10 73 SML 0, 19 1, 100
023 121 6 1400 414C01 13 10 73 SML 0, 15 0, 650
023 121 6 1400 414E01a 13 10 73 SML 0,26 1, 900
023 121 6 1400 414E09 19 10 73 SML 0, 10 0, 600
023 121 6 1400 415E09 19 10 73 SML 0, 05 0,400
023 121 6 1400 416A09 18 10 73 SML 0,28 2,500
023 121 6 1400 416A09 20 10 73 SML 0, 15 1,350
023 121 6 1400 429A09 15 10 73 SML 0, 45 4,000
023 121 6 1400 429A09 18 10 73 SML 0, 12 0, 900
023 121 6 1400 429A09 151 10 73 SML 0,05 0,200
023 121 6 1400 4 2 9D01a 9 10 73 SML 0, 10 0,300
023 121 6 1400 429D09 17 10 73 SML 0,20 1,800
023 121 6 1400 430C05 20 10 73 SML 0, 14 1, 150
023 121 6 1400 430E09 15 10 73 SML 0, 08 0,700
023 121 6 1400 430E09 20 10 73 SML 0, 85 7, 650
023 121 6 1400 43OG0O 142 10 73 SML 0, 05 0, 200
023 121 6 1400 430H09 20 10 73 SML 0, 42 3,800
023 121 6 1400 430J01a 12 10 73 SML 0,09 0,700
023 121 6 1400 430J09 20 10 73 SML 0,38 2, 700
023 121 6 1400 431B05 19 10 73 SML 0, 12 1, 000
023 121 6 1400 431B05 21 10 73 SML 0, 10 0, 900
023 121 6 1400 431B09 17 10 73 SML 0,20 0, 800
023 121 6 1400 431D09 16 10 73 SML 0,76 2,900
023 121 6 1400 431D09 20 10 73 SML 0,30 2,700
023 121 6 1400 431E01a 10 10 73 SML 0,20 0,500
023 121 6 1400 431E01C 13 10 73 SML 0,10 0,350
023 121 6 1400 431F01 11 10 73 SML 0,15 0,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 6 1400 432A09 17 10 73 SML 0,32 2,100
023 121 6 1400 432B09 17 10 73 SML 0,05 0,200
023 121 6 1400 432B09 20 10 73 SML 0,10 0,800
023 121 6 1400 4 32C01b 13 10 73 SML 0,08 0,300
023 121 6 1400 432C10 15 10 73 SML 0, 10 0, 400
023 121 6 1400 503C17a 15 10 73 SML 0,34 3,000
023 121 6 1400 503D00 14 10 73 SML 0,31 3, 000
023 121 6 1400 503L04 20 10 73 SML 0,05 0, 200
023 121 6 1400 504D01C 10 10 73 SML 0,10 0, 400
023 121 6 1400 504D11 20 10 73 SML 0,08 0,750
023 121 6 1400 504E00a 14 10 73 SML 0,16 0, 650
023 121 6 1400 505A09 15 10 73 SML 0,08 0,300
023 121 6 1400 505A09 20 10 73 SML 0, 82 7,400
023 121 6 1400 505A09 22 10 73 SML 0,28 2,200
023 121 6 1400 505E01C 13 10 73 SML 0,14 0,550
023 121 6 1400 505E10 20 10 73 SML 0,35 3, 150
023 121 6 1400 505F01a 11 10 73 SML 0,40 2,300
023 121 6 1400 505F11 20 10 73 SML 0, 12 1, 100
023 121 6 1400 505H01C 13 10 73 SML 0,06 0, 400
023 121 6 1400 506B01 10 10 73 SML 0, 14 0,550
023 121 6 1400 506C00 14 10 73 SML 0,24 1, 600
023 121 6 1400 506C01b 13 10 73 SML 0,16 0,700
023 121 6 1400 506C01c 10 10 73 SML 0,10 0,300
023 121 6 1400 507C09 20 10 73 SML 0,11 1,000
023 121 6 1400 507E09 21 10 73 SML 0, 10 0,800
023 121 6 1400 507 FOlb 10 10 73 SML 0,39 1,500
023 121 6 1400 508B01b 11 10 73 SML 0, 18 1, 400
023 121 6 1400 508F01C 11 10 73 SML 0,04 0,200
023 121 6 1400 512A01 12 10 73 SML 0,10 1,000
023 121 6 1400 513E01 10 10 73 SML 0,15 0,800
023 121 6 1400 513F09 20 10 73 SML 0,18 1,450
023 121 6 1400 513G00 14 10 73 SML 0,05 0,200
023 121 6 1400 513J00 14 10 73 SML 0,07 0,550
023 121 6 1400 513K01b 11 10 73 SML 0,20 1,000
023 121 6 1400 514A01p 800 10 73 SML 0,20 1, 600
023 121 6 1400 516A00 14 10 73 SML 0, 10 0,400
023 121 6 1400 516B00 142 10 73 SML 0, 04 0,150
023 121 6 1400 516B08 21 10 73 SML 0,07 0, 650
023 121 6 1400 516C01 11 10 73 SML 0,50 2,000
023 121 7 1400 511H05 22 12 73 SML 1 0,19 1,500
023 121 7 1400 511J06a 18 12 73 SML 1 0, 08 0,700
023 121 7 1400 511J06a 20 12 73 SML 1 0, 18 1, 650
023 121 7 1400 517B06 21 12 73 SML 1 0, 17 1,400
023 121 7 1400 518B01 14 12 73 SML 1 0,09 0,700
023 121 7 1400 518D05 22 12 73 SML 1 0,12 1,000
023 121 7 1400 518D09 22 12 73 SML 1 0,09 0, 750
023 121 7 1400 518F00 14 12 73 SML 1 0,23 1,800
023 121 7 1400 518F09 22 12 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1400 518G06 20 12 73 SML 1 0, 10 0, 950
023 121 7 1400 518G06 22 12 73 SML 1 0, 12 1,000
023 121 7 1400 518G09 22 12 73 SML 1 0, 10 0,800
023 121 7 1400 520A06 17 12 73 SML 1 0, 10 0, 700
023 121 7 1400 521B01c 13 12 73 SML 1 0,14 1,150
023 121 7 1400 521B01C 18 12 73 SML 1 0,14 1,200
023 121 7 1400 521B10 22 12 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1400 521E09 20 12 73 SML 1 0, 18 1,000
023 121 7 1400 522C05 20 12 73 SML 1 0, 10 1, 100
023 121 7 1400 524E06 22 12 73 SML 1 0, 14 1,150
023 121 7 1400 527A06b 22 12 73 SML 1 0, 09 0, 750
023 121 7 1400 528E00 14 12 73 SML 1 0,25 1,200
023 121 7 1400 528E16 20 12 73 SML 1 0,30 2, 600
023 121 7 1400 530BO0 14 12 73 SML 1 0,13 0, 700
023 121 7 1400 530C01 10 12 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 7 1400 530C10 20 12 73 SML 1 0,36 3, 100
023 121 7 1400 531A00 14 12 73 SML 1 0, 17 0,900
023 121 7 1400 531A01a 13 12 73 SML 1 0, 58 1, 800
023 121 7 1400 531A01b 13 12 73 SML 1 0,21 0, 900
023 121 7 1400 531A06 16 12 73 SML 1 0,26 2,200
023 121 7 1400 531A06 22 12 73 SML 1 0, 30 2,400
023 121 7 1400 531B05 20 12 73 SML 1 0,49 4,300
023 121 7 1400 531B05 22 12 73 SML 1 0, 25 2,000
023 121 7 1400 626G05 22 12 73 SML 1 0, 19 1,550
023 121 7 1400 626G09 22 12 73 SML 1 0,22 1,800
023 121 7 1400 627F14 21 12 73 SML 1 0,35 2,800
023 121 7 1400 628C15 16 12 73 SML 1 0,04 0, 150
023 121 7 1400 633D07 19 12 73 SML 1 0, 09 0,300
023 121 7 1400 633D07 21 12 73 SML 1 0,09 0,300
023 121 7 1400 633D08 22 12 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 7 1400 633E08 22 12 73 SML 1 0,09 0, 400
023 121 7 1400 633F07 22 12 73 SML 1 0, 10 0, 400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 7 1400 635C09 21 12 73 SML 1 0,09 0,850
023 121 7 1400 636B06 20 12 73 SML 1 0,24 1,800
023 121 7 1400 636B06 22 12 73 SML 1 0, 19 1, 550
023 121 7 1400 63 6E01a 10 12 73 SML 1 0, 20 1, 100
023 121 7 1400 636F08 20 12 73 SML 1 0, 16 1,450
023 121 7 1400 636F08 22 12 73 SML 1 0, 18 1, 450
023 121 7 1400 638A09 22 12 73 SML 1 0, 09 0,750
023 121 7 1400 639C10 20 12 73 SML 1 0, 14 1,300
023 121 7 1400 639D05 22 12 73 SML 1 0, 08 0, 650
023 121 7 1400 639E09 22 12 73 SML 1 0, 18 1, 450
023 121 8 1400 604D09b 20 9 73 SML 0, 11 0,800
023 121 8 1400 604D09b 21 9 73 SML 0,02 0, 100
023 121 8 1400 605C12 20 9 73 SML 0, 12 0, 500
023 121 8 1400 605D10 20 9 73 SML 0,05 0,450
023 121 8 1400 605D10 21 9 73 SML 0,09 0, 600
023 121 8 1400 605D10 22 9 73 SML 0,04 0, 350
023 121 8 1400 606B10 17 9 73 SML 0, 10 0, 500
023 121 8 1400 606C13 17 9 73 SML 0, 07 0, 500
023 121 8 1400 606C13 20 9 73 SML 0, 08 0,300
023 121 8 1400 606C13 21 9 73 SML 0,05 0,400
023 121 8 1400 606F14 17 9 73 SML 0,08 0,500
023 121 8 1400 608A08 21 9 73 SML 0,05 0,450
023 121 8 1400 608A08 22 9 73 SML 0, 04 0,320
023 121 8 1400 612C08 20 9 73 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1400 612E01 13 9 73 SML 0,10 0,200
023 121 8 1400 613D06 21 9 73 SML 0,10 0,800
023 121 8 1400 614C06 21 9 73 SML 0, 09 0, 720
023 121 8 1400 614F01 10 9 73 SML 0,09 0, 400
023 121 8 1400 614G06 21 9 73 SML 0,05 0, 400
023 121 8 1400 614J06 19 9 73 SML 0,06 0,300
023 121 8 1400 615A01 5 9 73 SML 0,05 0, 150
023 121 8 1400 615A06 21 9 73 SML 0,05 0, 400
023 121 8 1400 615A09 20 9 73 SML 0,33 2,500
023 121 8 1400 615B01 6 9 73 SML 0,06 0,200
023 121 8 1400 615C10 21 9 73 SML 0, 07 0, 500
023 121 8 1400 617A09 15 9 73 SML 0, 06 0,300
023 121 8 1400 617E01a 12 9 73 SML 0,09 0, 400
023 121 8 1400 617E05 20 9 73 SML 0,13 1, 100
023 121 8 1400 618B05 15 9 73 SML 0,08 0, 400
023 121 8 1400 618E01C 8 9 73 SML 0, 10 0, 400
023 121 8 1400 618E05a 20 9 73 SML 0,05 0, 450
023 121 8 1400 618E10 20 9 73 SML 0, 07 0,560
023 121 8 1400 620D05 20 9 73 SML 0, 05 0, 400
023 121 8 1400 620K09 21 9 73 SML 0, 02 0, 160
023 121 8 1400 620K12 15 9 73 SML 0,07 0,300
023 121 8 1400 620L09 21 9 73 SML 0,09 0,300
023 121 8 1400 620L09 22 9 73 SML 0, 03 0, 240
023 121 8 1400 621B01a 12 9 73 SML 0, 10 0, 500
023 121 8 1400 621C01b 11 9 73 SML 0, 06 0, 200
023 121 8 1400 621C10 20 9 73 SML 0, 15 1,200
023 121 8 1400 621C10 21 9 73 SML 0, 16 1,200
023 121 8 1400 621C10 22 9 73 SML 0, 40 3, 120
023 121 8 1400 621D08 21 9 73 SML 0,06 0, 400
023 121 8 1400 621F10 17 9 73 SML 0, 10 0,300
023 121 8 1400 621F10 20 9 73 SML 0, 17 1,400
023 121 8 1400 621F10 22 9 73 SML 0,17 1,360
023 121 8 1400 622A12 21 9 73 SML 0, 14 1,120
023 121 8 1400 622C01c 13 9 73 SML 0, 09 0, 400
023 121 8 1400 622D09 22 9 73 SML 0, 12 0, 900
023 121 8 1400 622H13 20 9 73 SML 0, 05 0,350
023 121 8 1400 629D07 20 9 73 SML 0,04 0,320
023 121 8 1400 629D07 22 9 73 SML 0, 14 1, 120
023 121 8 1400 630A01b 9 73 SML 0,03 0,200
023 121 8 1400 630A03 21 9 73 SML 0, 07 0, 600
023 121 8 1400 630A05 21 9 73 SML 0, 18 1, 600
023 121 8 1400 630A08 16 9 76 SML 0, 13 0, 400
023 121 8 1400 630A17 15 9 73 SML 0, 10 0, 500
023 121 8 1400 630B06 21 9 73 SML 0, 04 0,320
023 121 8 1400 630B12 16 9 73 SML 0, 11 0,300
023 121 8 1400 630D06 20 9 73 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1400 630D06 201 9 73 SML 0, 15 1,200
023 121 8 1400 630E09 22 9 73 SML 0,04 0,320
023 121 8 1400 631C11 19 9 73 SML 0,08 0, 640
023 121 8 1400 631C11 21 9 73 SML 0, 04 0, 300
023 121 8 1400 631E03 16 9 73 SML 0, 05 0, 400
023 121 8 1400 631E04 20 9 73 SML 0, 06 0, 400
023 121 8 1400 631E06 22 9 73 SML 0, 10 0, 800
023 121 8 1400 631H01a 8 9 73 SML 0,07 0,400
023 121 8 1400 631H01b 13 9 73 SML 0,08 0, 700
023 121 8 1400 631H10 17 9 73 SML 0, 15 0,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023
023
023
023
023

300 023

121
121
121
121
121
121-

8
8
8
8
8

•Nátěry

1400
1400
1400
1400
1400

kultur

631H10 
632A01a 
632A06 
632E06 
632F01a 

■ repelenty

19 9
13 9
20 9
21 9
12 9

-zimní

73
73
73
73
73

SML
SML
SML
SML
SML

0, 14
0,08 
0,09 
0,06 
0,06 

28,99

1,000 
0,200 
0,750 
0,540 
0,200 

199,760

023 131 6 1400 401G01C 11 6 53 SML 0, 20 0, 900
023 131 6 1400 401G05 21 6 53 SML 0, 10 0, 900
023 131 6 1400 414B01 13 6 53 SML 0, 19 1, 100
023 131 6 1400 414C01 13 6 53 SML 0, 15 0, 650
023 131 6 1400 414E01a 13 6 53 SML 0,26 1,900
023 131 6 1400 414E09 19 6 53 SML 0, 08 0,350
023 131 6 1400 415E09 19 6 53 SML 0,05 0, 400
023 131 6 1400 416A09 18 6 53 SML 0,28 2, 500
023 131 6 1400 416A09 20 6 53 SML 0, 15 1,200
023 131 6 1400 429A09 15 6 53 SML 0, 45 4,000
023 131 6 1400 429A09 18 6 53 SML 0,12 0, 900
023 131 6 1400 429A09 151 6 53 SML 0, 05 0, 200
023 131 6 1400 429D01a 9 6 53 SML 0, 10 0, 200
023 131 6 1400 429D09 17 6 53 SML 0,20 1,800
023 131 6 1400 430C05 20 6 53 SML 0, 14 1, 150
023 131 6 1400 430E09 15 6 53 SML 0,08 0,700
023 131 6 1400 430E09 20 6 53 SML 0,58 7, 650
023 131 6 1400 43OG0O 142 6 53 SML 0,05 0,200
023 131 6 1400 430H09 20 6 53 SML 0, 42 3, 800
023 131 6 1400 430JOla 12 6 53 SML 0,09 0,700
023 131 6 1400 430J09 20 6 53 SML 0,38 2,700
023 131 6 1400 431B05 19 6 53 SML 0, 12 1,000
023 131 6 1400 431B05 21 6 53 SML 0, 10 0, 900
023 131 6 1400 431B09 17 6 53 SML 0, 20 0, 800
023 131 6 1400 431D09 16 6 53 SML 0,76 2, 900
023 131 6 1400 431D09 20 6 53 SML 0, 30 2, 700
023 131 6 1400 431E01a 10 6 53 SML 0,20 0,500
023 131 6 1400 431E01c 13 6 53 SML 0, 10 0,350
023 131 6 1400 431F01 11 6 53 SML 0,15 0,500
023 131 6 1400 432A09 17 6 53 SML 0,32 2, 100
023 131 6 1400 432B09 17 6 53 SML 0,05 0,200
023 131 6 1400 432B09 20 6 53 SML 0, 10 0,800
023 131 6 1400 4 32C01b 13 6 53 SML 0, 08 0,300
023 131 6 1400 432C10 15 6 53 SML 0, 10 0, 400
023 131 6 1400 503C17a 15 6 53 SML 0,34 3,000
023 131 6 1400 503D00 14 6 53 SML 0,31 3, 000
023 131 6 1400 503L04 20 6 53 SML 0,05 0,200
023 131 6 1400 504D01C 10 6 53 SML 0, 10 0, 400
023 131 6 1400 504D11 20 6 53 SML 0,08 0,750
023 131 6 1400 5Q4E00a 14 6 53 SML 0,16 0, 650
023 131 6 1400 505A09 15 6 53 SML 0, 08 0,300
023 131 6 1400 505A09 20 6 53 SML 0,82 7,400
023 131 6 1400 505A09 22 6 53 SML 0,28 2,200
023 131 6 1400 505E01C 13 6 53 SML 0, 14 0,550
023 131 6 1400 505E10 20 6 53 SML 0,35 3,150
023 131 6 1400 505F01a 11 6 53 SML 0, 40 2,300
023 131 6 1400 505F11 20 6 53 SML 0, 12 1, 100
023 131 6 1400 505H01c 13 6 53 SML 0, 06 0,400
023 131 6 1400 506B01 10 6 53 SML 0, 14 0,550
023 131 6 1400 506COO 14 6 53 SML 0, 24 1, 600
023 131 6 1400 506C01b 13 6 53 SML 0, 16 0,700
023 131 6 1400 506C01c 10 6 53 SML 0, 10 0,300
023 131 6 1400 507C09 20 6 53 SML 0, 11 1,000
023 131 6 1400 507E09 21 6 53 SML 0, 10 0,800
023 131 6 1400 507F01b 10 6 53 SML 0, 39 1,000
023 131 6 1400 508B01b 11 6 53 SML 0, 18 1,400
023 131 6 1400 508F01C 11 6 53 SML 0, 04 0,200
023 131 6 1400 512A01 12 6 53 SML 0, 10 1,000
023 131 6 1400 513E01 10 6 53 SML 0, 15 0,800
023 131 6 1400 513F09 20 6 53 SML 0, 18 1, 450
023 131 6 1400 513G00 14 6 53 SML 0, 05 0,200
023 131 6 1400 513J00 14 6 53 SML 0, 07 0,550
023 131 6 1400 513K01b 11 6 53 SML 0, 20 1,000
023 131 6 1400 514A01p 800 6 53 SML 0, 20 1, 600
023 131 6 1400 516A00 14 6 53 SML 0, 10 0,400
023 131 6 1400 516B00 142 6 53 SML 0, 04 0,150
023 131 6 1400 516B08 21 6 53 SML 0, 07 0, 650
023 131 6 1400 516C01 11 6 53 SML 0, 50 2,000
023 131 7 1400 511H05 22 6 62 SML 1 0, 19 1,500
023 131 7 1400 511J06a 18 6 62 SML 1 0, 08 0,700
023 131 7 1400 511J06a 20 6 62 SML 1 0, 18 1, 650
023 131 7 1400 517B06 21 6 62 SML 1 0, 17 1,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 131 7 1400 518B01 14 6 62 SML 1 0,09 0,700
023 131 7 1400 518D05 22 6 62 SML 1 0, 12 1,000
023 131 7 1400 518D09 22 6 62 SML 1 0,09 0,750
023 131 7 1400 518F00 14 6 62 SML 1 0,23 1,800
023 131 7 1400 518F09 22 6 62 SML 1 0, 05 0, 400
023 131 7 1400 518G06 20 6 62 SML 1 0, 10 0, 950
023 131 7 1400 518G06 22 6 62 SML 1 0, 12 1,000
023 131 7 1400 518G09 22 6 62 SML 1 0, 10 0,800
023 131 7 1400 520A06 17 6 62 SML 1 0,10 0,700
023 131 7 1400 52IBOlc 13 6 62 SML 1 0, 14 1, 150
023 131 7 1400 521B01C 18 6 62 SML 1 0, 14 1,200
023 131 7 1400 5213310 22 6 62 SML 1 0, 10 0, 800
023 131 7 1400 521E09 20 6 62 SML 1 0, 18 1,000
023 131 7 1400 522C05 20 6 62 SML 1 0, 10 1, 100
023 131 7 1400 524E06 22 6 62 SML 1 0, 14 1,150
023 131 7 1400 527A06b 22 6 62 SML 1 0, 09 0,750
023 131 7 1400 528E00 14 6 62 SML 1 0,25 1,200
023 131 7 1400 528E16 20 6 62 SML 1 0,30 2, 600
023 131 7 1400 530B00 14 6 62 SML 1 0, 13 0,700
023 131 7 1400 530C01 10 6 62 SML 1 0, 15 0, 600
023 131 7 1400 530C10 20 6 62 SML 1 0,36 3, 100
023 131 7 1400 531A00 14 6 62 SML 1 0, 17 0, 900
023 131 7 1400 531A01a 13 6 62 SML 1 0, 58 1, 800
023 131 7 1400 531A01b 13 6 62 SML 1 0, 21 0, 900
023 131 7 1400 531A06 16 6 62 SML 1 0, 26 2,200
023 131 7 1400 531A06 22 6 62 SML 1 0,30 2,400
023 131 7 1400 531B05 20 6 62 SML 1 0, 49 4,300
023 131 7 1400 531B05 22 6 62 SML 1 0,25 2,000
023 131 7 1400 626G05 22 6 62 SML 1 0, 19 1,550
023 131 7 1400 626G09 22 6 62 SML 1 0,22 1, 800
023 131 7 1400 627E14 21 6 62 SML 1 0,35 2,800
023 131 7 1400 628C15 16 6 62 SML 1 0, 04 0, 150
023 131 7 1400 633D07 19 6 62 SML 1 0,09 0,300
023 131 7 1400 633D07 21 6 62 SML 1 0,09 0,300
023 131 7 1400 633D08 22 6 62 SML 1 0,06 0,500
023 131 7 1400 633E08 22 6 62 SML 1 0,09 0,400
023 131 7 1400 633F07 22 6 62 SML 1 0, 10 0,400
023 131 7 1400 635C09 21 6 62 SML 1 0,09 0,850
023 131 7 1400 636B06 20 6 62 SML 1 0,24 1,800
023 131 7 1400 636B06 22 6 62 SML 1 0,19 1,550
023 131 7 1400 636E01a 10 6 62 SML 1 0,20 1,100
023 131 7 1400 636E08 20 6 62 SML 1 0, 16 1,450
023 131 7 1400 636F08 22 6 62 SML 1 0,18 1,450
023 131 7 1400 638A09 22 6 62 SML 1 0,09 0,750
023 131 7 1400 639C10 20 6 62 SML 1 0,14 1,300
023 131 7 1400 639D05 22 6 62 SML 1 0,08 0, 650
023 131 7 1400 639E09 22 6 62 SML 1 0, 18 1, 450

300 023 131- Postřiky kultur repelenty-letní ___ ____ ______ 21,85 153,850 tis

* 023--Ochrana mladých .lesních porostů proti. zvěři 57,46 397,820

024 011 8 1400 620K09 21 6 0,02 0,160
024 011 8 1400 620L09 21 6 0,01 0,100
024 011 8 1400 620L09 22 6 0,03 0,240

i 024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 0,06 0,500

024 021 8 1400 614A01a 13 6 0,45
024 021 8 1400 614B08 21 6

V
O

OO

024 021 8 1400 615B09 16 6 0, 17
024 021 8 1400 620J05 20 6 0, 07
024 021 8 1400 622B05 20 6 0, 10
024 021 8 1400 622G06 20 6 0,04
024 021 8 1400 629A05 19 6 0, 13
024 021 8 1400 629D07 20 3 0,07
024 021 8 1400 629D07 22 6 0,11
024 021 8 1400 630A08 16 6 0,13
024 021 8 1400 631G10 21 6 0, 08
024 021 8 1400 632A08 22 6 0,10

) 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích _________ 1,51 _________

024 031 6 1400 401G05 21 6 0, 10
024 031 6 1400 415A15 15 8 0,40
024 031 6 1400 415C05 20 6 0,27
024 031 6 1400 415F08 22 6 1 0, 16 1,300
024 031 6 1400 415G01b 13 7 0, 40
024 031 6 1400 416A09 18 7 0,20
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 6 1400 416A09 20 6 0, 45
024 031 6 1400 429A09 22 6 1 0,31 2,800
024 031 6 1400 429A09 152 8 0, 10
024 031 6 1400 429B05 19 6 0, 12
024 031 6 1400 429D10 22 6 1 0,31 1,900
024 031 6 1400 430E09 20 8 0, 85
024 031 6 1400 430F04 19 6 0, 24
024 031 6 1400 430H09 20 8 0, 42
024 031 6 1400 430J09 18 6 0, 12
024 031 6 1400 430J09 20 7 0,38
024 031 6 1400 431B05 21 6 0, 10
024 031 6 1400 431B05 22 6 1 0,08 0,350
024 031 6 1400 431B09 17 6 0,33
024 031 6 1400 431D09 16 7 0,20
024 031 6 1400 431D09 20 6 0, 30
024 031 6 1400 431F01 11 6 0, 10
024 031 6 1400 431F11 22 6 1 0,07 0, 600
024 031 6 1400 432A09 17 7 0,32
024 031 6 1400 432A09 22 6 1 0, 12 1,000
024 031 6 1400 432B01a 11 6 0,20
024 031 6 1400 432B09 17 7 0, 28
024 031 6 1400 432B09 20 6 0,10
024 031 6 1400 432C00 14 7 0, 11
024 031 6 1400 432C01b 13 6 0, 10
024 031 6 1400 432C10 15 6 0, 18
024 031 6 1400 432F00 14 6 0, 40
024 031 6 1400 501H05 21 6 0, 10
024 031 6 1400 501H05 21 6 1 0, 10 0, 900
024 031 6 1400 503017a 15 7 0,30
024 031 6 1400 503J05 22 6 1 0, 05 0,200
024 031 6 1400 503K05b 22 6 1 0, 11 0,400
024 031 6 1400 503L04 20 6 0,27
024 031 6 1400 503L04 22 6 1 0, 11 0, 900
024 031 6 1400 503L05b 20 6 0, 60
024 031 6 1400 503L05b 22 6 1 0,06 0,500
024 031 6 1400 504D11 18 7 0,10
024 031 6 1400 505A09 20 6 0, 82
024 031 6 1400 505A09 22 6 1 0,28 2,250
024 031 6 1400 505E01a 10 6 0, 20
024 031 6 1400 505E07 22 6 1 0, 12 1,100
024 031 6 1400 505E10 20 6 0,35
024 031 6 1400 505F11 20 6 0, 12
024 031 6 1400 505H09 19 6 0,25
024 031 6 1400 506A09 21 6 0,12
024 031 6 1400 506C01d 11 6 0, 30
024 031 6 1400 506C10 15 7 0,05
024 031 6 1400 506C10 20 6 0, 20
024 031 6 1400 506D06 21 6 0,25
024 031 6 1400 506F05 18 6 0, 12
024 031 6 1400 506F05 22 6 1 0, 12 1, 100
024 031 6 1400 506G11 15 7 0, 09
024 031 6 1400 507A03 16 8 0, 08
024 031 6 1400 507C09 16 6 o o co

024 031 6 1400 507C09 20 6 0, 11
024 031 6 1400 507E09 21 6 0, 10
024 031 6 1400 508A05 22 6 1 0, 19 1,750
024 031 6 1400 508A06 18 6 0, 09
024 031 6 1400 508A06 18 8 0, 09
024 031 6 1400 508B00 142 7 0, 22
024 031 6 1400 508C09 21 6 0, 10
024 031 6 1400 508D09 19 8 0, 15
024 031 6 1400 508F01a 10 7 0, 30
024 031 6 1400 509B05 21 6 0, 20
024 031 6 1400 509C01 12 6 1,50
024 031 6 1400 509D01b 12 6 0, 70
024 031 6 1400 509D06 20 6 0, 35
024 031 6 1400 510D00 14 7 0, 22
024 031 6 1400 510D09 15 8 0, 08
024 031 6 1400 510E09 20 8 0, 18
024 031 6 1400 510F05 22 6 1 0, 06 0,250
024 031 6 1400 512A05 20 6 0,20
024 031 6 1400 513E01 10 6 0, 25
024 031 6 1400 513E06 20 6 0, 20
024 031 6 1400 513E06 22 6 1 0, 11 1, 000
024 031 6 1400 513E09 22 6 1 0, 08 0,350
024 031 6 1400 513F09 20 6 0, 18
024 031 6 1400 513G00 14 8 0, 48
024 031 6 1400 513G05 22 6 1 0, 12 0, 450
024 031 6 1400 513G09a 18 6 0, 12
024 031 6 1400 513G09a 20 6 0, 95
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater, služeb mater. PČ celkem

024 031 6 1400 513G09a 22 6 1 0, 20
024 031 6 1400 513KOO 14 8 0, 15
024 031 6 1400 513N14 17 6 0, 40
024 031 6 1400 514A01p 800 8 0, 08
024 031 6 1400 514A0 6 20 6 0,20
024 031 6 1400 514BOO 14 6 0, 11
024 031 6 1400 515A01a 11 6 0,30
024 031 6 1400 515B06 22 6 1 0, 16
024 031 6 1400 515E01a 11 8 0, 20
024 031 6 1400 515F01a 10 6 0,50
024 031 6 1400 515G06 15 7 0, 12
024 031 6 1400 515G11 17 6 0, 14
024 031 6 1400 516A00 14 7 0, 08
024 031 6 1400 516BQ0 141 7 0, 08
024 031 6 1400 516B08 21 6 0, 07
024 031 6 1400 516B08 22 6 1 0, 10
024 031 7 1400 511H05 22 9 1 0, 19
024 031 7 1400 511JO 6a 18 9 1 0, 08
024 031 7 1400 511J0 6a 20 9 1 0, 18
024 031 7 1400 517B06 21 9 1 0, 17
024 031 7 1400 517COO 14 9 1 0, 17
024 031 7 1400 518A06 20 9 1 0, 15
024 031 7 1400 518B01 14 9 1 0, 09
024 031 7 1400 518C06 16 9 1 0, 09
024 031 7 1400 518D05 22 9 1 0, 12
024 031 7 1400 518D09 22 9 1 0, 09
024 031 7 1400 518F00 14 9 1 0,23
024 031 7 1400 518F09 22 9 1 0, 05
024 031 7 1400 518G06 20 9 1 0, 93
024 031 7 1400 518G06 22 9 1 0, 12
024 031 7 1400 518G09 22 9 1 0, 10
024 031 7 1400 520D00 14 9 1 0,08
024 031 7 1400 520E17 9 1 1, 17
024 031 7 1400 520F13 16 9 1 0,45
024 031 7 1400 520F17 19 9 1 0,51
024 031 7 1400 521B01C 13 9 1 0, 14
024 031 7 1400 521B08 18 9 1 0, 15
024 031 7 1400 524D17 16 9 1 0, 10
024 031 7 1400 528E16 20 9 1 0,30
024 031 7 1400 530A09 15 9 1 0, 04
024 031 7 1400 530B05 22 9 1 0, 12
024 031 7 1400 531A01a 13 9 1 0,25
024 031 7 1400 53lA01b 13 9 1 0, 15
024 031 7 1400 531A06 22 9 1 0,30
024 031 7 1400 531B05 20 9 1 0,49
024 031 7 1400 624D00 14 9 1 0,20
024 031 7 1400 628C15 16 9 1 0,20
024 031 7 14 00 633E08 22 9 1 0, 09
024 031 7 1400 633F07 22 9 1 0, 10
024 031 7 1400 634B03 9 1 1, 97
024 031 7 1400 63 6E01a 10 9 1 0, 14
024 031 7 1400 638A09 22 9 1 0, 09
024 031 7 1400 639C10 20 6 1 0, 14
024 031 7 1400 639D05 22 9 1 0, 08
024 031 8 1400 604D09b 20 6 0, 11
024 031 8 1400 604D09b 21 6 0,02
024 031 8 1400 605B11 20 6 0, 10
024 031 8 1400 605C12 20 6 0, 12
024 031 8 1400 605D10 20 6 0, 16
024 031 8 1400 605D10 21 6 0, 09
024 031 8 1400 605D10 22 6 0, 04
024 031 8 1400 606C13 17 6 0,30
024 031 8 1400 606F14 17 6 0,57
024 031 8 1400 608A08 20 6 0, 19
024 031 8 1400 608A08 21 6 0,05
024 031 8 1400 608A08 22 6 0, 11
024 031 8 1400 612C06 21 6 0, 13
024 031 8 1400 612C08 20 6 0,10
024 031 8 1400 613D06 21 6 0, 10
024 031 8 1400 613D10 20 6 0, 80
024 031 8 1400 613E10 20 6 0, 18
024 031 8 1400 614B08 21 6 0,06
024 031 8 1400 614C06 21 6 0,09
024 031 8 1400 614C08 20 6 0, 20
024 031 8 1400 614E01a 12 6 0, 17
024 031 8 1400 614F01 10 6 0, 25
024 031 8 1400 614F05 20 6 0, 10
024 031 8 1400 614F08 20 6 0,22
024 031 8 1400 614J06 19 6 0, 10
024 031 8 1400 615A06 21 6 0, 05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 8 1400 615A09 20 6 0, 33
024 031 8 1400 615C10 21 6 0,07
024 031 8 1400 615F10 20 6 0,22
024 031 8 1400 615E10 21 6 0, 17
024 031 8 1400 616D06 20 6 0, 07
024 031 8 1400 616D09 20 6 0, 78
024 031 8 1400 616F10 16 6 0, 40
024 031 8 1400 617E05 20 6 0, 13
024 031 8 1400 618E05a 20 6 0, 05
024 031 8 1400 618E10 20 6 0, 07
024 031 8 1400 618E14 21 6 0,38
024 031 8 1400 618G14 22 6 0, 18
024 031 8 1400 619C16 16 6 0, 33
024 031 8 1400 619D12 17 6 0, 10
024 031 8 1400 619D12 20 6 0, 40
024 031 8 1400 619D12 21 6 0, 16
024 031 8 1400 619D12 22 6 0,59
024 031 8 1400 620D01 13 6 0,05
024 031 8 1400 620D05 20 6 0,05
024 031 8 1400 620J05 16 6 0, 09
024 031 8 1400 620J05 20 6 0, 07
024 031 8 1400 620K12 15 6 0,25
024 031 8 1400 620L04 22 6 0,53
024 031 8 1400 620L09 21 6 0,08
024 031 8 1400 621B01a 12 6 0, 10
024 031 8 1400 621C10 20 6 0, 15
024 031 8 1400 621C10 21 6 0, 16
024 031 8 1400 621C10 22 6 0, 40
024 031 8 1400 621D08 21 6 0, 06
024 031 8 1400 621F10 20 6 0, 17
024 031 8 1400 621F10 21 6 0, 33
024 031 8 1400 621F10 22 6 0, 17
024 031 8 1400 622A12 21 6 0, 14
024 031 8 1400 622B05 20 6 0, 10
024 031 8 1400 622C01c 13 6 0,09
024 031 8 1400 622C06 19 6 0, 10
024 031 8 1400 622C06 20 6 0,26
024 031 8 1400 622D09 20 6 0,50
024 031 8 1400 622D09 22 6 0, 12
024 031 8 1400 622G10 20 6 0, 15
024 031 8 1400 622H13 20 6 0, 05
024 031 8 1400 629A05 19 6 0, 13
024 031 8 1400 629A10 16 6 0,32
024 031 8 1400 629D07 20 6 0,04
024 031 8 1400 629D07 22 6 0, 14
024 031 8 1400 629D09 21 6 0,20
024 031 8 1400 630A03 21 6 0,07
024 031 8 1400 630A05 21 6 0, 18
024 031 8 1400 630B06 21 6 0, 04
024 031 8 1400 630B12 16 6 0, 11
024 031 8 1400 6 3 0 C12 16 6 0,22
024 031 8 1400 630D01a 13 6 0, 10
024 031 8 1400 630D06 20 6 0, 10
024 031 8 1400 630D06 201 6 0, 15
024 031 8 1400 630E09 22 6 0, 04
024 031 8 1400 630F09 21 6 0,20
024 031 8 1400 631A01a 12 6 0,20
024 031 8 1400 631C11 19 6 0, 08
024 031 8 1400 631D00 14 6 0,05
024 031 8 1400 631D07 20 6 0,23
024 031 8 1400 631D07 21 6 0, 16
024 031 8 1400 631E03 16 6 0,07
024 031 8 1400 631E04 20 6 0, 06
024 031 8 1400 631E06 20 6 0,23
024 031 8 1400 631E06 22 6 0, 10
024 031 8 1400 631H01b 13 6 0,25
024 031 8 1400 631H10 17 6 0, 15
024 031 8 1400 631H10 20 6 0, 70
024 031 8 1400 631H10 21 6 0, 24
024 031 8 1400 631M06 15 6 0, 05
024 031 8 1400 632A01a 13 6 0, 08
024 031 8 1400 632A06 20 6 0, 09
024 031 8 1400 632E06 21 6 0, 07
024 031 8 1400 632F01a 12 6 0, 06

300 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 51, 33

024 421 7 1400 519C06 18 6 6 SML 1 0, 60
024 421 7 1400 523A14 16 6 6 SML 1 0, 33
024 421 7 1400 526H15 17 6 6 SML 1 0, 36
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě~ Kód Dodání Nalé"| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024
024

421 7 1400 628B15 16
421-Chemická ochrana MLP proti

6 6 SML 1
buřeni - v pruzích

0, 11 
1,40

024 431 6 1400 415G01b 13 6 6 SML 0,40
024 431 6 1400 4 2 9B01a 12 6 6 SML 0,20
024 431 6 1400 4 29D01b 13 6 6 SML 0, 15
024 431 6 1400 429D10 21 6 6 SML 0,25
024 431 6 1400 431G01 10 6 6 SML 0,50
024 431 6 1400 432COO 14 6 6 SML 0,08
024 431 6 1400 432C10 15 6 6 SML 0, 10
024 431 6 1400 432FOO 14 6 6 SML 0,20
024 431 6 1400 501H05 21 6 6 SML 0, 10
024 431 6 1400 501H09 15 6 6 SML 0,05
024 431 6 1400 502C14 21 6 6 SML 0, 12
024 431 6 1400 506A09 21 6 6 SML 0,12
024 431 6 1400 5O7F0O 14 6 6 SML 0,80
024 431 6 1400 508D09 19 6 6 SML 0,10
024 431 6 1400 509B05 21 6 6 SML 0,20
024 431 7 1400 520E17 6 11 SML 1 1, 65
024 431 7 1400 52GF13 16 6 6 SML 1 0, 40
024 431 7 1400 520F17 19 6 6 SML 1 0,51
024 431 7 1400 521B10 20 6 6 SML 1 0, 67
024 431 7 1400 521B10 22 6 11 SML 1 0, 10
024 431 7 1400 521E09 20 6 11 SML 1 0, 18
024 431 7 1400 522C05 20 6 6 SML 1 0, 10
024 431 7 1400 523F05 20 6 6 SML 1 0,24
024 431 7 1400 524E06 22 6 11 SML 1 0, 14
024 431 7 1400 526C05 20 6 6 SML 1 0,24
024 431 7 1400 526H15 21 6 11 SML 1 0,24
024 431 7 1400 527A01a 9 6 11 SML 1 0, 45
024 431 7 1400 527A06b 22 6 11 SML 1 0, 09
024 431 7 1400 527C17 21 6 11 SML 1 0,22
024 431 7 1400 530C10 20 6 11 SML 1 0,30
024 431 7 1400 531B05 22 6 11 SML 1 0,25
024 431 7 1400 531B12 3 6 SML 1 0,55
024 431 7 1400 626G05 22 6 11 SML 1 0, 19
024 431 7 1400 626G09 22 6 11 SML 1 0,22
024 431 7 1400 626H05 21 6 11 SML 1 0,19
024 431 7 1400 627A17 17 6 6 SML 1 0, 24
024 431 7 1400 633C06 20 6 11 SML 1 0, 25
024 431 7 1400 633D07 19 6 6 SML 1 0, 09
024 431 7 1400 633D07 21 6 6 SML 1 o o kO

024 431 7 1400 633D08 22 6 11 SML 1 0, 06
024 431 7 1400 635C09 21 6 11 SML 1 0,09
024 431 7 1400 635C09 22 6 11 SML 1 0,09
024 431 7 1400 636B06 20 6 6 SML 1 0,24
024 431 7 1400 636B06 22 6 11 SML 1 0, 19
024 431 7 1400 636F08 20 6 11 SML 1 0,16
024 431 7 1400 636F08 22 6 11 SML 1 0,18
024 431 7 1400 639C10 20 3 6 SML 1

oo

024 431 7 1400 639E09 22 6 11 SML 1 0, 18
024 431 8 1400 613C01b 11 3 6 SML 0, 57
024 431 8 1400 613E01 12 3 6 SML 0,25
024 431 8 1400 623C01a 12 3 6 SML 0,08
024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 13, 16

024 511 8 1400 605D01 12 6 0,20
024 511 8 1400 618E01c 8 6 0, 10
024 511 8 1400 619C16 16 6 0,11
024 511 8 1400 620K12 15 6 0, 10
024 511 8 1400 622A01b 12 6 0, 64
024 511 8 1400 622G01b 11 9 o M O

024 511 8 1400 631A01c 3 0, 14
024 511 8 1400 631B01d 9 3 0,15
024 511 8 1400 631H10 19 3 0, 14
024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně ______ 1,78

024 521 5 1400 404C01a 3 0, 63
024 521 5 1400 406HOO 3 1,34
024 521 5 1400 406H01b 9 1,15
024 521 5 1400 423E11 16 9 0,32
024 521 6 1400 429A09 15 3 0,20
024 521 6 1400 432B00 3 0, 10
024 521 7 1400 520E17 6 1 1,44
024 521 7 1400 521D01 9 3 1 0,25
024 521 7 1400 528A01b 6 1 0,22
024 521 7 1400 531A06 6 1 0, 65
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

300 024 521-Odstraněni škodících dřevin - mechanizovaně 6,30

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 75,54 22,650

031 321 5 1400 403E01 3 1 0, 17
031 321 5 1400 406D01a 6 1 0, 20
031 321 5 1400 406F01a 6 1 0, 37
031 321 5 1400 406H01a 9 1 0,77
031 321 5 1400 408A01c 6 1 0, 65
031 321 5 1400 411D01 6 1 0,34
031 321 5 1400 413B01b 3 1 2,12
031 321 5 1400 413C01b 12 1 0, 58
031 321 5 1400 417A01 3 1 0, 10
031 321 5 1400 417C17 6 1 1,03
031 321 5 1400 426C02a 9 1 0,26
031 321 5 1400 426C02b 12 1 2,30
031 321 5 1400 426C02c 9 1 1, 15
031 321 5 1400 428C03 6 1 0, 42
031 321 5 1400 428E01b 6 1 0,50
031 321 5 1400 428E02a 6 1 0, 15
031 321 6 1400 401H02 12 1 0, 17
031 321 6 1400 416C02 12 1 0,81
031 321 6 1400 429B01a 12 1 0,79
031 321 6 1400 430A01 12 1 0,25
031 321 6 1400 430A04 12 1 0, 75
031 321 6 1400 430G02a 12 1 1, 87
031 321 6 1400 430H02 12 1 0,24
031 321 6 1400 431A02 12 1 0, 34
031 321 6 1400 431C03 12 1 3, 74
031 321 6 1400 431E01b 12 1 0, 25
031 321 6 1400 503JOlb 12 1 0, 42
031 321 6 1400 505F01b 12 1 0, 80
031 321 6 1400 505G01b 12 1 0, 57
031 321 6 1400 507B02 12 1 0, 83
031 321 6 1400 507B04 12 1 1,87
031 321 6 1400 507C01 12 1 0, 28
031 321 6 1400 507E03 12 1 0, 13
031 321 6 1400 507F01a 12 1 0, 16
031 321 6 1400 510D02a 12 1 1, 45
031 321 6 1400 510F02 12 1 0, 80
031 321 6 1400 512A04 12 1 1, 27
031 321 6 1400 513C03 12 1 2, 37
031 321 6 1400 513J02 12 1 0, 74
031 321 6 1400 515B02 12 1 1, 10
031 321 6 1400 515D01b 12 1 0, 61
031 321 6 1400 515D02b 12 1 0, 95
031 321 6 1400 515D03 12 1 1, 00
031 321 6 1400 515F01b 12 1 0, 65
031 321 7 1400 511A01 9 1 0, 45
031 321 7 1400 517B03 3 1 1, 53
031 321 7 1400 518G01 3 1 1,26
031 321 7 1400 518G02 3 1 0, 98
031 321 7 1400 519C02 12 1 0, 12
031 321 7 1400 520E01a 6 1 0, 76
031 321 7 1400 521D03 9 1 0, 81
031 321 7 1400 521E01a 9 1 0, 67
031 321 7 1400 521H01 12 1 0, 55
031 321 7 1400 521H06 12 1 0, 05
031 321 7 1400 523A02 9 1 0, 56
031 321 7 1400 524C01b 9 1 0, 60
031 321 7 1400 527B13 9 1 0, 25
031 321 7 1400 528A01a 9 1 0, 47
031 321 7 1400 529D01a 6 1 0, 76
031 321 7 1400 529D01b 6 1 0, 25
031 321 7 1400 52 9F01b 6 1 0, 53
031 321 7 1400 530A01 6 1 0, 39
031 321 7 1400 530C02 12 1 0, 11
031 321 7 1400 531A01a 12 1 0, 88
031 321 7 1400 531B02 12 1 0, 27
031 321 7 1400 624B01b 3 1 0, 89
031 321 7 1400 624F01b 3 1 0, 35
031 321 7 1400 627F04b 3 1 0, 15
031 321 7 1400 633A01a 12 1 0, 35
031 321 7 1400 633A01b 12 1 0, 10
031 321 7 1400 633B01b 6 1 0, 91
031 321 7 1400 633E02a 3 1 0, 42
031 321 7 1400 633F01 3 1 0, 17
031 321 7 1400 635C02a 12 1 0,46
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

031 321 7 1400 636B02 12 1 0, 94
031 321 7 1400 636B03 12 1 0,74
031 321 7 1400 636C15 3 1 3, 00
031 321 7 1400 639C01c 6 1 1, 01
031 321 7 1400 639E01a 6 1 0, 54
031 321 7 1400 639E09 6 1 0, 12
031 321 7 1400 639F02a 6 1 0, 14
031 321 8 1400 604A01a 6 1 0,53
031 321 8 1400 604B01 12 1 0, 62
031 321 8 1400 604B02 6 1 1, 19
031 321 8 1400 604B03 3 1 0,29
031 321 8 1400 604F03 12 1 0,78
031 321 8 1400 605E03 12 1 1,57
031 321 8 1400 605G09 3 1 0, 16
031 321 8 1400 606C01a 12 1 0,30
031 321 8 1400 606C01b 12 1 0,07
031 321 8 1400 607B03 1 1 0, 16
031 321 8 1400 608B02 6 1 0, 08
031 321 8 1400 608C04 9 1 1,21
031 321 8 1400 609A02 9 1 0,51
031 321 8 1400 609A03 3 1 0, 73
031 321 8 1400 609D02 6 1 0, 10
031 321 8 1400 610E02a 6 1 0, 13
031 321 8 1400 612A03 9 1 0, 14
031 321 8 1400 612F03 3 1 0,33
031 321 8 1400 612G03 9 1 0,78
031 321 8 1400 613B01 6 1 0,44
031 321 8 1400 613G01b 6 1 0,55
031 321 8 1400 613G02 6 1 0, 69
031 321 8 1400 613G03 9 1 1,00
031 321 8 1400 614B02 6 1 0, 07
031 321 8 1400 615B02 9 1 0, 19
031 321 8 1400 615D01b 3 1 0,20
031 321 8 1400 615F03 12 1 1, 42
031 321 8 1400 616B03 12 1 1,70
031 321 8 1400 616F03 3 1 0,37
031 321 8 1400 617D03 3 1 0,20
031 321 8 1400 618E01b 6 1 0,25
031 321 8 1400 621F03b 6 1 0,80
031 321 8 1400 622C01b 6 1 0,22
031 321 8 1400 623B01c 6 1 0,35
031 321 8 1400 623C01a 6 1 0,05
031 321 8 1400 629B01b 6 1 0, 12
031 321 8 1400 630A01a 3 1 0,35
031 321 8 1400 630A01c 6 1 0,44
031 321 8 1400 630C01 6 1 0, 17
031 321 8 1400 630E03 12 1 0, 95
031 321 9 1400 640D01b 9 1 0,22
031 321 9 1400 642A02 3 1 0,58
031 321 9 1400 642C01b 3 1 0, 50
031 321 9 1400 642C01c 3 1 0,35
031 321 9 1400 703B01a 12 1 0, 73
031 321 9 1400 703B01c 12 1 0, 64
031 321 9 1400 703B02 12 1 1, 86
031 321 9 1400 703D02a 9 1 1, 59
031 321 9 1400 703D02b 9 1 0,38
031 321 9 1400 707D01b 3 1 0,56
031 321 9 1400 707D01c 3 1 0,26
031 321 9 1400 707D02 3 1 0,48
031 321 9 1400 708B01 3 1 0,58
031 321 9 1400 709E01b 6 1 0,53
031 321 9 1400 709E02 3 1 0,29
031 321 9 1400 709F01b 12 1 0,80
031 321 9 1400 709G01c 6 1 0,41
031 321 9 1400 712B01c 9 1 0, 78
031 321 9 1400 712B01d 9 1 0, 77
031 321 9 1400 712B02b 6 1 0, 74
031 321 9 1400 712E03 6 1 2, 01
031 321 9 1400 717D01 3 1 0,39
031 321 9 1400 718D01f 3 1 0,25
031 321 9 1400 719E01b 6 1 0,47
031 321 9 1400 719E01C 6 1 0,44

300 031 321- Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 95, 68

031 611 7 1400 520D04 3 1 0,03 0, 150
031 611 7 1400 528A03 3 1 0,05 0, 385
031 611 7 1400 528B03b 3 1 0, 04 0, 255
031 611 7 1400 627F04b 3 1 0, 04 0,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

300 031 611-Rozčleňování porostů 0,16 1,190 km

* 031-Prořezávky 95,84 1,190

300 1 - Křivoklát 2023 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

300 Křivoklát 2023 * Předaný-podmíněný

011 011 1 1400 999X999 3 1 0,50 550,000
011 011 1 1400 999X999 12 1 0,50 450,000
011 011 5 1400 999X999 3 1,50 500,000
011 011 6 1400 999X999 12 2,00 2000,000
011 011 7 1400 999X999 12 2 2,00 500,000
011 011 8 1400 999X999 12 4,00 2500,000
011 011 9 1400 999X999 12 11,00 4500,000

300 011 011'-Úklid a pálení klestu -• jehličnatého + listnatého 21, 50 11000,000 m3

011 111 5 1400 999X999 12 4,00 800,000
011 111 6 1400 999X999 12 1,00 3000,000
011 111 7 1400 999X999 12 2 2,00 500,000
011 111 8 1400 999X999 12 2,00 1500,000
011 111 9 1400 999X999 12 3, 00 1500,000

300 011 111'-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 12,00 7300,000 m3

011 141 7 1400 521E12 12 1 0,72 166,000
011 141 7 1400 999X999 12 2 2,00 500,000

300 011 141--Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list. 2, 72 666,000 m3

011 411 1 1400 999X999 12 1 1,00 200,000
011 411 5 1400 999X999 12 1,00 500,000
011 411 6 1400 999X999 12 1,00 500,000
011 411 8 1400 999X999 12 1,00 1000,000
011 411 9 1400 999X999 12 2, 00 500,000

300 011 411--Drcení klestu 6, 00 2700,000 m3

011 611 5 1400 999X999 3 1,00
011 611 8 1400 999X999 12 2, 00

300 011 611--Dočišťování ploch po těžbě____________________ 3, 00 ________

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 45,22 21666,000

012 041 7 1400 999X999 3 2, 50
300 012 041--Příprava půdy na holině -mechanizovaně v pruzích 2, 50 ________

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 2,50

022 211 6 1400 999X999 3 1,00 1,000
022 211 9 1400 642A01 12 0, 150
022 211 9 1400 703C01a 12 0, 150
022 211 9 1400 703E02a 12 0,160
022 211 9 1400 703F01a 12 0,150
022 211 9 1400 719D01b 12 0, 080
022 211 9 1400 719D01C 12 0,210
022 211 9 1400 719D01d 12 0, 150

300 022 211--Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 1,00 2,050 km

022 311 6 1400 999X999 12 2,00 5,000
022 311 9 1400 701D01a 6 0,150
022 311 9 1400 7031301b 6 0,200
022 311 9 1400 705C01 6 0,210
022 311 9 1400 709G01C 6 0,310
022 311 9 1400 709H01a 6 0, 210
022 311 9 1400 714B01C 6 0, 310
022 311 9 1400 714C01 6 0,300
022 311 9 1400 717F01C 6 0, 190
022 311 9 1400 717F01d 6 0,210
022 311 9 1400 719D01a 6 0,210
022 311 9 1400 719D01d 6 0, 150

300 022 311--Rozeb. a likvid, oploc. -dřevěné-do 180 cm včetně 2,00 7,450 km

022 321 7 1400 521E12 12 1 0, 67 0, 409
300 022 321--Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm 0, 67 0,409 km

022 511 7 1400 521E12 12 1 0, 67 0, 409
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater, služeb mater. PČ celkem

300 022 511-Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně 0,67 0,409 km

022 991 1 1400 999X999 3 1 10000,000
022 991 1 1400 999X999 6 1 20000,000
022 991 1 1400 999X999 9 1 10000,000
022 991 1 1400 999X999 12 1 10000,000
022 991 5 1400 999X999 3 50000,000
022 991 6 1400 999X999 12 50000,000
022 991 7 1400 999X999 6 50000,000.
022 991 8 1400 999X999 12 85000,000
022 991 9 1400 999X999 12 50000,000
022 991--Údržba a opravy oplocenek--ostat.souv,práce 335000,000 Kč

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 4,34 335010,318

023 111 8 1400 615F10 22 6 52 SML 0, 11 0,880
023 111 8 1400 616D09 22 3 52 SML 0,08 0, 640
023 111 9 1400 999X999 6 52 SML 3,50 14,000

300 023 111--Nátěry kultur• repelenty-letní ____ ______ _ 3, 69 15,520 tis

023 121 1 1400 106E07 19 12 73 SML 1 0, 18 1,600
023 121 1 1400 112D13 12 73 SML 1 0,50 5,000
023 121 1 1400 113C01a 10 12 73 SML 1 0, 06 0,150
023 121 1 1400 113C13a 19 12 73 SML 1 0, 14 1,300
023 121 1 1400 113C16 12 73 SML 1 0, 15 1,000
023 121 1 1400 115F06 22 12 73 SML 1 0, 10 0,300
023 121 1 1400 115G10 20 12 73 SML 1 0,21 1, 890
023 121 1 1400 115G10 22 12 73 SML 1 0, 09 0,540
023 121 1 1400 115G15 15 12 73 SML 1 0,28 1,400
023 121 1 1400 115H10 22 12 73 SML 1 0,25 1,500
023 121 1 1400 115H10 161 12 73 SML 1 0,37 2,000
023 121 1 1400 116B14 19 12 73 SML 1 0,32 1,950
023 121 1 1400 116B14 151 12 73 SML 1 0, 20 0,500
023 121 1 1400 116C01a 11 12 73 SML 1 0, 02 0, 100
023 121 1 1400 116C06 19 12 73 SML 1 0, 08 0,500
023 121 1 1400 117B06 21 12 73 SML 1 0, 23 2,000
023 121 1 1400 117C01b 9 12 73 SML 1 0, 15 0,100
023 121 1 1400 117D06 22 12 73 SML 1 0, 06 0, 540
023 121 1 1400 117D08 20 12 73 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 1 1400 117E01 6 12 73 SML 1 0, 04 0,100
023 121 1 1400 117G05b 20 12 73 SML 1 0, 08 0,750
023 121 1 1400 118A01a 12 12 73 SML 1 0, 18 0,500
023 121 1 1400 118A06b 22 12 73 SML 1 0, 12 1,080
023 121 1 1400 118A09b 21 12 73 SML 1 0, 12 1,100
023 121 1 1400 118B01a 12 12 73 SML 1 0, 12 0,200
023 121 1 1400 118B06 21 12 73 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 1 1400 118B09 19 12 73 SML 1 0, 10 0,800
023 121 1 1400 118C01b 11 12 73 SML 1 0,54 0,700
023 121 1 1400 118D01 10 12 73 SML 1 0, 05 0,250
023 121 1 1400 118D08 19 12 73 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 1 1400 118D08 201 12 73 SML 1 0, 29 2,600
023 121 1 1400 118D08 202 12 73 SML 1 0, 18 1,080
023 121 1 1400 118E05 20 12 73 SML 1 0, 04 0,250
023 121 1 1400 118F07 191 12 73 SML 1 0, 20 1, 200
023 121 1 1400 118F07 192 12 73 SML 1 0, 16 1,450
023 121 1 1400 118GQ7 19 12 73 SML 1 0, 15 1,350
023 121 1 1400 118G07 20 12 73 SML 1 0, 23 1,200
023 121 1 1400 119B00 142 12 73 SML 1 0, 10 0,500
023 121 1 1400 119B01c 14 12 73 SML 1 0, 08 0,200
023 121 1 1400 121B01a 12 12 73 SML 1 0, 12 0, 300
023 121 1 1400 121B08 20 12 73 SML 1 0, 20 1,800
023 121 1 1400 121B12 15 12 73 SML 1 0, 35 2,000
023 121 1 1400 121C13 20 12 73 SML 1 0, 25 2,000
023 121 1 1400 122B04b 22 12 73 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 1 1400 122B07 21 12 73 SML 1 0, 16 1,000
023 121 1 1400 122B09 19 12 73 SML 1 0, 12 0, 950
023 121 1 1400 122B11 18 12 73 SML 1 0, 12 0, 900
023 121 1 1400 122C06 20 12 73 SML 1 0, 12 1,100
023 121 1 1400 122C06 21 12 73 SML 1 0, 16 1, 450
023 121 1 1400 122D01 11 12 73 SML 1 0, 37 0, 200
023 121 1 1400 122D05 20 12 73 SML 1 0, 28 2,500
023 121 1 1400 123C01a 10 12 73 SML 1 0, 14 0, 400
023 121 1 1400 123C07 20 12 73 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 1 1400 123C08 20 12 73 SML 1 0, 04 0,250
023 121 1 1400 123D09 21 12 73 SML 1 0, 14 1, 250
023 121 1 1400 123E00 14 12 73 SML 1 0, 12 0,500
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Snil TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

023 121 1 1400 123E01b 6 12 73 SML 1 0, 03 0,250
023 121 1 1400 125A15 20 12 73 SML 1 0, 20 1,200
023 121 1 1400 125B03 16 12 73 SML 1 0, 08 0,300
023 121 1 1400 125C01c 6 12 73 SML 1 0, 16 1,050
023 121 1 1400 127C05 201 12 73 SML 1 0,06 0,360
023 121 1 1400 127C05 202 12 73 SML 1 0,04 0,240
023 121 1 1400 127C14 18 12 73 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 1 1400 128A14 20 12 73 SML 1 0, 27 1,200
023 121 1 1400 999X999 12 73 SML 1 0, 50 4,000
023 121 5 1400 999X999 10 73 SML 1 6, 01 48,100
023 121 6 1400 999X999 10 73 SML 2,00 18,000
023 121 8 1400 615F10 22 9 73 SML 0, 11 0, 880
023 121 8 1400 616D09 22 9 73 SML 0, 08 0, 640
023 121 9 1400 999X999 12 51 SML 8,50 45,000

300 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimní __ ________ 27, 60 180,300 tis

023 131 1 1400 999X999 6 52 SML 1 10, 00 60,000
023 131 5 1400 999X999 5 53 SML 1 6, 01 48,100
023 131 6 1400 999X999 6 53 SML 0,45 2,350

300 023 131-•Postřiky kultur repelenty-letní ________ ____
16, 46 110,450 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti. zvěři 47,75 306,270

024 021 1 1400 115F06 22 6 1 0,10
024 021 9 1400 999X999 9

ooCM

024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 2,10

024 029 8 1400 614B08 21 9 0, 06
024 029 8 1400 620J05 20 9 0, 07
024 029 8 1400 622B05 20 9 0,10
024 029 8 1400 622G06 20 9 0,04
024 029 8 1400 62 9A05 19 9 0, 13
024 029 8 1400 629D07 20 9 0, 07
024 029 8 1400 629D07 22 9 0, 11
024 029 8 1400 631G10 21 9 0, 08
024 029 8 1400 632A08 22 9 0, 10
024 029--Ožínání - ručně - v pruzích - opakované 0,76

024 031 1 1400 106E01 12 6 1 0, 05
024 031 1 14 00 106E07 19 6 1 0,34
024 031 1 1400 106E07 22 6 1 0, 07
024 031 1 1400 106E09 17 6 1 0,21
024 031 1 1400 106E09 18 6 1 0,16
024 031 1 1400 106E09 22 6 1 0,16
024 031 1 1400 112A03a 15 6 1 0, 15
024 031 1 1400 112A05 19 6 1 0, 18
024 031 1 1400 112A06 20 6 1 0, 10
024 031 1 1400 112001a 11 6 1 0,38
024 031 1 1400 112E05 21 6 1 0, 15
024 031 1 1400 113B01 6 6 1 0, 15
024 031 1 1400 113B06 22 6 1 0,06
024 031 1 1400 113B09 22 6 1 0, 36
024 031 1 1400 113C01a 10 6 1 0, 58
024 031 1 1400 113C13a 181 6 1 0, 25
024 031 1 1400 113C16 181 6 1 0,25
024 031 1 1400 113006 19 6 1 0, 10
024 031 1 1400 113D09 19 6 1 0,05
024 031 1 1400 113D09 20 6 1 0, 27
024 031 1 1400 114B0O 141 6 1 0, 10
024 031 1 1400 114B05 211 6 1 0, 07
024 031 1 1400 114B05 212 6 1 0,08
024 031 1 1400 114B09 19 6 1 0, 13
024 031 1 1400 114B09 20 6 1 0,32
024 031 1 1400 114B09 211 6 1 0,37
024 031 1 1400 114809 212 6 1 0, 32
024 031 1 1400 114C09 221 6 1 0,05
024 031 1 1400 114C09 222 6 1 0,08
024 031 1 1400 114D04a 21 6 1 0,22
024 031 1 1400 114008b 20 6 1 0, 94
024 031 1 1400 114E08 20 6 1 0,24
024 031 1 1400 114G05a 221 6 1

CĎOo

024 031 1 1400 114G05a 222 6 1 0,06
024 031 1 1400 114H10 20 6 1 0, 26
024 031 1 1400 114H10 22 6 1 0,44
024 031 1 1400 115A00 14 6 1 0, 04
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 1 1400 115B01a 10 6 1 0,09
024 031 1 1400 115B01c 5 6 1

moo

024 031 1 1400 115B01d 5 6 1 0, 15
024 031 1 1400 115B01e 11 6 1 0,07
024 031 1 1400 115B02 16 6 1 0, 12
024 031 1 1400 115B10 21 6 1 0,39
024 031 1 1400 115D01a 10 6 1 0, 10
024 031 1 1400 115D01b 8 6 2 0, 41
024 031 1 1400 115D13 21 6 1 0, 13
024 031 1 1400 115E01 8 6 1 0, 15
024 031 1 1400 115E11 20 6 1 0, 16
024 031 1 1400 115G07 21 6 1 0, 17
024 031 1 1400 115G10 20 6 1 0,21
024 031 1 1400 115G10 22 6 1 0, 09
024 031 1 1400 115G15 15 6 1 0, 12
024 031 1 1400 115H10 22 6 1 0, 63
024 031 1 1400 115H10 161 6 1 0, 30
024 031 1 1400 115H10 162 6 1 0,22
024 031 1 1400 116B14 19 6 1 0, 32
024 031 1 1400 116B14 151 6 1 0,20
024 031 1 1400 116B14 152 6 1 0,24
024 031 1 1400 116C06 19 6 1 0,08
024 031 1 1400 116C09 221 6 1 0, 16
024 031 1 1400 116C09 222 6 1

Cloo
024 031 1 1400 116D01a 11 6 1 0,30
024 031 1 1400 116D06a 19 6 1 0, 08
024 031 1 1400 116D06b 18 6 1 0, 18
024 031 1 1400 116D06b 20 6 1 0,23
024 031 1 1400 116D07 18 6 1 0,20
024 031 1 1400 116D09 20 6 1 0,24
024 031 1 1400 116D09 21 6 1 0,08
024 031 1 1400 116D09 22 6 1 0,30
024 031 1 1400 116F01 11 6 1 0, 16
024 031 1 1400 116F08 211 6 1 0,06
024 031 1 1400 116F08 212 6 1 0,06
024 031 1 1400 116G08b 221 6 1 0, 12
024 031 1 1400 116G08b 222 6 1 0,08
024 031 1 1400 117B01b 6 6 1 0,04
024 031 1 1400 117B06 21 6 1 0,23
024 031 1 1400 117B15 17 6 1 0, 32
024 031 1 1400 117C01a 131 6 1 0,43
024 031 1 1400 117D06 19 6 1 0,06
024 031 1 1400 117D06 20 6 1 0,30
024 031 1 1400 117D06 22 6 1 0,06
024 031 1 1400 117D08 20 6 1 0,15
024 031 1 1400 117E07 22 6 1 0,32
024 031 1 1400 117G05b 20 6 1 0,08
024 031 1 1400 118A06b 22 6 1 0, 12
024 031 1 1400 118A06d 20 6 1 0,28
024 031 1 1400 118A06d 221 6 1 o ro o

024 031 1 1400 118A06d 222 6 1 0, 08
024 031 1 1400 118A09b 21 6 1 0, 12
024 031 1 1400 118B06 21 6 1 0, 10
024 031 1 1400 118B09 19 6 1 0, 20
024 031 1 1400 118B09 20 6 1 0, 32
024 031 1 1400 118B09 21 6 1 0, 23
024 031 1 1400 118C01b 11 6 1 0, 10
024 031 1 1400 118C11 19 6 1 0, 12
024 031 1 1400 118D08 19 6 1 0, 10
024 031 1 1400 118D08 201 6 1 0, 29
024 031 1 1400 118D08 202 6 1 o co

024 031 1 1400 118E00 14 6 1 0, 12
024 031 1 1400 118E05 20 6 1 0, 04
024 031 1 1400 118F07 22 6 1 0, 12
024 031 1 1400 118F07 191 6 1 0, 20
024 031 1 1400 118F07 192 6 1 0, 16
024 031 1 1400 118G07 19 6 1 0, 15
024 031 1 1400 118G07 20 6 1 0, 13
024 031 1 1400 119B00 141 6 1 0, 10
024 031 1 1400 119B00 142 6 1 0, 20
024 031 1 1400 119B00 144 6 1 0, 20
024 031 1 1400 119B01C 15 6 1 0, 08
024 031 1 1400 119B03 22 6 1 0, 23
024 031 1 1400 119B05 19 6 1 0, 16
024 031 1 1400 119B08 19 6 1 0, 07
024 031 1 1400 119C08 22 6 1 0, 25
024 031 1 1400 119F01 10 6 1 0, 10
024 031 1 1400 120D05 20 6 1 0,27
024 031 1 1400 120D05 211 6 1 0, 13
024 031 1 1400 120D05 212 6 1 0, 30
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater, havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 1 1400 121B08 20 6 1 0,20
024 031 1 1400 121B12 15 6 1 0,35
024 031 1 1400 121C13 20 6 1 0,25
024 031 1 1400 121DOO 14 6 1 0, 10
024 031 1 1400 122A03 18 6 1 0, 22
024 031 1 1400 122A05b 17 6 1 0, 14
024 031 1 1400 122B04b 16 6 1 0, 28
024 031 1 1400 122B04b 18 6 1 0,25
024 031 1 1400 122B04b 22 6 1 0,35
024 031 1 1400 122B04b 221 6 1 0, 15
024 031 1 1400 122B07 21 6 1 0, 16
024 031 1 1400 122B09 19 6 1 0, 12
024 031 1 14 00 122B11 18 6 1 0, 35
024 031 1 1400 122C06 20 6 1 0, 12
024 031 1 1400 122C06 21 6 1 0, 16
024 031 1 1400 122C09 19 6 1 0,49
024 031 1 1400 122D03 19 6 1 0,06
024 031 1 1400 122D05 ie 6 1 0,12
024 031 1 1400 122D05 20 6 1 0, 28
024 031 1 1400 123A08 19 6 1 0, 18
024 031 1 1400 123A08 20 6 1 0,28
024 031 1 1400 123COO 14 6 1 0, 15
024 031 1 1400 123C01c 15 6 1 0,07
024 031 1 1400 123C07 20 6 1 0,10
024 031 1 1400 123C08 20 6 1 0,04
024 031 1 1400 123C12 20 6 1 0,23
024 031 1 1400 123C12 201 6 1 0, 41
024 031 1 1400 123D09 18 6 1 0,20
024 031 1 1400 123D09 21 6 1 0, 14
024 031 1 1400 123E01b 6 6 1 0, 10
024 031 1 1400 125A01 12 6 1 0,25
024 031 1 1400 125A15 20 6 1 0,25
024 031 1 1400 125B03 16 6 1 0,08
024 031 1 1400 125C01c 6 6 1 0, 16
024 031 1 1400 125C06 21 6 1 0, 15
024 031 1 1400 125D01 9 6 1 0,38
024 031 1 1400 125D13 15 6 1 0, 24
024 031 1 1400 126B01a 11 6 1 0,25
024 031 1 1400 126B01b 9 6 1 0, 14
024 031 1 1400 126D01 11 6 1 0, 10
024 031 1 1400 127C05 201 6 1 0,06
024 031 1 1400 127C05 202 6 1 0, 04
024 031 1 1400 127C14 18 6 1 0, 10
024 031 1 1400 129C14b 17 6 1 0,25
024 031 5 1400 999X999 6 20,00
024 031 5 1400 999X999 7 17,86
024 031 6 1400 999X999 6 6,00
024 031 8 1400 615F10 22 6 0,11
024 031 8 1400 616D09 22 6 0, 08
024 031 9 1400 999X999 9 10, 00

300 024 031--Ožínéní - ručně - celoplošně _____ 84,53

024 039 1 1400 999X999 9 1 10, 00
024 039 5 1400 999X999 8 1, 62
024 039 6 1400 999X999 9 2 15,00
024 039 8 1400 604D09b 20 9 0, 11
024 039 8 1400 604D09b 21 9 0,02
024 039 8 1400 605B11 20 9 0, 10
024 039 8 1400 605C12 20 9 0, 12
024 039 8 1400 605D10 20 9 0,16
024 039 8 1400 605D10 21 9 0, 09
024 039 8 1400 605D10 22 9 0,04
024 039 8 1400 606C13 17 9 0,30
024 039 8 1400 606F14 17 9 0,57
024 039 8 1400 608A08 20 9 0, 19
024 039 8 1400 608A08 21 9 0, 05
024 039 8 1400 608A08 22 9 0,11
024 039 8 1400 612C06 21 9 0, 13
024 039 8 1400 612C08 20 9 0, 10
024 039 8 1400 613D06 21 9 0,10
024 039 8 1400 613D10 20 9 0,80
024 039 8 1400 613E10 20 9 0, 18
024 039 8 1400 614B08 21 9 0,06
024 039 8 1400 614C06 21 9 0, 09
024 039 8 1400 614C08 20 9 0,20
024 039 8 1400 614E01a 12 9 0, 17
024 039 8 1400 614F01 10 9 0,25
024 039 8 1400 614F05 20 9 0, 10
024 039 8 1400 614F08 20 9 0,22
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater, služeb mater. PČ celkem

024 039 8 1400 614J06 19 9 0, 10
024 039 8 1400 615A06 21 9 0,05
024 039 8 1400 615A09 20 9 0, 33
024 039 8 1400 615C10 21 9 0,07
024 039 8 1400 615F10 20 9 0, 22
024 039 8 1400 615F10 21 9 0, 17
024 039 8 1400 615F10 22 9 0,11
024 039 8 1400 616D06 20 9 0,07
024 039 8 1400 616D09 20 9 0,78
024 039 8 1400 616D09 22 9 0,08
024 039 8 1400 616F10 16 9

oo

024 039 8 1400 617E05 20 9 0, 13
024 039 8 1400 618E05a 20 9 0, 05
024 039 8 1400 618E14 21 9 0, 38
024 039 8 1400 618G14 22 9 0, 18
024 039 8 1400 619C16 16 9 0,33
024 039 8 1400 619D12 17 9 0, 10
024 039 8 1400 619D12 20 9 0, 40
024 039 8 1400 619D12 21 9 0, 16
024 039 8 1400 619D12 22 9 0,59
024 039 8 1400 620D01 13 9 0,05
024 039 8 1400 620D05 20 9 0, 05
024 039 8 1400 620J05 16 9 0, 09
024 039 8 1400 620J05 20 9 0, 07
024 039 8 1400 620K12 15 9 0,25
024 039 8 1400 620L04 22 9 0,53
024 039 8 1400 620L09 21 9 0, 08
024 039 8 1400 621B01a 12 9 0,10
024 039 8 1400 621C10 20 9 0,15
024 039 8 1400 621C10 21 9 0, 16
024 039 8 1400 621C10 22 9 0,40
024 039 8 1400 621D08 21 9 0,06
024 039 8 1400 621F10 20 9 0, 17
024 039 8 1400 621F10 21 9 0,33
024 039 8 1400 621F10 22 9 0, 17
024 039 8 1400 622B05 20 9 0, 10
024 039 8 1400 622C01c 13 9 0,09
024 039 8 1400 622C06 19 9 0, 10
024 039 8 1400 622C06 20 9 0,26
024 039 8 1400 622D09 20 9 0, 50
024 039 8 1400 622D09 22 9 0, 12
024 039 8 1400 622G10 20 9 0, 15
024 039 8 1400 622H13 20 9 0, 05
024 039 8 1400 62 9A05 19 9 0, 13
024 039 8 1400 629D07 22 9 0, 14
024 039 8 1400 629D09 21 9 0, 20
024 039 8 1400 630A03 21 9 0,07
024 039 8 1400 630A05 21 9 0, 18
024 039 8 1400 630C12 16 9 0,22
024 039 8 1400 630D01a 13 9 0, 10
024 039 8 1400 630D06 20 9 0,10
024 039 8 1400 630D06 201 9 0, 15
024 039 8 1400 630E09 22 9 0,04
024 039 8 1400 630F09 21 9 0,20
024 039 8 1400 631A01a 12 9 0,20
024 039 8 1400 631C11 19 9 0, 08
024 039 8 1400 631D07 20 9 0, 23
024 039 8 1400 631D07 21 9 0, 16
024 039 8 1400 631E03 16 9 0, 07
024 039 8 1400 631E04 20 9 0, 06
024 039 8 1400 631E06 20 9 0, 23
024 039 8 1400 631E06 22 9 0, 10
024 039 8 1400 631H10 17 9 0, 15
024 039 8 1400 631H10 19 9

i—
i

o

024 039 8 1400 631H10 20 9 0, 70
024 039 8 1400 631H10 21 9 0, 24
024 039 8 1400 632A01a 13 9 0, 08
024 039 8 1400 632A06 20 9 0, 09
024 039 8 1400 632E06 21 9 0, 07
024 039 9 1400 999X999 9 2, 00

300 024 039- Ožináni ručně celopl . opakované 45, 74

024 421 5 1400 999X999 7 6 SML, 6, 24
024 421 9 1400 641F11 20 6 6 SML, 0, 14
024 421 9 1400 642A10 16 6 6 SML

oO

024 421 9 1400 701C09 18 6 6 SML 0, 10
024 421 9 1400 701C09 20 6 6 SML> 0, 64
024 421 9 1400 701C09 22 6 6 SML, 0, 15
024 421 9 1400 701D07 20 6 6 SML, 0, 91
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

024 421 9 1400 702C08 20 6 6 SML 0, 80
024 421 9 1400 702C08 21 6 6 SML 0, 34
024 421 9 1400 7 0 5AI 1 20 6 6 SML 0, 60
024 421 9 1400 705A11 21 6 6 SML 0, 32
024 421 9 1400 709A01b 12 6 6 SML 0, 46
024 421 9 1400 710F10 20 6 6 SML 0, 84
024 421 9 1400 710F10 22 6 6 SML 0, 11
024 421 9 1400 711A00 142 3 6 SML 0,30
024 421 9 1400 711D09 18 3 6 SML 0,08
024 421 9 1400 715A06 22 6 6 SML 0, 15
024 421 9 1400 718C04a 22 6 6 SML 0,06
024 421 9 1400 718C07 221 6 6 SML 0, 10
024 421 9 1400 718C07 222 6 6 SML 0, 09
024 421 9 1400 719F06 21 6 6 SML 0,25
024 421- Chemická ochrana MLP proti buřeni v pruzích

_____
13,28

024 431 1 1400 106E09 17 9 6 SML 1 0, 21
024 431 1 1400 113B09 22 9 6 SML 1 0,36
024 431 1 1400 113C01a 10 9 6 SML 1 0, 58
024 431 1 1400 113C13a 181 9 6 SML 1 0, 25
024 431 1 1400 113D09 20 9 6 SML i 0, 27
024 431 1 1400 114B05 211 9 6 SML 1 0,07
024 431 1 1400 114B05 212 9 6 SML i 0,08
024 431 1 1400 114B09 20 9 6 SML 1 0,32
024 431 1 1400 115B10 21 9 6 SML i 0, 39
024 431 1 1400 115E01 8 9 6 SML 1 0,15
024 431 1 1400 115E11 20 9 6 SML i 0,16
024 431 1 1400 115H10 22 9 6 SML 1 0, 63
024 431 1 1400 116C06 19 9 6 SML 1 0,08
024 431 1 1400 116C09 221 9 6 SML 1 0, 16
024 431 1 1400 116C09 222 9 6 SML 1 0,09
024 431 1 1400 116C15 20 6 6 SML 1 0,26
024 431 1 1400 116D06a 19 9 6 SML 1 0,08
024 431 1 1400 116D06b 18 9 6 SML 1 0, 18
024 431 1 1400 117C01a 131 9 6 SML 1 0, 43
024 431 1 1400 118B09 20 9 6 SML 1 0,32
024 431 1 1400 118B09 21 9 6 SML 1 0,23
024 431 1 1400 118001b 11 9 6 SML 1 0, 10
024 431 1 1400 118C11 19 9 6 SML 1 0, 12
024 431 1 1400 119B03 22 9 6 SML 1 0,23
024 431 1 1400 119F04 21 6 6 SML 1 0, 25
024 431 1 1400 120D05 20 9 6 SML 1 0,27
024 431 1 1400 120D05 211 9 6 SML 1 0, 13
024 431 1 1400 120D05 212 9 6 SML 1 0,30
024 431 1 1400 122B04b 18 9 6 SML 1 0,25
024 431 1 1400 122B11 18 9 6 SML 1 0,20
024 431 1 1400 122C06 20 9 6 SML 1 0, 12
024 431 1 1400 122D05 20 9 6 SML 1 0,28
024 431 1 1400 123A08 19 9 6 SML 1 0, 18
024 431 1 1400 123A08 20 9 6 SML 1 0,28
024 431 1 1400 125A01 12 9 6 SML 1 0,25
024 431 5 1400 999X999 5 11 SML 3,73
024 431 5 1400 999X999 11 6 SML 4,46
024 431 6 1400 999X999 6 6 SML 2, 00
024 431- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 18, 45

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 164,86

036 031 5 1400 999X999
036 031 6 1400 999X999

300 036 031-Otrávené lapáky - instalace

10,000 
50,000 
60,000 ks

036 033 1 1400 999X999 3
036 033 5 1400 999X999 3

300 036 033-Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky

50,000 
10,000 
60,000 ks

036 111 5 1400 999X999 3 10,000
036 111 8 1400 999X999 3 10,000

300 036 lll-Lapáky - kladení - SM 20,000 ks

036 141 6 1400 999X999 12
300 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním

5, 000 
5,000 m3
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

036 161 8 1400 999X999 6
300 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky

036 331 1 1400 999X999 6 1
036 331 1 1400 999X999 9 1
036 331 6 1400 999X999 8
036 331 8 1400 999X999 6

300 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická _____

036 336 9 1400 999X999 9
300 036 336-As.kůr. dř.SM--chem.po vrstvách při skládání hráni

+ 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

058 111 1 1400 999X999 6 1
058 111 1 1400 999X999 12 1
058 111 5 1400 999X999 3
058 111 6 1400 999X999 12
058 111 7 1400 999X999 6
058 111 8 1400 999X999 12
058 111 9 1400 999X999 12

300 058 111-Ruční práce ______________________________

058 121 1 1400 999X999 6 1
058 121 1 1400 999X999 12 1
058 121 5 1400 999X999 3
058 121 6 1400 999X999 12
058 121 7 1400 520D04 3 1
058 121 7 1400 528A03 3 1
058 121 7 1400 528B03b 3 1
058 121 7 1400 999X999 6
058 121 8 1400 999X999 12

300 058 121-Práce s JMP

058 131 1 1400 999X999 6 1
058 131 1 1400 999X999 9 1
058 131 1 1400 999X999 12 1
058 131 5 1400 999X999 3
058 131 6 1400 999X999 3
058 131 7 1400 999X999 6
058 131 8 1400 999X999 12
058 131 9 1400 999X999 12

300 058 131-Práce s traktorem __________________ ___

058 141 1 1400 999X999 12 1
058 141 8 1400 999X999 12

300 058 141-Práce s křovinořezem ___

058 161 1 1400 999X999 6 1
058 161 5 1400 999X999 3
058 161 8 1400 999X999 12

300 058 161-Práce se zádovým postřikovačem

058 411 9 1400 999X999 12
300 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

* 058--Ostatní pěstební práce

300 2 - Křivoklát 2023 * Předaný-podmíněný
■Ar***'A,*,fr* + 'íri'r,Ar'** + ***'fr*'fr*'ír*** + + + + **T|r*'*********'fr**'i|r******** + '*'*‘*"****

10,000
10,000 m3

200,000 
200,000 
800,000 
500,000 

1700,000 m3

500,000 
500,000 m3

2355,000

20,000 
10,000 
50,000 
10,000 
20,000 
40,000 
20,000 

170,000 h

15,000
15,000
15,000
20,000
1,000
2.500
1.500 

20,000 
20,000

110,000 h

15,000 
10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
20,000 
10,000 
5,000 

125,000 h

10,000 
5,000 

15,000 h

10,000 
5, 000 
5,000 

20,000 h

5,000 
5,000 km

445,000

celkem zakázka
*************** + ************** + ********'*r*********************
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 180 LS Křivoklát (kontrolní čisla) 572,20
361350,739

Rozpis dle zakázek:
300 - Křivoklát 2023
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria :
(

("38 Čislo zakázky" = 300) a 
("33 Typ projektu" < 3))

300 Křivoklát 2023

300 1 SML Předaný projekt

300 1 SML 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 66 5, 160 1000 ks
300 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 40 1,320 1000 ks
300 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1, 72 6, 170 1000 ks
300 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,36 1,400 1000 ks
300 1 SML 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0,05 0, 130 1000 ks
300 1 SML 30240 MODŘÍN sazenice 4 PRK 0, 03 0, 100 1000 ks
300 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,17 0,500 1000 ks
300 1 SML 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,36 3,250 1000 ks
300 1 SML 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 6, 91 62,510 1000 ks
300 1 SML 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 54 4,860 1000 ks
300 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4,64 42,100 1000 ks
300 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 90 7,250 1000 ks
300 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 1, 63 13,060 1000 ks
300 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 8,79 71,490 1000 ks
300 1 SML 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0, 10 0, 400 1000 ks
300 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,72 3, 130 1000 ks
300 1 SML 53390 KLEN poloodrostky, odrost 9 PRK 0,06 0,220 1000 ks
300 1 SML 60250 JILM HABRL sazenice 5 PRK 0, 10 0, 600 1000 ks
300 1 SML 60260 JILM HABRL sazenice 6 PRK 0,05 0,300 1000 ks
300 1 SML 67145 BŘEK semenáčky 4 SAD 0, 11 0,350 1000 ks
300 1 SML 67260 BŘEK sazenice 6 PRK 0,24 0, 720 1000 ks
300 1 SML 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0,24 0, 720 1000 ks
300 1 SML 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0, 13 0,400 1000 ks
300 1 SML 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0, 29 0, 930 1000 ks
300 1 SML 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrostky, odrost 9 PRK 0,03 0, 090 1000 ks
300 1 SML 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 16 1,000 1000 ks
300 1 SML 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 2,04 12,240 1000 ks
300 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,37 2,220 1000 ks
300 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 09 0, 550 1000 ks
300 1 SML 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,49 2, 100 1000 ks

300 1 SML Předaný projekt 33, 38 245,270 1000 ks

300 Křivoklát 2023 celkem za zakázku 33,38 245,270
************** + *-*-*** + * + + *********-*****************-******* + ****** + * + ****** + ******* + **************-*-***************************
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-180 LS Křivoklát (kontr.čisla) 33,38 245,270

Soupis jednotlivých zakázek:
300 - Křivoklát 2023 33,38 245,270 1000 ks
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařslcého pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze ě. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tylo lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

krytokořenná od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úldid ldestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpily - štěplcování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání šlepky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 — Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím m3 vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 34U
15 131,15 141,15 331,15 34U 14 151,14 35U 15 151,15 35U 14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamlea o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice
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a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti.

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. — štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - mění + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16 181,17 081,17 181,16 281,16 381,17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 — Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. — jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 — Zakládání semenných porostů sadbou — opakované — viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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l6 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo lc poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsaďbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mylcorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 m, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.
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22 6n - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231- Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 331 ~ Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Opi úlky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — Individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplátky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplátlcá - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletá repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletá repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 711? 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání 

sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se ldade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

Stránka 73 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 — Klilcoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavlca borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněný porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.
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31 3H> 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 .šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 — Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparnílcu a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení — SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zlcrácení a
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přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapálcové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky — asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odltomění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická — po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži sog/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 53b 36 561 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36571 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36581 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - beltyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle cl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. 
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem 
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČRv období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní sldádku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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Příloha č. P4 » Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
___název OJ:

180300 
Křivoklát 
LS Křivoklát

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s. 
ičO: 25236237

ulice: Nádražní 351 
obec: Sušice 34201

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 71
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 51
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 61
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 40
11410 Drcení klestu m3 101
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 71
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 6 565
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 555
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 10 100
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5 656
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 7 727
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 555
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 10100
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 4 545
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 7 727
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 16 160
14050 Síie a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 17 978
14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 17 978
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 050
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 040
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 242
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 070
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 050
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6 969
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 858
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 848
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 050
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 080
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 565
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 7 575
16900 Doplňování MZD 1000 ks 9 595
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 104 815
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 189 880
22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 155 203
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 13 635
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 16 160
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 16 160
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 18 180
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 72 866
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 80 800
22980 Údržba a opravy oplocenek km 41 410
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zňzování ks 5 151
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 404
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 151
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 151
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 7 865
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 7 865
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1 614
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 276 740
23380 individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 20 200
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 950
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 950
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 020
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 090
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 767
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 4 040
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 6161
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 7 727
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 070
25010 Kiikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 036
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 18 180
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 14140
31610 Rozčleňování porostů km 6 868
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 060
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35 350
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 130 694
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35 350
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 20 200
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 136
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 326
36110 Lapáky - kladení - SM ks 202
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 202
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 707
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 152
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 505
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 202
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 126
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 707
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36430 Asanace kůrovcem ohrozeného dřiví - chemická m3 126
36510 Asanace těžebního odpadu m3 126
36520 Asanace skládek m2 24
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 62 620
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 82 820
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 55 550
58110 Ruční práce hod 182
58120 Práce s JMP hod 283
58130 Práce s traktorem hod 758
58140 Práce s křovinořezem hod 242
58150 Práce s koněm hod 707
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 202
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 9 090
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Sumář pěstebních činností
180300 
Křivoklát 
LS Křivoklát 
8 938

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s. 
IČO: 25236237 

ulice: Nádražní 351 
obec: Sušice 34201

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 18 500,00
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 37 500,00
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 2 000,00
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 2 000,00
11410 Drceni klestu m3 10 000,00
11560 Vyvážení těžebních zbytku pro energetické účely m3 30 000,00
11610 Dočíšťování ploch po těžbě ha 13,00
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5,00
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 20,00
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 10,00
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 20,00
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1,00
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 5,00
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 5,00
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 10,00
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 3,00
14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 6,00
14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 2,00
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 265,00
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 163,00
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 50,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 926,00
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 90,00
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 40,00
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 41,00
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 25,00
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 11,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 160,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 20,00
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 15,00
16900 Doplňování MZD 1000 ks 5,00
22010 Opiocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 1,00
22120 Opiocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 1,00
22130 Opiocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 90,00
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 17,00
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 2,00
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 63,00
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 1,00
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 2,00
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 10,00
22980 Údržba a opravy oplocenek km 18,00
23010 Kontrolní a srovnávací piochy-zřizování ks 11,00
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 11,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-ietní 1000 ks 1 425,00
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 580,00
23150 Ochrana náletů repelenty-ietní ha 2,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4,00
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 10,00
23330 Individuální ochrana - opiůtky 1000 ks 1,00
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 0,50
23710 Nátěr nebo postřik repeienty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 12,00
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 10,00
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 15,00
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 80,00
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 750,00
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 10,00
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 100,00
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 70,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 57,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 14,00
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 14,00
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 500,00
31610 Rozčleňování porostů km 12,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4,00
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 1,00
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 1,00
35310 Ovazování klestem 1000 ks 5,00
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 1,00
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 350,00
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 850,00
36110 Lapáky - kladení - SM ks 1 000,00
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 30,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 200,00
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36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 850,00
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500,00
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 4 000,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 8 000,00
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 100,00
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 2 000,00
36510 Asanace těžebního odpadu m3 100,00
36520 Asanace skládek m2 1 000,00
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 3,00
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezeni hmoty ha 2,00
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 2,00
58110 Ruční práce hod 500,00
58120 Práce s JMP hod 500,00
58130 Práce s traktorem hod 500,00
58140 Práce s křovinořezem hod 150,00
58150 Práce s koněm hod 30,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 250,00
58410 Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic km 45,00
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
180300 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Křivoklát IČO: 25236237
ls Křivoklát ulice: Nádražní 351

obec: Sušice 34201
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálen

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]* 
**

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 9 650
1250 SM sazenice 5 mm PRK 10 175
1255 SM sazenice 5 mm SAD 14 375
1260 SM sazenice 6 mm PRK 11 225

10255 JD sazenice 5 mm SAD 20 150
10260 JD sazenice 6 mm PRK 12 800
10265 JD sazenice 6 mm SAD 23 300
10270 JD sazenice 7 mm PRK 15 950
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 7 550
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 5 660
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 9 650
20245 BO sazenice 4 mm SAD 10 700
20250 BO sazenice 5 mm PRK 7 340
20255 BO sazenice 5 mm SAD 11 750
20260 BO sazenice 6 mm PRK 8 390
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 14 275
30250 MD sazenice 5 mm PRK 10 075
30260 MD sazenice 6 mm PRK 11 125
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 14 800
40250 DB sazenice 5 mm PRK 7 345
40260 DB sazenice 6 mm PRK 8 395
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 15 850
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 19 000
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 5 350
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 8 395
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 9 445
42390 DBZ odrostky 9 PRK 20 050
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 11 650
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 13 225
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 15 850
50240 BK sazenice 4 mm PRK 4 825
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 975
50260 BK sazenice 6 mm PRK 9 550
50395 BK odrostky 9 SAD 89 350
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 12 175
52250 JV sazenice 5 mm PRK 9 445
52260 JV sazenice 6 mm PRK 11 125
53250 KL sazenice 5 mm PRK 7 450
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8 710
53390 KL odrostky 9 PRK 36 850
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 11 125
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 16 900
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD 31 600
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 32 650
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 15 850
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 17 950
74250 TR sazenice 5 mm PRK 10 600
74260 TR sazenice 6 mm PRK 12 700
74395 TR odrostky 9 SAD 63 100
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 14 800
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 17 950
80270 LP sazenice 7 mm PRK 11 125
80280 LP sazenice 8 mm PRK 11 125
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 14 275
83240 OL sazenice 4 mm PRK 11 650
83245 OL sazenice 4 mm SAD 14 275
83250 OL sazenice 5 mm PRK 7 975
83255 OL sazenice 5 mm SAD 13 225
83260 OL sazenice 6 mm PRK 9 025
83390 OL odrostky 9 PRK 11 650

* u semenáčků a sazenlc min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
l* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář sadebního materiálu
180300 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Křivoklát IČO: 25236237
ls Křivoklát ulice: Nádražní 351
8 938 obec: Sušice 34201

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
ftis.ksl*** poznámka

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 8 3 10,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 3 30,000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 3 4,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 3 11,500

10255 JD sazenice 5 mm SAD 8 3 3,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 3 44,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 8 3 10,000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 8 3 8,000
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 8 3 15,000
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 8 3 5,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 3 30,000
20245 BO sazenice 4 mm SAD 8 3 10,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 8 3 1,000
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 3 20,000
20260 BO sazenice 6 mm PRK 8 3 10,000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 8 3 10,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 8 3 6,500
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 3 1,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 8 3 20,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 8 3 15,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 8 3 15,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 8 3 190,000
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 8 3 10,000
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 8 3 8,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 8 3 203,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 3 335,000
42390 DBZ odrostky 9 PRK 8 3 1,000
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 8 3 11,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 3 85,000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 8 3 9,000
50240 BK sazenice 4 mm PRK 8 3 65,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 3 154,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 3 203,000
50395 BK odrostky 9 SAD 8 3 1,000
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 8 8 1,000
52250 JV sazenice 5 mm PRK 8 3 3,000
52260 JV sazenice 6 mm PRK 8 3 24,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 8 3 3,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8 3 27,000
53390 KL odrostky 9 PRK 8 3 8,000
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 3 7,000
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 8 3 2,000
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD 8 3 4,000
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 8 3 22,000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 8 3 2,000
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 8 3 5,000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 8 3 5,000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 8 3 18,000
74395 TR odrostky 9 SAD 8 3 4,000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 3 5,000
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 8 3 35,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 3 47,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 8 3 1,000
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 8 3 5,000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 8 3 3,000
83245 OL sazenice 4 mm SAD 8 3 1,500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 8 3 13,000
83255 OL sazenice 5 mm SAD 8 3 1,500
83260 OL sazenice 6 mm PRK 8 3 5,000
83390 OL odrostky 9 PRK 8 3 5,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:
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** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelu!ozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
; 11 

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky
Branky:

lcůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2X 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

AVUiibiášal : bíťk-dún-
MfefllÉI Slllflíí

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
mmsmňML
ť.íkujjii na jjOi '.'.lUijfj llsls wmrnm-mám

:\\ii:;!ikf.3iúáil
ji)f pinn !i

tv'l'!rl ý řksi
mĚĚĚĚĚIĚĚĚtĚ

—

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo lc zemi) ve výšce cca 
30, íoo, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěiy, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
nUtricmi! ;pji\«. 1 (lil toUiikMihiii i hnštgimSHH

inCfóllCkÓl
ňí.u. áíilkij liiUiŮiiÍN!! ! iWliin.idíólksi

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-kraj inky - 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční pivky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

iKSUtaisi !h’>v !! ilipnuinnoť I Mmkáf.íU™ .Miku, iillci»s4
'

j
| cm cm cm [cm]

funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinlcy 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze ě. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem).

Konstrukění prvky:
|pniv.lilii Prvek Materiál

iSiiíílK linu I
liililnuťOi' i

| iMiiiii. 'sTřik; ittfril. iPluMĚiilk:
lMcJĎka |

1 1 cm cm cm LcmJ
nosné |kůly | tyčovina 12-14 - - 210(230)
funkční |pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:
WĚnĚÉĚĚĚmÉĚĚĚtĚĚKĚĚĚĚ' $liSliiír!íb:ll | Střední

průměr ! s\(i'iL 0'., .::iUf‘ÍU'S Itoliht idfiuidil^sj

[ cm cm cm |cm|
|nosné [sloupek pozinlc. plech - - - 220 (250)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 1---^- - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvUii ■■ [Sii i: í(f: li li i in uí i ■■ ii b g s (£) r i . lam,, ; Délka!^l,'siiko:nš'iil ! liliím SníUvii |

cm cm cm [cm]
nosné tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční |pletivo 200 cm - - - -
stabilizační |vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
.... —v iLiiii(u.ibui.řlíUSWOiUíJl if ... .,

JĚĚĚĚBHBĚĚĚ/ĚM
Mli-iii. .'■.iříHvii | Minul. .illmii(3i!lks.!! iiunll-aj

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
l^nmunnv-Aiií fil s ii í;e ui li Kin ] íjí i išii 5 i. li: 5 1] ; A^lír.hi. ěsíiíilsisil i^lisu. iiHomSilUsil Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-101 - - 230
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
funkční pletivo 150(160)011 - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
StjiifpÍLi;:! |
jgiwbii !

WĚĚĚĚĚmMĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ^m
Jř^wtídU Im.L-siiiiOrusili |

'iSi/foulíisiii !

pníiViuV");' j II -
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků

Materiál | Min. šířka 
půlena Délka

cm cm [cm]
nosné kůly |tyčovina | 12-14 - 250
funkční pletivo |i6o cm výška i viz popis dole - -

stabilizační
|
vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční | horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

•5 vTOcw
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
ijDivdki

—■i
lUiiítrnicVí.1 — | ,s,a J Délka

cm1 cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10, - - 140

Mi lem
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysolcá, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
L ' I >£*£*•*& sBassi

llillM
Bl

jiiji|g

;I;.. i _ ssegg
>>kíiii;oiít:ill jjj

■
■1 iMrlřlbmíJi'

Iti' .■áiíiksi 1 ■diiEnl,. ii:lnU'(MÍ!b.i I Délka

......................... cm cm cm [cm]
nosné sloupl<y přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
MtĚSĚM
jPiWrjk ! iM-iikom!-.:! j MiíiíídUti ; 

pnůciiiór ! ířifíhnl.
i

WĚĚĚM
.ftilihiU. idcjutállk-si.

WĚĚĚĚĚĚtĚĚtĚĚKm
iDrílkij

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
'Mih',, $

jjjj
: lUhjDksj

cm cm cm |cm|
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Íí Maleriál gifcidď M.:i.ir,ii'iliňin»auani«i.n inuaikJ Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 l<s budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

líVvdk .^hUi:iinMÍ5i,l Miiiiil. ]j<!lii;:í,i)!!Ki,V Mil 1.1..
i.liÍ!lilrVni|’i|j 11,'lHÍkiIR

cm cm cm
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční plel ívo 160 cm výška viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina - 10 350
stabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250
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Oplůtek 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:
ŠUbí|pjiii’Ví'' |
!i\ví(cí:íi i ihiwdk! 11'íoiuoi 

jpjr.tfkil j
Mihl, |

hííMb’
MiiiU,

íilkjiuáilksi
.IttdllUii |

ks cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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rřilohu č. /'o ke Sml<mrč n nronnlčni Icsnickiich činnnsli s w

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
Y tabulce jsou uvedeny základní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 lion Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 um Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení Městu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěplcování klestu - s rozmetáním

štěplcy
m3 11311 Štěplcování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěplcování klestu - bez rozmetání
štěplcy

m3 11321 Štěplcování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení ldestu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 les

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lem

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
hodově

ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošlc.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amlcová

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopeěková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruění-j amková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý týč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - mění + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-pná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - pivní

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 les
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

160/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km
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22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- iiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná lem 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cmvč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebíráni a likvid, oplocenelc-drátěné 
s pozink. sloupky -do 180 cm vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevšné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks
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23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách les
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladem návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

niČně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
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31221 Prostřihávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté í listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehlíčnaté+lístnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlíč. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky — jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky — listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázltováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace troj nožky s inseltticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ms 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazinftyčk.) 
napad. kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur lc sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur lc sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štšplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha
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43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatni ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les 43iii Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-180 LS Křivoklát MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK. ,ZPVD,PODVÝK. ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

výběrová kritéria: Příloha č.Tl - Těžební projekt do 31.12.2023
(
("38 Číslo zakázky" = 300) a 
("33 Typ projektu" < 3))

300-Křivoklát 2023 Typ projektu: 1-Předaný projekt
k + + + kkkk kkk kkkkkkk *+***+*,kkk kkkk kkkk *•*•** * ***** - * * * * kkk kkk kkk

11 2 6 1400 415C04 1 27 27 100 1000 12 SM 1 0, 67 10,00
11 2 6 1400 415C04 1 23 27 100 1000 12 BK 1 2,00
11 2 6 1400 415C04 1 15 27 100 1000 12 HB 1 2, 00

1400 415C04 k 1 27 0, 67 14,00
11 2 6 1400 415E03 1 10 27 100 1000 12 SM 1 1,51 28, 00
11 2 6 1400 415E03 1 10 27 100 1000 12 BR 1 3,00

1400 415E03 k 1 27 1,51 31,00
11 2 6 1400 429C04 1 6 27 100 1000 12 BO 1 3, 66 37,00
11 2 6 1400 429C04 1 7 27 200 1000 12 BR 1 3,00

1400 429C04 k 1 27 3, 66 40,00
11 2 6 1400 430E04 k 1 7 27 200 1000 12 BK 1 1,40 31,00
11 2 6 1400 430F04 1 19 27 600 1000 12 SM 1 3, 96 82,00
11 2 6 1400 430F04 1 23 27 600 1000 12 MD 1 10, 00
11 2 6 1400 430F04 1 7 27 600 1000 12 BK 1 8, 00

1400 430F04 k 1 27 3, 96 100,00
11 2 6 1400 430J04 1 9 27 300 1000 12 SM 1 3,00
11 2 6 1400 430J04 1 9 27 300 1000 12 MD 1 10,00
11 2 6 1400 430J04 1 10 27 300 1000 12 BK 1 1,54 15, 00

1400 430J04 k 1 27 1,54 28, 00
11 2 6 1400 431B03 k 1 10 27 600 1000 12 SM 1 2,79 61, 00
11 2 6 1400 431E03 1 5 27 100 1000 12 BO 1 2,23 13,00
11 2 6 1400 431E03 1 5 27 100 1000 12 BK 1 2,00

1400 431E03 k 1 27 2,23 15,00
11 2 6 1400 501H03 1 3 27 200 1000 12 SM 1 0, 95 10, 00
11 2 6 1400 501H03 1 13 27 200 1000 12 SM 1 0, 94 20,00

1400 501H03 * 1 27 1, 89 30, 00
11 2 6 1400 501J04 + 1 18 27 100 1000 12 SM 1 0, 37 11,00
11 2 6 1400 503C04b k 1 22 27 1000 1000 12 SM 1 0, 58 22,00
11 2 6 1400 503L04 k 1 15 27 200 1000 12 SM 1 0, 58 53, 00
11 2 6 1400 505C04 * 1 20 27 200 1000 12 MD 1 0, 50 11, 00
11 2 6 1400 505G03 * 1 8 27 500 1000 12 SM 1 1, 05 13,00
11 2 6 1400 506A03b 1 9 27 300 1000 12 SM 1 0, 59 10, 00
11 2 6 1400 506A03b 1 9 27 300 1000 12 BO 1 2,00
11 2 6 1400 506A03b 1 10 27 300 1000 12 BR 1 2,00

1400 506A03b k 1 27 0, 59 14, 00
11 2 6 1400 506B03 1 8 27 400 1000 12 SM 1 10,00
11 2 6 1400 506B03 1 9 27 400 1000 12 BO 1 10,00
11 2 6 1400 506B03 1 10 27 400 1000 12 MD 1 1, 26 10,00
11 2 6 1400 506B03 1 9 27 400 1000 12 DB Z 1 2,00
11 2 6 1400 506B03 1 8 27 400 1000 12 BK 1 2, 00

1400 506B03 k 1 27 1, 26 34,00
11 2 6 1400 507A04 1 8 27 800 1000 12 JD 1 0, 64 10,00
11 2 6 1400 507A04 1 9 27 800 1000 12 MD 1 8, 00

1400 507A04 k 1 27 0, 64 18,00
11 2 6 1400 507D04 1 64 27 100 1000 12 MD 1 0, 46 5,00
11 2 6 1400 507D04 1 11 27 100 1000 12 BK 1 5,00

1400 507D04 * 1 27 0, 46 10,00
11 2 6 1400 508B04 * 1 11 27 600 1000 12 SM 1 0, 39 12,00
11 2 6 1400 508C04 k 1 12 27 400 1000 12 SM 1 0, 67 23, 00
11 2 6 1400 510C04 1 20 17 800 1000 12 BK 1 20, 00
11 2 6 1400 510C04 1 10 17 800 1000 12 JS 1 3, 35 50, 00

1400 510C04 * 1 17 3, 35 70,00
11 2 6 1400 513A04 1 10 17 300 1000 12 SM 1 10,00
11 2 6 1400 513A04 1 12 17 300 1000 12 BK 1 2, 57 40, 00
11 2 6 1400 513A04 1 18 17 300 1000 12 BR 1 10,00

1400 513A04 k 1 17 2, 57 60, 00
11 2 6 1400 513M04 1 12 22 600 1000 12 MD 1 10,00
11 2 6 1400 513M04 1 13 22 600 1000 12 BK 1 1, 69 30,00

1400 513M04 k 1 22 1, 69 40, 00
11 2 6 1400 515B04 1 9 22 600 1000 12 SM 1 20, 00
11 2 6 1400 515B04 1 10 22 600 1000 12 MD 1 2, 21 20,00
11 2 6 1400 515B04 1 10 22 600 1000 12 BK 1 15,00

1400 515B04 k 1 22 2,21 55,00
11 2 6 1400 celkem za revír a LHC 36, 56 796,00

11 2 7 1400 511G04 1 14 12 50 1000 3 SM 1 0, 92 3,00
11 2 7 1400 511G04 1 21 12 50 1000 3 BK 1 8,00
11 2 7 1400 511G04 1 15 12 50 1000 3 HB 1 2,00
11 2 7 1400 511G04 1 27 12 50 1000 3 JS 1 1, 00

1400 511G04 * 1 12 0, 92 14,00
11 2 7 1400 519E03 1 10 12 50 1000 3 SM 1 3, 52 12,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen, Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 7 1400 519E03 1 17 12 50 1000 3 MD 1 30,00
11 2 7 1400 519E03 1 15 12 50 1000 3 BK 1 20,00
11 2 7 1400 519E03 1 11 12 50 1000 3 HB 1 11,00
11 2 7 1400 519E03 1 24 12 50 1000 3 BR 1 7,00
11 2 7 1400 519E03 1 50 12 50 1000 3 OS 1 1,00

1400 519E03 * 1 12 3,52 81, 00
11 2 7 1400 519G03 1 23 1000 3 MD 1 0, 48 9,00
11 2 7 1400 519G03 1 23 1000 3 MD 1 2,00
11 2 7 1400 519G03 1 11 1000 3 HB 1 2,00

1400 519G03 * 1 0, 48 13,00
11 2 7 1400 520A04 1 17 1000 3 MD 1 1,83 21,00
11 2 7 1400 520A04 1 14 1000 3 BK 1 4,00
11 2 7 1400 520A04 1 23 1000 3 BR 1 3,00

1400 520A04 * 1 1,83 28, 00
11 2 7 1400 520D04 1 43 12 50 1000 3 BO 1 1, 00
11 2 7 1400 520D04 1 11 12 50 1000 3 MD 1 5, 69 12,00
ii 2 7 1400 520D04 1 18 12 50 1000 3 BK 1 59, 00
11 2 7 1400 520D04 1 13 12 50 1000 3 HB 1 5,00
11 2 7 1400 520D04 1 15 12 50 1000 3 BR 1 52,00

1400 520D04 * 1 12 5, 69 129,00
11 2 7 1400 520F03 1 12 12 50 1000 3 SM 1 1,05 32,00
ii 2 7 1400 520F03 1 11 12 50 1000 3 MD 1 7,00
ii 2 7 1400 520F03 1 8 12 50 1000 3 DBZ 1 1,00
ii 2 7 1400 520F03 1 39 12 50 1000 3 BK 1 3,00
11 2 7 1400 520F03 1 7 12 50 1000 3 HB 1 1,00
11 2 7 1400 520F03 1 8 12 50 1000 3 BR 1 2,00
11 2 7 1400 520F03 1 8 12 50 1000 3 OL 1 1,00

1400 520F03 * 1 12 1,05 47,00
ii 2 7 1400 520F04 1 10 12 50 1000 3 SM 1 37,00
11 2 7 1400 520F04 1 17 12 50 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1400 520F04 1 8 12 50 1000 3 MD 1 4, 97 67,00
11 2 7 1400 520F04 1 5 12 50 1000 3 DBZ 1 1,00
11 2 7 1400 520F04 1 9 12 50 1000 3 BK 1 4,00
11 2 7 1400 520F04 1 7 12 50 1000 3 HB 1 6,00
11 2 7 1400 520F04 1 7 12 50 1000 3 BR 1 5, 00

1400 520F04 1 12 4,97 122,00
ii 2 7 1400 521F04 1 99 1000 3 BO 1 1,00
11 2 7 1400 521F04 1 10 1010 3 BO 1 2,00
11 2 7 1400 521F04 1 13 1000 3 MD 1 2, 13 27,00
11 2 7 1400 521F04 1 16 1000 3 BK 1 5,00
11 2 7 1400 521F04 1 10 1000 3 HB 1 10,00
11 2 7 1400 521F04 1 14 1000 3 BR 1 11,00
ii 2 7 1400 521F04 1 99 1000 3 JIV 1 1,00

1400 521F04 * 1 2, 13 57,00
ii 2 7 1400 524D04 1 19 12 450 1000 3 SM 1 4,44 16, 00
ii 2 7 1400 524D04 1 18 12 450 1000 3 BK 1 72, 00
ii 2 7 1400 524D04 1 9 12 450 1000 3 HB 1 1, 00
ii 2 7 1400 524D04 1 20 12 450 1000 3 KL 1 2, 00
11 2 7 1400 524D04 1 13 12 450 1000 3 JS 1 44,00
11 2 7 1400 524D04 1 50 12 450 1000 3 BR 1 1, 00

1400 524D04 * 1 12 4,44 136,00
11 2 7 1400 528A03 1 5 12 50 1000 3 SM 1 35, 00
ii 2 7 1400 528A03 1 8 12 50 1000 3 MD 1 2,22 19, 00
ii 2 7 1400 528A03 1 8 12 50 1000 3 BK 1 4,00
ii 2 7 1400 528A03 1 18 12 50 1000 3 BR 1 2,00

1400 528A03 * 1 12 2,22 60, 00
11 2 7 1400 528B03b 1 11 12 50 1000 3 SM 1 2,00
11 2 7 1400 528B03b 1 11 12 50 1000 3 MD 1 1, 11 22,00
11 2 7 1400 528B03b 1 23 12 50 1000 3 BK 1 8,00
11 2 7 1400 528B03b 1 15 12 50 1000 3 HB 1 1,00
11 2 7 1400 528B03b 1 33 12 50 1000 3 BR 1 9,00

1400 528B03b * 1 12 1, 11 42,00
ii 2 7 1400 528D04 1 14 1000 3 SM 1 1, 69 26,00
11 2 7 1400 528D04 1 20 1000 3 MD 1 15,00
11 2 7 1400 528D04 1 13 1000 3 BK 1 9, 00
11 2 7 1400 528D04 1 10 1000 3 HB 1 1, 00

1400 528D04 1 1, 69 51, 00
11 2 7 1400 528F03 1 12 1000 3 SM 1 0,70 3, 00
11 2 7 1400 528F03 1 37 1000 3 BO 1 4,00
11 2 7 1400 528F03 1 22 1000 3 MD 1 5, 00
ii 2 7 1400 528F03 1 13 1000 3 BK 1 2,00
11 2 7 1400 528F03 1 12 1000 3 HB 1 2,00
11 2 7 1400 528F03 1 21 1000 3 BR 1 5,00

1400 528F03 + 1 0, 70 21,00
11 2 7 1400 530E04 1 10 22 100 1000 3 BO 1 1,00
11 2 7 1400 530E04 1 16 22 100 1000 3 MD 1 1,54 15,00
11 2 7 1400 530E04 1 10 22 100 1000 3 BK 1 7,00
ii 2 7 1400 530E04 1 6 22 100 1000 3 HB 1 2,00
ii 2 7 1400 530E04 1 8 22 100 1000 3 BR 1 1,00

1400 530E04 1 22 1,54 26,00
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Kód
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hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 7 14 00 627F04b 1 20 12 50 1000 9 SM 1 2,80 1, 00
11 2 7 1400 627F04b 1 20 12 50 1000 9 MD 1 21,00
11 2 7 1400 627F04b 1 13 12 50 1000 9 DBZ 1 3,00
11 2 7 1400 627F04b 1 16 12 50 1000 9 BK 1 21,00
11 2 7 1400 627F04b 1 9 12 50 1000 9 HB 1 8, 00
11 2 7 1400 627F04b 1 13 12 50 1000 9 BR 1 6, 00
11 2 7 1400 627F04b 1 18 12 50 1000 9 OS 1 1, 00

1400 627F04b * 1 12 2,80 61, 00
11 2 7 1400 633A04 1 20 22 300 1000 9 SM 1 1,00
11 2 7 1400 633A04 1 26 22 300 1000 9 BO 1 5, 00
11 2 7 1400 633A04 1 19 22 300 1000 9 MD 1 1, 01 4,00
11 2 7 1400 633A04 1 14 22 300 1000 9 BK 1 1,00
11 2 7 1400 633A04 1 8 22 300 1000 9 HB 1 1,00
11 2 7 1400 633A04 1 14 22 300 1000 9 BR 1 6,00
11 2 7 1400 633A04 1 29 22 300 1000 9 OS 1 2,00

1400 633A04 * 1 22 1,01 20, 00
11 2 7 1400 633C03a 1 17 1000 9 BO 2 1,11 23, 00
11 2 7 1400 633C03a 1 10 1000 9 MD 2 2,00
ii 2 7 1400 633C03a 1 25 1000 9 HB 2 1,00
ii 2 7 1400 633C03a 1 15 1000 9 BR 2 1,00

1400 633C03a * 1 1,11 27,00
11 2 7 1400 633C03b 1 15 1000 9 SM 2 1,49 40,00
11 2 7 1400 633C03b 1 13 1000 9 MD 2 12,00
11 2 7 1400 633C03b 1 22 1000 9 BR 2 15,00

1400 633C03b * 1 1, 49 67,00
11 2 7 1400 633E03 1 18 1000 9 SM 1 2,00
11 2 7 1400 633E03 1 25 1000 9 BO 1 1, 00
11 2 7 1400 633E03 1 13 1000 9 MD 1 1,04 17,00
11 2 7 1400 633E03 1 8 1000 9 BK 1 1,00
11 2 7 1400 633E03 1 8 1000 9 HB 1 6, 00
11 2 7 1400 633E03 1 1 1000 9 OS 1 1, 00

1400 633E03 * 1 1,04 28,00
11 2 7 1400 636E03C 1 7 1000 9 SM 1 1,00
11 2 7 1400 636E03C 1 18 1000 9 BR 1 6,00
11 2 7 1400 636E03C 1 10 1000 9 OL i 0, 71 7,00

1400 636E03c * 1 0, 71 14,00
11 2 7 1400 celkem za revír a LHC 40, 45 1044,00

11 2 8 1400 604A04 1 18 47 300 1000 12 BO 1 6, 64 125,00
11 2 8 1400 604A04 1 22 47 300 1000 12 MD 1 6, 00
11 2 8 1400 604A04 1 10 47 300 1000 12 DBZ 1 21, 00
11 2 8 1400 604A04 1 11 47 300 1000 12 BK 1 18,00
11 2 8 1400 604A04 1 6 47 300 1000 12 HB 1 5,00
11 2 8 1400 604A04 1 14 47 300 1000 12 BR 1 15, 00

1400 604A04 * 1 47 6, 64 190,00
11 2 8 1400 605G04 1 20 47 350 1000 12 SM 1 1, 53 8,00
11 2 8 1400 605G04 1 18 47 350 1000 12 BO 1 35,00
11 2 8 1400 605G04 1 9 47 350 1000 12 DBZ 1 2,00
11 2 8 1400 605G04 1 5 47 350 1000 12 HB 1 2,00

1400 605G04 * 1 47 1,53 47,00
11 2 8 1400 606A02 * 1 11 47 250 1000 9 SM 1 0,22 6,00
11 2 8 1400 606A03 1 14 47 200 1000 12 SM 1 3, 61 133,00
11 2 8 1400 606A03 1 9 47 200 1000 12 BO 1 2,00
11 2 8 1400 606A03 1 5 47 200 1000 12 DBZ 1 7,00
11 2 8 1400 60 6A03 1 7 47 200 1000 12 HB 1 2,00
11 2 8 1400 606A03 1 11 47 200 1000 12 BR 1 4,00
11 2 8 1400 606A03 1 22 47 200 1000 12 OS 1 4,00

1400 606A03 * 1 47 3, 61 152,00
11 2 8 1400 606F04a 1 18 47 250 1000 9 SM 1 2, 23 27,00
11 2 8 1400 606F04a 1 14 47 250 1000 9 MD 1 2,00
11 2 8 1400 606F04a 1 10 47 250 1000 9 DBZ 1 25, 00
11 2 8 1400 606F04a 1 9 47 250 1000 9 BK 1 4,00

1400 606F04a * 1 47 2,23 58,00
11 2 8 1400 612F04 1 12 47 580 1000 6 BO 1 3, 91 29,00
11 2 8 1400 612F04 1 11 47 580 1000 6 MD 1 6,00
11 2 8 1400 612F04 1 6 47 580 1000 6 DBZ 1 1,00
11 2 8 1400 612F04 1 4 47 580 1000 6 HB 1 2,00

1400 612F04 * 1 47 3, 91 38,00
11 2 8 1400 612G03 1 4 47 580 1000 6 BO 1 0, 54 3,00
11 2 8 1400 612G03 1 10 47 580 1000 6 MD 1 12,00
11 2 8 1400 612G03 1 4 47 580 1000 6 DBZ 1 1,00
11 2 8 1400 612G03 1 4 47 580 1000 6 HB 1 1,00

1400 612G03 * 1 47 0,54 17,00
11 2 8 1400 613D04 * 1 12 47 150 1000 9 SM 1 0, 98 22,00
11 2 8 1400 614A04 1 22 47 450 1000 3 BO 1 1, 63 19,00
11 2 8 1400 614A04 1 23 47 450 1000 3 MD 1 4,00
11 2 8 1400 614A04 1 17 47 450 1000 3 DBZ 1 4,00
11 2 8 1400 614A04 1 14 47 450 1000 3 BK 1 5,00
11 2 8 1400 614A04 1 44 47 450 1000 3 OS 1 15,00

1400 614A04 * 1 47 1, 63 47,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 8 1400 614E03 * 1 8 12 250 1000 9 SM 1 0,29 4,00
11 2 8 1400 614E04 * 1 22 12 250 1000 9 SM 1 1,57 24,00
11 2 8 1400 614H02 + 1 10 47 150 1000 9 SM 1 1,20 18, 00
11 2 8 1400 615C04 1 28 12 200 1000 12 MD 1 0, 93 26, 00
11 2 8 1400 615C04 1 4 12 200 1000 12 BK 1 4,00
11 2 8 1400 615C04 1 12 12 200 1000 12 BR 1 2,00

1400 615C04 * 1 12 0, 93 32,00
11 2 8 1400 615D04 1 10 47 500 1000 3 BO 1 5,15 31,00
11 2 8 1400 615DG4 1 33 47 500 1000 3 MD 1 15,00
11 2 8 1400 615D04 1 10 47 500 1000 3 DBZ 1 10,00
11 2 8 1400 615D04 1 15 47 500 1000 3 BK 1 44,00
11 2 8 1400 615D04 1 9 47 500 1000 3 HB 1 3,00
11 2 8 1400 615D04 1 15 47 500 1000 3 KL 1 4,00
11 2 8 1400 615D04 1 18 47 500 1000 3 BR 1 14,00

1400 615D04 * 1 47 5, 15 121,00
11 2 8 1400 615E03 1 9 47 500 1000 3 SM 1 1,33 5, 00
11 2 8 1400 615E03 1 15 47 500 1000 3 BO 1 16, 00
11 2 8 1400 615E03 1 20 47 500 1000 3 MD 1 8,00
11 2 8 1400 615E03 1 4 47 500 1000 3 HB 1 1,00
11 2 8 1400 615E03 1 10 47 500 1000 3 BR 1 1,00

1400 615E03 * 1 47 1,33 31,00
11 2 8 1400 615E04a 1 21 47 500 1000 3 BO 1 1,02 36, 00
11 2 8 1400 615E04a 1 10 47 500 1000 3 BK 1 1,02 4,00
11 2 8 1400 615E04a 1 7 47 500 1000 3 HB 1 2,00
11 2 8 1400 615EG4a 1 17 47 500 1000 3 BR 1 4,00

1400 615E04a * 1 47 2,04 46, 00
11 2 8 1400 616A04a 1 14 47 390 1000 12 SM 1 1,06 3, 00
11 2 8 1400 616A04a 1 22 47 390 1000 12 MD 1 22,00

1400 616A04a * 1 47 1,06 25,00
11 2 8 1400 616D03 1 10 12 320 1000 6 BO 1 4,00
11 2 8 1400 616D03 1 7 12 320 1000 6 BK 1 4,00
11 2 8 1400 616D03 1 9 12 320 1000 6 HB 1 1,51 15,00

1400 616D03 * 1 12 1, 51 23,00
11 2 8 1400 616E04 1 12 12 200 1000 6 BO 1 2, 30 12,00
11 2 8 1400 616F04 1 25 12 200 1000 6 MD 1 25, 00
11 2 8 1400 616F04 1 8 12 200 1000 6 DBZ 1 3, 00
11 2 8 1400 616F04 1 8 12 200 1000 6 HB 1 2, 00

1400 616F04 1 12 2,30 42,00
11 2 8 1400 617C03 -*• 1 10 12 100 1000 12 MD 1 0, 15 5,00
11 2 8 1400 617C04 1 14 12 180 1000 6 BO 1 3, 65 13,00
11 2 8 1400 617C04 1 19 12 180 1000 6 MD 1 15,00
11 2 8 1400 617C04 1 7 12 180 1000 6 DBZ 1 6,00
11 2 8 1400 617C04 1 10 12 180 1000 6 BK 1 25,00
11 2 8 1400 617C04 1 5 12 180 1000 6 HB 1 6,00
11 2 8 1400 617C04 1 11 12 180 1000 6 BR 1 3,00

1400 617C04 * 1 12 3, 65 68,00
11 2 8 1400 618C04 1 22 12 330 1000 3 SM 1 22,00
11 2 8 1400 618C04 1 15 12 330 1000 3 DG 1 5,00
11 2 8 1400 618C04 1 17 12 330 1000 3 BO 1 3, 50 55, 00
11 2 8 1400 618C04 1 28 12 330 1000 3 MD 1 11,00
11 2 8 1400 618C04 1 7 12 330 1000 3 BK 1 2, 00
11 2 8 1400 618C04 1 5 12 330 1000 3 HB 1 2,00
11 2 8 1400 618C04 1 22 12 330 1000 3 BR 1 5, 00

1400 618C04 * 1 12 3, 50 102,00
11 2 8 1400 618E03 1 10 47 100 1000 3 BO 1 1,05 21, 00
11 2 8 1400 618E03 1 20 47 100 1000 3 MD 1 2,00

1400 618E03 * 1 47 1,05 23,00
11 2 8 1400 619F03 1 6 12 200 1000 9 SM 1 0,75 14,00
11 2 8 1400 619F03 1 4 12 200 1000 9 BO 1 2,00
11 2 8 1400 619F03 1 9 12 200 1000 9 MD 1 1,00

1400 619F03 * 1 12 0,75 17,00
11 2 8 1400 619F04 1 14 47 200 1000 9 SM 1 0, 92 10,00
11 2 8 1400 619F04 1 19 47 200 1000 9 JD 1 5,00
11 2 8 1400 619F04 1 20 47 200 1000 9 MD 1 6, 00
11 2 8 1400 619F04 1 5 47 200 1000 9 HB 1 3, 00

1400 619F04 * 1 47 0, 92 24,00
11 2 8 1400 620H04b 1 15 12 150 1000 9 SM 1 1,27 37,00
11 2 8 1400 620H04b 1 19 12 150 1000 9 MD 1 12,00

1400 620H04b * 1 12 1,27 49,00
11 2 8 1400 621A03 * 1 8 12 400 1000 3 SM 1 0,40 15,00
11 2 8 1400 62lF03b 1 14 12 100 1000 3 BO 1 2,00
11 2 8 1400 621F03b 1 12 12 100 1000 3 MD 1 0, 75 8,00
11 2 8 1400 621F03b 1 9 12 100 1000 3 BK 1 2,00
11 2 8 1400 621F03b 1 7 12 100 1000 3 HB 1 2, 00

1400 621F03b 1 12 0, 75 14,00
11 2 8 1400 622A04 * 1 5 12 100 1000 6 DBZ 1 0, 39 9, 00
11 2 8 1400 622B03 1 11 47 350 1000 9 SM 1 4,15 8,00
11 2 8 1400 622B03 1 11 47 350 1000 9 MD 1 9,00
11 2 8 1400 622B03 1 7 47 350 1000 9 BK 1 14,00
11 2 8 1400 622B03 1 6 47 350 1000 9 BK 1 5, 00
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11 2 8 1400 622B03 1 5 47 350 1000 9 HB 1 5,00
11 2 8 1400 622B03 1 11 47 350 1000 9 BR 1 2,00

1400 622B03 * 1 47 4,15 43,00
11 2 8 1400 622D03 1 10 47 150 1000 6 SM 1 0,87 6,00
11 2 8 1400 622D03 1 10 47 150 1000 6 MD 1 0,87 4,00

1400 622D03 * 1 47 1, 74 10, 00
11 2 8 1400 622D04 1 17 47 150 1000 6 SM 1 10,00
11 2 8 1400 622D04 1 20 47 150 1000 6 MD 1 0, 76 5,00

1400 622D04 * 1 47 0,76 15,00
11 2 8 1400 622E04 1 17 12 350 1000 6 MD 1 25,00
11 2 8 1400 622E04 1 8 12 350 1000 6 BK 1 2, 36 18, 00

1400 622E04 **• 1 12 2,36 43,00
11 2 8 1400 622F04 1 22 47 250 1000 3 SM 1 24,00
11 2 8 1400 622F04 1 26 47 250 1000 3 MD 1 5,00
11 2 8 1400 622F04 1 6 47 250 1000 3 BK 1 1,35 14,00

1400 622F04 * 1 47 1,35 43, 00
11 2 8 1400 622G04 1 10 47 250 1000 12 SM 1 15, 00
11 2 8 1400 622G04 1 19 47 250 1000 12 MD 1 3, 02 35, 00
11 2 8 1400 622G04 1 7 4 7 250 1000 12 DBZ 1 6,00
11 2 8 1400 622G04 1 4 47 250 1000 12 BK 1 3,00
11 2 8 1400 622G04 1 17 47 250 1000 12 BR 1 5,00

1400 622G04 * 1 47 3,02 64, 00
11 2 8 1400 623B04 1 25 12 650 1000 6 MD 1 24,00
11 2 8 1400 623B04 1 9 12 650 1000 6 BK 1 2, 51 40, 00

1400 623B04 1 12 2,51 64,00
11 2 8 1400 629B04 1 20 12 450 1000 9 SM 1 1, 00 35,00
11 2 8 1400 629B04 1 5 12 450 1000 9 HB 1 2,00

1400 629B04 * 1 12 1,00 37,00
11 2 8 1400 630A03 1 9 12 450 1000 9 SM 1 3, 65 25,00
11 2 8 1400 630A03 1 12 12 450 1000 9 MD 1 20, 00
11 2 8 1400 630A03 1 5 12 450 1000 9 BK 1 3,00
11 . 2 8 1400 630A03 1 7 12 450 1000 9 HB 1 2,00

1400 630A03 * 1 12 3, 65 50,00
11 2 8 1400 630A04 1 12 47 600 1000 9 SM 1 4,51 74,00
11 2 8 1400 630A04 1 24 47 600 1000 9 MD 1 5,00
11 2 8 1400 630A04 1 15 47 600 1000 9 HB 1 6,00

1400 630A04 -*• 1 47 4,51 85, 00
11 2 8 1400 630D03 ~k 1 8 12 300 1000 6 BK 1 0,71 10,00
11 2 8 1400 631A03 * 1 10 12 300 1000 6 DBZ 1 2,22 10,00
11 2 8 1400 631C03 1 10 47 150 1000 9 SM 1 0, 65 15, 00
11 2 8 1400 631C03 1 5 47 150 1000 9 BK 1 0, 65 1,00

1400 631C03 1 47 1,30 16, 00
11 2 8 1400 631G03 * 1 13 47 450 1000 3 SM 1 2,08 52,00
11 2 8 1400 631K03 1 6 12 200 1000 6 SM 1 2,00
11 2 8 1400 631K03 1 17 12 200 1000 6 MD 1 1,00
11 2 8 1400 631K03 1 8 12 200 1000 6 DBZ 1 10, 00
11 2 8 1400 631K03 1 9 12 200 1000 6 BK 1 11,00
11 2 8 1400 631K03 1 12 12 200 1000 6 HB 1 13,00
11 2 8 1400 631K03 1 10 12 200 1000 6 BR 1 1, 62 8,00

1400 631K03 * 1 12 1, 62 45,00
11 2 8 1400 celkem za revír a LHC 84,48 1856,00

11 2 9 1400 637B04 1 13 12 350 1000 3 SM 1 5, 00
11 2 9 1400 637B04 1 12 12 350 1000 3 MD 1 10, 00
11 2 9 1400 637B04 1 15 12 350 1000 3 DBZ 1 30,00
11 2 9 1400 637B04 1 9 12 350 1000 3 BK 1 3, 39 30,00
11 2 9 1400 637B04 1 4 12 350 1000 3 HB 1 1,00
11 2 9 1400 637B04 1 13 12 350 1000 3 BR 1 1, 00

1400 637B04 * 1 12 3,39 77,00
11 2 9 1400 637D03 1 5 47 500 1000 3 SM 1 1,05 28,00
11 2 9 1400 637D03 1 5 47 500 1000 3 MD 1 3,00
11 2 9 1400 637D03 1 5 47 500 1000 3 BR 1 3,00

1400 637D03 1 47 1,05 34,00
11 2 9 1400 637G04 1 18 12 450 1000 12 MD 1 5,00
11 2 9 1400 637G04 1 5 12 450 1000 12 BK 1 1,58 30,00
11 2 9 1400 637G04 1 5 12 450 1000 12 HB 1 5,00
11 2 9 1400 637G04 1 11 12 450 1000 12 BR 1 5,00

1400 637G04 + 1 12 1, 58 45, 00
11 2 9 1400 640B04 1 7 12 250 1000 3 SM 1 1, 00
11 2 9 1400 640B04 1 14 12 250 1000 3 MD 1 5,00
11 2 9 1400 640B04 1 4 12 250 1000 3 DBZ 1 5,00
11 2 9 1400 640B04 1 4 12 250 1000 3 BK 1 1, 32 15,00
11 2 9 1400 640B04 1 4 12 250 1000 3 HB 1 5,00
11 2 9 1400 640B04 1 10 12 250 1000 3 BR 1 3, 00

1400 640B04 k 1 12 1, 32 34,00
11 2 9 1400 641A03 1 5 47 300 1000 9 SM 1 1,57 25, 00
11 2 9 1400 641A03 1 3 47 300 1000 9 BK 1 15,00
11 2 9 1400 641A03 1 3 47 300 1000 9 HB 1 10,00
11 2 9 1400 641A03 1 3 47 300 1000 9 BR 1 10, 00

1400 641A03 * 1 47 1, 57 60, 00
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11 2 9 1400 642E03a 1 5 47 100 1000 6 SM 1 1, 69 30,00
11 2 9 1400 642E03a 1 5 47 100 1000 6 MD 1 1,00
11 2 9 1400 642E03a 1 3 4 7 100 1000 6 BK 1 2,00
11 2 9 1400 64 2E03a 1 3 47 100 1000 6 BR 1 2,00

1400 642E03a * 1 47 1, 69 35,00
11 2 9 1400 702A03b 1 10 47 400 1000 9 SM 1 2,05 60,00
11 2 9 1400 702A03b 1 9 47 400 1000 9 BO 1 2,00
11 2 9 1400 702A03b 1 10 47 400 1000 9 MD 1 2,00

1400 702A03b 1 47 2,05 64,00
11 2 9 1400 702A04 * 1 11 47 300 1000 9 SM 1 1, 48 65,00
11 2 9 1400 702D03 1 5 47 250 1000 9 SM 1 3, 53 95,00
11 2 9 1400 702D03 1 8 47 250 1000 9 MD 1 25, 00

1400 702D03 * 1 47 3, 53 120,00
11 2 9 1400 703A04 1 15 47 450 1000 9 SM 1 0, 84 27,00
11 2 9 1400 703A04 1 15 47 450 1000 9 DBZ 1 1, 00

1400 703A04 * 1 47 0,84 28,00
11 2 9 1400 703003c 1 6 4 7 450 1000 9 MD 1 1,81 45,00
11 2 9 1400 703D03C 1 5 47 450 1000 9 DBZ 1 1,00
11 2 9 1400 703D03c 1 3 47 450 1000 9 BK 1 1,00
11 2 9 1400 703D03c 1 3 47 450 1000 9 HB 1 1,00
11 2 9 1400 703003c 1 6 47 450 1000 9 BR 1 2,00

1400 703D03c * 1 47 1,81 50, 00
11 2 9 1400 703E04 * 1 13 47 500 1000 6 SM 1 0,29 10,00
11 2 9 1400 703F04 1 11 47 350 1000 6 SM 1 0, 90 27,00
11 2 9 1400 703F04 1 7 47 350 1000 6 BO 1 1,00
11 2 9 1400 703F04 1 15 47 350 1000 6 MD 1 1,00
11 2 9 1400 703F04 1 11 47 350 1000 6 BR 1 1, 00

1400 703F04 * 1 47 0, 90 30, 00
11 2 9 1400 705C02 1 4 47 3QQ 1000 6 SM 1 1,09 15,00
11 2 9 1400 705C02 1 4 47 300 1000 6 BK 1 1,00

1400 705C02 * 1 47 1,09 16,00
11 2 9 1400 705C04 * 1 16 47 150 1000 6 SM 1 1, 14 45,00
11 2 9 1400 708B04 1 14 47 200 1000 6 SM 1 1,83 55,00
11 2 9 1400 708B04 1 11 47 200 1000 6 BO 1 5,00
11 2 9 1400 708B04 1 5 47 200 1000 6 HB 1 5,00

1400 708B04 * 1 47 1,83 65,00
11 2 9 1400 709F03a * 1 5 47 100 1000 9 SM 1 1, 85 60, 00
11 2 9 1400 712E03 1 3 12 350 1000 12 SM 1 5, 00
11 2 9 1400 712E03 1 5 12 350 1000 12 BO 1 5,00
11 2 9 1400 712E03 1 7 12 350 1000 12 MD 1 8,00
11 2 9 1400 712E03 1 3 12 350 1000 12 DBZ 1 5,00
11 2 9 1400 712E03 1 3 12 350 1000 12 BK 1 2,01 25,00
11 2 9 1400 712E03 1 3 12 350 1000 12 HB 1 15,00
11 2 9 1400 712E03 1 5 12 350 1000 12 BR 1 10,00
11 2 9 1400 712E03 1 3 12 350 1000 12 LP 1 5,00
11 2 9 1400 712E03 1 3 12 350 1000 12 OL 1 15,00

1400 712E03 1 12 2,01 93,00
11 2 9 1400 716A04 1 7 12 700 1000 3 SM 1 2,22 20,00
11 2 9 1400 716A04 1 7 12 700 1000 3 BO 1 40, 00
11 2 9 1400 716A04 1 10 12 700 1000 3 MD 1 15, 00

1400 716A04 * 1 12 2,22 75,00
11 2 9 1400 717004b 1 18 47 300 1000 9 BO 1 2, 43 50, 00
11 2 9 1400 717D04b 1 10 47 300 1000 9 DBZ 1 5, 00

1400 717004b * 1 47 2,43 55,00
11 2 9 1400 celkem :za revír a LHC 34,07 1061,00

11 2 -Výchovná z probírek -do 40 let 195,56 4757,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
10-JD 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
42-DBZ
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
91-JIV

1796,00 
15, 00 
5,00 

610,00 
830,00 
169,00 
748,00 
180,00 

6, 00 
95, 00 

250,00 
5,00 

23,00 
24,00 
1,00

jehl. 3256,00
list. 1501,00

11 3 6 1400 414C05 1 17 17 100 1000 3 SM 2,25 25,00
11 3 6 1400 414C05 1 12 17 100 1000 3 BO 7,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

11 3 6 1400 414C05 1 19 17 100 1000 3 MD 3,00
11 3 6 1400 414C05 1 26 17 100 1000 3 DBZ 13,00
11 3 6 1400 414C05 1 15 17 100 1000 3 BK 26, 00
11 3 6 1400 414C05 1 11 17 100 1000 3 HB 4,00
11 3 6 1400 414C05 1 16 17 100 1000 3 BR 5, 00

1400 414C05 * 1 17 2,25 83, 00
11 3 6 1400 430D05 1 30 27 500 1000 6 SM 5, 92 91, 00
11 3 6 1400 430D05 1 30 27 500 1000 6 JD 20,00
11 3 6 1400 430D05 1 20 27 500 1000 6 BO 10,00
11 3 6 1400 430D05 1 30 27 500 1000 6 MD 20,00
11 3 6 1400 430D05 1 16 27 500 1000 6 DBZ 30, 00
11 3 6 1400 430D05 1 15 27 500 1000 6 BK 8, 00
11 3 6 1400 430D05 1 9 27 500 1000 6 HB 20,00
11 3 6 1400 430D05 1 20 27 500 1000 6 BR 14,00
11 3 6 1400 430D05 1 10 27 500 1000 6 OL 6,00

1400 430D05 1 27 5, 92 219,00
11 3 6 1400 431C05 1 19 22 400 1000 9 SM 68, 00
11 3 6 1400 431C05 1 10 22 400 1000 9 BO 4,82 25,00
11 3 6 1400 431C05 1 21 22 400 1000 9 MD 18,00
11 3 6 1400 431C05 1 14 22 400 1000 9 DBZ 6,00
11 3 6 1400 431C05 1 17 22 400 1000 9 BK 4,00
11 3 6 1400 431C05 1 9 22 400 1000 9 HB 9, 00
11 3 6 1400 431C05 1 10 22 400 1000 9 BR 6, 00
11 3 6 1400 431C05 1 12 22 400 1000 9 OL 4,00

1400 431C05 * 1 22 4,82 140,00
11 3 6 1400 432A06 1 16 47 100 1000 9 SM 1, 39 30,00
11 3 6 1400 432A06 1 10 47 100 1000 9 BO 1, 00
11 3 6 1400 432A06 1 19 47 100 1000 9 MD 4,00
11 3 6 1400 432A06 1 19 47 100 1000 9 DBZ 3,00
11 3 6 1400 432A06 1 40 47 100 1000 9 BK 4,00
11 3 6 1400 432A06 1 11 47 100 1000 9 HB 1,00
11 3 6 1400 432A06 1 30 47 100 1000 9 BR 10,00

1400 432A06 + 1 47 1,39 53, 00
11 3 6 1400 432C05 1 22 22 200 1000 6 SM 3,00
11 3 6 1400 432C05 1 18 22 200 1000 6 BO 1, 97 8,00
11 3 6 1400 432C05 1 23 22 200 1000 6 MD 18,00
11 3 6 1400 432C05 1 11 22 200 1000 6 DBZ 8,00
11 3 6 1400 432C05 1 100 22 200 1000 6 BK 2,00
11 3 6 1400 432C05 1 11 22 200 1000 6 HB 4,00
11 3 6 1400 432C05 1 40 22 200 1000 6 BR 11, 00
11 3 6 1400 432C05 1 27 22 200 1000 6 LP 2, 00

1400 432C05 * 1 22 1, 97 56, 00
11 3 6 1400 432D05 1 13 47 200 1000 6 SM 1,32 24,00
11 3 6 1400 432D05 1 6 47 100 1000 6 MD 5,00
11 3 6 1400 432D05 1 6 47 100 1000 6 BK 1,00
11 3 6 1400 432D05 1 11 47 100 1000 6 HB 2, 00
11 3 6 1400 432D05 1 25 47 100 1000 6 BR 3,00

1400 432D05 * 1 47 1, 32 35,00
11 3 6 1400 506B06 1 18 22 100 1000 6 SM 5,00
11 3 6 1400 506B06 1 25 22 100 1000 6 MD 15,00
11 3 6 1400 506B06 1 20 22 100 1000 6 BK 2, 22 25, 00
11 3 6 1400 506B06 1 20 22 100 1000 6 BR 5, 00

1400 506B06 * 1 22 2,22 50,00
11 3 6 1400 507B06a 1 12 47 200 1000 6 SM 1, 67 45,00
11 3 6 1400 507B06a 1 18 47 200 1000 6 MD 7,00
11 3 6 1400 507B06a 1 17 47 200 1000 6 BR 3,00

1400 507B06a 1 47 1, 67 55, 00
11 3 6 1400 507D06a 1 18 17 100 1000 6 SM 0, 94 4,00
11 3 6 1400 507D06a 1 20 17 100 1000 6 MD 1,00
11 3 6 1400 507D06a 1 15 17 100 1000 6 BK 20, 00
11 3 6 1400 507D06a 1 16 17 100 1000 6 JS 3,00
11 3 6 1400 507D06a 1 20 17 100 1000 6 BR 2,00
11 3 6 1400 507D06a 1 12 17 100 1000 6 LP 1, 00

1400 507D06a * 1 17 0, 94 31,00
11 3 6 1400 510F07 1 28 22 300 1000 3 SM 1, 88 1, 00
11 3 6 1400 510F07 1 29 22 300 1000 3 BO 15,00
11 3 6 1400 510F07 1 35 22 300 1000 3 MD 7,00
11 3 6 1400 510F07 1 42 22 300 1000 3 DBZ 11, 00
11 3 6 1400 510F07 1 40 22 300 1000 3 DBC 1, 00
11 3 6 1400 510F07 1 29 22 300 1000 3 BK 2, 00
11 3 6 1400 510F07 1 22 22 300 1000 3 HB 14,00
11 3 6 1400 510F07 1 20 22 300 1000 3 KL 4,00
11 3 6 1400 510F07 1 20 22 300 1000 3 JS 8,00
11 3 6 1400 510F07 1 36 22 300 1000 3 LP 7,00

1400 510F07 * 1 22 1, 88 70, 00
11 3 6 1400 513G05 1 18 47 600 1000 6 SM 3,43 105,00
11 3 6 1400 513G05 1 15 47 600 1000 6 MD 16,00

1400 513G05 + 1 47 3, 43 121,00
11 3 6 1400 515C05 1 32 17 100 1000 6 SM 1, 96 24,00
11 3 6 1400 515C05 1 23 17 100 1000 6 MD 10, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 3 6 1400 515C05 1 21 17 100 1000 6 BK 23,00
11 3 6 1400 515C05 1 22 17 100 1000 6 HB 13,00
11 3 6 1400 515C05 1 41 17 100 1000 6 BR 7,00

1400 515C05 -*• 1 17 1, 96 77,00
11 3 6 1400 515E06 1 24 22 500 1000 3 SM 7, 93 44,00
11 3 6 1400 515E06 1 28 22 500 1000 3 BO 5,00
11 3 6 1400 515E06 1 25 22 500 1000 3 MD 56,00
11 3 6 1400 515E06 1 18 22 500 1000 3 DBZ 1,00
11 3 6 1400 515E06 1 16 22 500 1000 3 DBC 1,00
11 3 6 1400 515E06 1 19 22 500 1000 3 BK 62,00
11 3 6 1400 515E06 1 16 22 500 1000 3 HB 21,00
11 3 6 1400 515E06 1 26 22 500 1000 3 BR 10,00

1400 515E06 * 1 22 7, 93 200,00
11 3 6 1400 celkem za revír a LHC 37,70 1190,00

11 3 7 1400 511E06 1 33 22 100 1000 9 MD 1 0,52 20,00
11 3 7 1400 511E06 1 40 22 100 1000 9 BK 1 2, 00
11 3 7 1400 511E06 1 26 22 100 1000 9 HB 1 11,00
11 3 7 1400 511E06 1 100 22 100 1000 9 BR 1 1, 00

1400 511E06 -k 1 22 0,52 34,00
11 3 7 1400 517B06 1 28 47 400 1000 9 SM 5,71 225,00
11 3 7 1400 517B06 1 36 47 400 1000 9 BO 11,00
11 3 7 1400 517B06 1 28 47 400 1000 9 MD 50,00

1400 517B06 * 1 47 5,71 286,00
11 3 7 1400 519B05 1 20 47 200 1000 9 SM 1,73 70,00
11 3 7 1400 519B05 1 22 47 200 1000 9 MD 15,00

1400 519B05 * 1 47 1,73 85,00
11 3 7 1400 519D06 1 34 47 300 1000 9 SM 2,27 80,00
11 3 7 1400 519D06 1 26 47 300 1000 9 MD 8,00

1400 519D06 k 1 47 2, 27 88,00
11 3 7 1400 521F06 1 6 22 250 1000 9 BO 1 1,00
11 3 7 1400 521E06 1 25 22 250 1000 9 MD 1 1,09 28,00
11 3 7 1400 521F06 1 6 22 250 1000 9 HB 1 1,00
11 3 7 1400 521F06 1 39 22 250 1000 9 BR 1 7,00

1400 521F06 k 1 22 1, 09 37,00
11 3 7 1400 525C05 1 25 12 400 1000 6 MD 1 1,21 17,00
11 3 7 1400 525C05 1 25 12 400 1000 6 DBZ 1 8, 00
11 3 7 1400 525C05 1 15 12 400 1000 6 BK 1 3,00
11 3 7 1400 525C05 1 10 12 400 1000 6 HB 1 5,00
11 3 7 1400 525C05 1 12 12 400 1000 6 KL 1 1,00
11 3 7 1400 525C05 1 20 12 400 1000 6 JS 1 51,00

1400 525C05 ■k 1 12 1, 21 85,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 15 22 300 1000 6 SM 1 4,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 20 22 300 1000 6 MD 1 43,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 23 22 300 1000 6 DBZ 1 2,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 30 22 300 1000 6 BK 1 3,33 40,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 15 22 300 1000 6 HB 1 2,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 15 22 300 1000 6 KL 1 1,00
11 3 7 1400 52 6A05 1 20 22 300 1000 6 JS 1 86,00

1400 526A05 * 1 22 3,33 178,00
11 3 7 1400 526C05 1 20 22 300 1000 6 SM 1 27,00
11 3 7 1400 526C05 1 20 22 300 1000 6 MD 1 2,00
11 3 7 1400 526C05 1 19 22 300 1000 6 BK 1 5, 88 102,00
11 3 7 1400 526C05 1 11 22 300 1000 6 HB 1 6, 00
11 3 7 1400 526C05 1 25 22 300 1000 6 KL 1 9, 00
11 3 7 1400 526C05 1 20 22 300 1000 6 JS 1 39, 00
11 3 7 1400 526C05 1 25 22 300 1000 6 BR 1 5, 00
11 3 7 1400 526C05 1 29 22 300 1000 6 BR 1 35, 00
11 3 7 1400 526C05 1 20 22 300 1000 6 LP 1 4,00

1400 526C05 * 1 22 5,88 229,00
11 3 7 1400 526D05 1 25 22 350 1000 6 SM 1 2,28 14,00
11 3 7 1400 526D05 1 25 22 350 1000 6 MD 1 15,00
11 3 7 1400 526D05 1 30 22 350 1000 6 DBZ 1 1,00
11 3 7 1400 526D05 1 20 22 350 1000 6 BK 1 7,00
11 3 7 1400 526D05 1 10 22 350 1000 6 HB 1 2,00
11 3 7 1400 526D05 1 10 22 350 1000 6 KL 1 1,00
11 3 7 1400 526D05 1 20 22 350 1000 6 JS 1 64,00
11 3 7 1400 526D05 1 20 22 350 1000 6 LP 1 2,00

1400 526D05 k 1 22 2, 28 106,00
11 3 7 1400 527J06 1 21 22 200 1000 9 SM 1 4, 47 87,00
11 3 7 1400 527J06 1 10 22 200 1000 9 BO 1 1,00
11 3 7 1400 527J06 1 45 22 200 1000 9 MD 1 151,00
11 3 7 1400 527J06 1 31 22 200 1000 9 BK 1 2,00
11 3 7 1400 527J06 1 16 22 200 1000 9 HB 1 5, 00
11 3 7 1400 527J06 1 23 22 200 1000 9 BR 1 1,00

1400 527J06 * 1 22 4,47 247,00
11 3 7 1400 528A06 1 26 47 100 1000 9 SM 2,51 105,00
11 3 7 1400 528A06 1 14 47 100 1000 9 MD 3,00

1400 528A06 * 1 47 2,51 108,00
11 3 7 1400 633A05b -k 1 33 22 200 1000 9 SM 1 0,55 61,00
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u 3 7 1400 634A07 1 50 22 450 1000 9 SM 1 2,00
11 3 7 1400 634A07 1 30 22 450 1000 9 DBZ 1 3,00
11 3 7 1400 634A07 1 25 22 450 1000 9 HB 1 1,36 10,00
11 3 7 1400 634A07 1 28 22 450 1000 9 JS 1 2,00
11 3 7 1400 634A07 1 50 22 450 1000 9 LP 1 4,00
11 3 7 1400 634A07 1 30 22 450 1000 9 OL 1 28,00

1400 634A07 * 1 22 1,36 49,00
11 3 7 1400 634F07 1 35 22 300 1000 9 SM 1 22,00
11 3 7 1400 634F07 1 45 22 300 1000 9 MD 1 26, 00
11 3 7 1400 634F07 1 42 22 300 1000 9 DBZ 1 53,00
11 3 7 1400 634F07 1 73 22 300 1000 9 BK 1 6,09 85,00
11 3 7 1400 634F07 1 26 22 300 1000 9 HB 1 32, 00
ii 3 7 1400 634F07 1 35 22 300 1000 9 JS 1 1,00
11 3 7 1400 634F07 1 30 22 300 1000 9 LP 1 13,00

1400 634F07 * 1 22 6,09 232,00
11 3 7 1400 celkem za revír a LHC 39,00 1825,00

11 3 8 1400 604E06 * 1 35 47 100 1000 3 SM 0, 50 18,00
11 3 8 1400 604F05 1 21 47 200 1000 3 SM 6,00
11 3 8 1400 604F05 1 70 47 200 1000 3 DG 5,00
11 3 8 1400 604F05 1 20 47 200 1000 3 BO 3,57 55, 00
11 3 8 1400 604F05 1 31 47 200 1000 3 MD 1,00
ii 3 8 1400 604F05 1 19 47 200 1000 3 DBZ 16,00
11 3 8 1400 604F05 1 19 47 200 1000 3 BK 5,00
11 3 8 1400 604F05 1 12 47 200 1000 3 HB 3,00

1400 604 F0S * 1 47 3,57 91,00
11 3 8 1400 605D06 * 1 25 47 100 1000 3 SM 0, 61 16, 00
ii 3 8 1400 608B08 * 1 33 27 180 1000 9 SM 2,29 92,00
11 3 8 1400 608B08 * 1 17 47 300 1000 9 SM 0, 61 88,00
11 3 8 1400 612C06 1 28 47 580 1000 12 BO 5, 00
11 3 8 1400 612C06 1 11 47 580 1000 12 DBZ 5, 00

1400 612C06 1 47 10, 00
11 3 8 1400 614C08 1 92 22 500 1000 6 KL 0, 80 23,00
11 3 8 1400 614C08 1 38 22 500 1000 6 JS 3,00
11 3 8 1400 614C08 1 47 22 500 1000 6 OL 23,00

1400 614C08 * 1 22 0, 80 49,00
11 3 8 1400 614F06 1 45 77 400 1000 6 BO 1, 53 11,00
11 3 8 1400 614F06 1 30 77 400 1000 6 MD 35,00
11 3 8 1400 614F06 1 31 77 400 1000 6 DBZ 5,00
11 3 8 1400 614 F0 6 1 22 77 400 1000 6 KL 4,00
ii 3 8 1400 614FQ6 1 40 77 400 1000 6 JS 2,00
11 3 8 1400 614F06 1 21 77 400 1000 6 LP 19,00

1400 614F06 * 1 77 1, 53 76,00
11 3 8 1400 615A06 1 19 12 4 00 1000 6 SM 4,58 25, 00
11 3 8 1400 615A06 1 24 12 400 1000 6 MD 65,00
11 3 8 1400 615A06 1 18 12 400 1000 6 DBZ 9, 00
11 3 8 1400 615A06 1 11 12 400 1000 6 HB 11, 00

1400 615A06 * 1 12 4,58 110,00
11 3 8 1400 615C06 1 25 12 250 1000 12 SM 1, 13 10,00
11 3 8 1400 615C06 1 32 12 250 1000 12 MD 61,00
11 3 8 1400 615C06 1 8 12 250 1000 12 BK 1,00
11 3 8 1400 615C06 1 5 12 250 1000 12 HB 1, 00

1400 615C06 * 1 12 1, 13 73,00
11 3 8 1400 615D06 1 33 22 500 1000 6 SM 1,00
11 3 8 1400 615D06 1 44 22 500 1000 6 BO 1,00
11 3 8 1400 615D06 1 46 22 500 1000 6 MD 1, 00 4,00
ii 3 8 1400 615D06 1 24 22 500 1000 6 DBZ 41,00
11 3 8 1400 615D06 1 50 22 500 1000 6 BK 9,00
11 3 8 1400 615D06 1 19 22 500 1000 6 HB 1,00
11 3 8 1400 615D06 1 53 22 500 1000 6 KL 1,00
11 3 8 1400 615D06 1 55 22 500 1000 6 OS 1,00

1400 615D06 * 1 22 1, 00 59, 00
11 3 8 1400 615E08a * 1 70 27 380 1000 12 OL 0, 35 20, 00
11 3 8 1400 615G06a + 1 20 12 380 1000 9 SM 1, 34 21,00
11 3 8 1400 615G06b 1 15 12 450 1000 9 SM 0, 89 1,00
11 3 8 1400 615G0 6b 1 25 12 450 1000 9 MD 1, 00
11 3 8 1400 615G06b 1 22 12 450 1000 9 DBZ 1,00
11 3 8 1400 615G06b 1 45 12 450 1000 9 KL 1,00
11 3 8 1400 615G06b 1 20 12 450 1000 9 LP 25,00

1400 615G06b * 1 12 0, 89 29,00
11 3 8 1400 615G07 1 30 12 250 1000 12 SM 0, 29 6,00
11 3 8 1400 615G07 1 31 12 250 1000 12 LP 11,00
11 3 8 1400 615G07 1 45 12 250 1000 12 OL 3,00

1400 615G07 * 1 12 0, 29 20,00
11 3 8 1400 616A06 1 15 12 250 1000 12 MD 2,25 10, 00
ii 3 8 1400 616A06 1 16 12 250 1000 12 DBZ 20, 00
11 3 8 1400 616A06 1 31 12 250 1000 12 BK 1,00
11 3 8 1400 616A06 1 11 12 250 1000 12 BR 1,00

1400 616A06 -k 1 12 2,25 32,00
11 3 8 1400 616B05 1 14 47 290 1000 3 SM 4,00
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11 3 8 1400 616B05 1 22 47 290 1000 3 BO 24,00
11 3 8 1400 616B05 1 25 47 290 1000 3 MD 1,75 12,00

1400 616B05 * 1 47 1,75 40, 00
11 3 8 1400 616D05a 1 33 27 280 1000 1 SM 0, 58 8, 00
11 3 8 1400 616D05a 1 38 27 280 1000 1 MD 32, 00
11 3 8 1400 616D05a 1 15 27 280 1000 1 DBZ 3, 00
11 3 8 1400 616D05a 1 14 27 280 1000 1 BK 3, 00
11 3 8 1400 616D05a 1 11 27 280 1000 1 HB 1, 00
11 3 8 1400 616D05a 1 11 27 280 1000 1 BR 1,00

1400 616D05a * 1 27 0, 58 48,00
11 3 8 1400 616D05b * 1 25 12 100 1000 3 DBZ 0, 40 18,00
11 3 8 1400 616D06 1 39 12 150 1000 3 SM 1,20 31,00
11 3 8 1400 616D06 1 61 12 150 1000 3 MD 7,00
11 3 8 1400 616D06 1 24 12 150 1000 3 DBZ 4,00
11 3 8 1400 616D06 1 10 12 150 1000 3 HB 3,00

1400 616D06 * 1 12 1, 20 45,00
11 3 8 1400 617A05 1 25 47 500 1000 9 SM 4,24 112,00
11 3 8 1400 617A05 1 20 47 500 1010 9 BO 45,00
11 3 8 1400 617A05 1 20 47 500 1000 9 BO 120,00
11 3 8 1400 617A05 1 35 47 500 1000 9 MD 49,00
11 3 8 1400 617A05 1 65 47 500 1000 9 OS 1,00

1400 617A05 * 1 47 4,24 327,00
11 3 8 1400 617E05 1 20 12 450 1000 6 SM 3,00 75,00
11 3 8 1400 617S05 1 30 12 450 1010 6 MD 25,00

1400 617S05 * 1 12 3, 00 100,00
11 3 8 1400 618E05b 1 25 27 100 1000 12 SM 1,00
11 3 8 1400 618E05b 1 30 27 100 1000 12 MD 16, 00
11 3 8 1400 618E05b 1 30 27 100 1000 12 DBZ 0,49 1,00
11 3 8 1400 618E05b 1 35 27 100 1000 12 BR 1,00

1400 618E05b * 1 27 0,49 19,00
11 3 8 1400 618G06 1 25 12 350 1000 6 SM 1,73 6,00
11 3 8 1400 618G06 1 25 12 350 1000 6 BO 2,00
11 3 8 1400 618G06 1 30 12 350 1000 6 MD 47,00
11 3 8 1400 618G06 1 15 12 350 1000 6 DBZ 10,00
11 3 8 1400 618G06 1 20 12 350 1000 6 BK 2,00

1400 618G06 k 1 12 1, 73 67,00
11 3 8 1400 620D05 k 1 39 12 870 1000 12 SM 2,21 94,00
11 3 8 1400 620D05 k 1 40 47 400 1000 9 SM 2,21 28, 00
11 3 8 1400 620G05 1 30 47 330 1000 3 SM 1, 92 68,00
11 3 8 1400 620G05 1 40 47 330 1000 3 MD 18,00
11 3 8 1400 620G05 1 12 47 330 1000 3 HB 4,00

1400 620G05 k 1 47 1, 92 90,00
11 3 8 1400 620H06 1 25 22 150 1000 3 SM 0, 90 3,00
11 3 8 1400 620H06 1 32 22 150 1000 3 MD 35,00

1400 620H06 * 1 22 0, 90 38,00
11 3 8 1400 620L06 1 28 22 150 1000 3 SM 1,20 33,00
11 3 8 1400 620L06 1 35 22 150 1000 3 MD 52,00

1400 620L06 k 1 22 1,20 85,00
11 3 8 1400 622D06 1 16 47 300 1000 12 SM 1,43 17,00
11 3 8 1400 622D06 1 28 47 300 1000 12 MD 21,00
11 3 8 1400 622D06 1 21 47 300 1000 12 BK 7,00
11 3 8 1400 622D06 1 25 47 300 1000 12 BR 2,00

1400 622D06 * 1 47 1,43 47,00
11 3 8 1400 629D07 1 64 47 500 1000 9 SM 3, 02 91,00
11 3 8 1400 629D07 1 48 47 500 1000 9 BO 5,00
11 3 8 1400 629D07 1 65 47 500 1000 9 MD 10,00
11 3 8 1400 629D07 1 50 47 500 1000 9 BK 5,00
11 3 8 1400 629D07 1 19 47 500 1000 9 HB 4,00

1400 629D07 * 1 47 3,02 115,00
11 3 8 1400 629E06 1 25 12 460 1000 9 SM 4,87 4,00
11 3 8 1400 629E06 1 40 12 460 1000 9 MD 44,00
11 3 8 1400 629E06 1 33 12 460 1000 9 DBZ 1,00
11 3 8 1400 629E06 1 38 12 460 1000 9 BK 31,00

1400 629E06 k 1 12 4,87 80,00
11 3 8 1400 630D06 1 54 12 450 1000 12 SM 2, 10 3,00
11 3 8 1400 630D06 1 13 12 450 1000 12 MD 58,00
11 3 8 1400 630D06 1 22 12 450 1000 12 BK 3,00
11 3 8 1400 630D06 1 12 12 450 1000 12 HB 1,00

1400 630D06 * 1 12 2,10 65, 00
11 3 8 1400 631B07b 1 48 12 290 1000 9 SM 18,00
11 3 8 1400 631B07b 1 50 12 290 1000 9 MD 5,00
11 3 8 1400 631B07b 1 29 12 290 1000 9 BK 21,00

1400 631B07b * 1 12 44,00
11 3 8 1400 celkem za revír a LHC 54,99 2154,00

11 3 9 1400 701A05 1 25 47 250 1000 9 SM 1,23 40,00
11 3 9 1400 701A05 1 18 47 250 1000 9 OL 1,00

1400 701A05 * 1 47 1,23 41,00
11 3 9 1400 701C06 1 45 47 350 1000 9 SM 30, 00
11 3 9 1400 701C06 1 56 47 350 1000 9 MD 2,27 50,00
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zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 9 1400 701C06 1 35 47 350 1000 9 DBZ 6, 00
11 3 9 1400 701C06 1 26 47 350 1000 9 BK 17,00
11 3 9 1400 701C06 1 15 47 350 1000 9 HB 3,00

1400 701C06 * 1 47 2,27 106,00
11 3 9 1400 702D06 1 32 47 350 1000 9 SM 3, 14 100,00
11 3 9 1400 702D06 1 36 47 350 1000 9 BO 10,00
11 3 9 1400 702D06 1 55 47 350 1000 9 MD 25, 00
11 3 9 1400 702D06 1 25 47 350 1000 9 DBZ 15,00
11 3 9 1400 702D06 1 33 47 350 1000 9 BK 15,00

1400 702D06 * 1 47 3, 14 165,00
11 3 9 1400 703A06 1 30 47 350 1000 9 SM 3,01 155,00
11 3 9 1400 703A06 1 24 47 350 1000 9 BO 15,00

1400 703A06 * 1 47 3, 01 170,00
11 3 9 1400 705C06 1 35 47 250 1000 9 SM 0, 95 30, 00
11 3 9 1400 705C06 1 28 47 250 1000 9 BO 10, 00
11 3 9 1400 705C06 1 50 47 250 1000 9 MD 15,00
11 3 9 1400 705C06 1 23 47 250 1000 9 DBZ 5,00

1400 705C06 + 1 47 0, 95 60, 00
11 3 9 1400 706A06 1 45 47 350 1000 12 SM 300,00
11 3 9 1400 706A06 1 42 47 350 1000 12 BO 8, 73 140,00
11 3 9 1400 706A06 1 79 47 350 1000 12 MD 100,00
11 3 9 1400 7 0 6A0 6 1 24 47 350 1000 12 DBZ 15,00
11 3 9 1400 706A06 1 33 47 350 1000 12 BR 15,00

1400 706A06 * 1 47 8, 73 570,00
11 3 9 1400 706B06 1 45 47 350 1000 6 SM 10, 24 330,00
11 3 9 1400 706B06 1 36 47 350 1000 6 BO 60, 00
11 3 9 1400 706B06 1 60 47 350 1000 6 MD 85, 00
11 3 9 1400 706B06 1 29 47 350 1000 6 BR 25, 00
11 3 9 1400 706B06 1 15 47 350 1000 6 OL 10,00

1400 706B06 * 1 47 10, 24 510,00
11 3 9 1400 707B07 1 49 47 350 1000 9 SM 4,62 135,00
11 3 9 1400 707B07 1 48 47 350 1000 9 BO 50,00
11 3 9 1400 707B07 1 70 47 350 1000 9 MD 25, 00
11 3 9 1400 707B07 1 43 47 350 1000 9 DBZ 20,00

1400 707B07 + 1 47 4, 62 230,00
11 3 9 1400 707C05 1 20 47 200 1000 9 BO 1, 70 25,00
11 3 9 1400 707C05 1 23 47 200 1000 9 MD 3,00

1400 707C05 * 1 47 1, 70 28,00
11 3 9 1400 707C06 1 41 47 350 1000 9 SM 3, 02
11 3 9 1400 707C06 1 45 47 350 1000 9 MD 15,00
11 3 9 1400 707C06 1 25 47 350 1000 9 DBZ 13,00
11 3 9 1400 707C06 1 40 47 350 1000 9 BK 7,00
11 3 9 1400 707C06 1 30 47 350 1000 9 LP 7, 00

1400 707C06 * 1 47 3, 02 42,00
11 3 9 1400 708B08 1 70 22 300 1000 12 SM 50,00
11 3 9 1400 708B08 1 99 22 300 1000 12 MD 10, 00
11 3 9 1400 708B08 1 90 22 300 1000 12 DBZ 7, 15 230,00
11 3 9 1400 708B08 1 60 22 300 1000 12 BK 100,00
11 3 9 1400 708B08 1 20 22 300 1000 12 HB 155,00
11 3 9 1400 708B08 1 30 22 300 1000 12 OL 10,00

1400 708B08 * 1 22 7, 15 555,00
11 3 9 1400 709H06 1 42 47 450 1000 12 SM 7,82 140,00
11 3 9 1400 709H06 1 42 47 450 1000 12 BO 110,00
11 3 9 1400 709H06 1 71 47 450 1000 12 MD 55,00
11 3 9 1400 709H06 1 32 47 450 1000 12 DBZ 40,00
11 3 9 1400 709H06 1 25 47 450 1000 12 BK 30, 00

1400 709H06 1 47 7,82 375,00
11 3 9 1400 710G09 1 85 77 450 1000 12 SM 85,00
11 3 9 1400 710G09 1 85 77 450 1000 12 MD 60,00
11 3 9 1400 710G09 1 54 77 450 1000 12 DBZ 15, 10 153,00
11 3 9 1400 710G09 1 54 77 450 1000 12 BK 100,00
11 3 9 1400 710G09 1 29 77 450 1000 12 HB 80,00
11 3 9 1400 710G09 1 54 77 450 1000 12 LP 100,00

1400 710G09 * 1 77 15, 10 578,00
11 3 9 1400 711A05 1 34 47 300 1000 9 SM 1, 59 35,00
11 3 9 1400 711A05 1 16 47 300 1000 9 DBZ 4,00
11 3 9 1400 711A05 1 11 47 300 1000 9 HB 3,00
11 3 9 1400 711A05 1 19 47 300 1000 9 LP 5,00

1400 711A05 * 1 47 1, 59 47,00
11 3 9 1400 711A08 1 49 22 450 1000 6 SM 15, 00
11 3 9 1400 711A08 1 38 22 450 1000 6 DBZ 4,58 150,00
11 3 9 1400 711A08 1 17 22 450 1000 6 HB 41,00
11 3 9 1400 711A08 1 41 22 450 1000 6 BR 10,00

1400 711A08 * 1 22 4,58 216,00
11 3 9 1400 712B06b 1 40 47 350 1000 9 SM 2,44 100,00
11 3 9 1400 712B06b 1 50 47 350 1000 9 MD 10,00

1400 712B06b 1 47 2,44 110,00
11 3 9 1400 712C05 1 32 47 400 1000 9 SM 5,28 85,00
11 3 9 1400 712C05 1 31 47 400 1000 9 BO 60,00
11 3 9 1400 712C05 1 25 47 400 1000 9 DBZ 40,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 3 9 1400 712C05 1 11 47 400 1000 9 HB 35,00
11 3 9 1400 712C05 1 17 47 400 1000 9 BR 5,00

1400 712C05 * 1 47 5,28 225,00
11 3 9 1400 713B07b 1 13 22 350 1000 3 SM 5,54 15,00
11 3 9 1400 713B07b 1 17 22 350 1000 3 BO 1,00
11 3 9 1400 713B07b 1 16 22 350 1000 3 MD 1,00
11 3 9 1400 713B07b 1 26 22 350 1000 3 DBZ 7,00
11 3 9 1400 713B07b 1 45 22 350 1000 3 BK 130,00
11 3 9 1400 713B07b 1 20 22 350 1000 3 HB 10,00
11 3 9 1400 713B07b 1 31 22 350 1000 3 BR 4,00

1400 713B07b + 1 22 5, 54 168,00
11 3 9 1400 716B05 1 20 47 350 1000 9 SM 15,00
11 3 9 1400 716B05 1 20 47 350 1000 9 BO 1,01 25,00

1400 716B05 1 47 1, 01 40, 00
11 3 9 1400 716B06 1 35 47 400 1000 6 SM 30, 00
11 3 9 1400 716B06 1 41 47 400 1000 6 BO 2, 21 30,00
11 3 9 1400 716B06 1 50 47 400 1000 6 MD 15,00
11 3 9 1400 716B06 1 15 47 400 1000 6 HB 5,00
11 3 9 1400 716B06 1 21 47 400 1000 6 OL 5,00

1400 716B06 * 1 47 2,21 85,00
11 3 9 1400 719D06 1 25 22 200 1000 12 SM 5, 00
11 3 9 1400 719D06 1 25 22 200 1000 12 BO 2,00
11 3 9 1400 719D06 1 30 22 200 1000 12 MD 5,00
11 3 9 1400 719D06 1 21 22 200 1000 12 DBZ 5, 97 80,00
11 3 9 1400 719D06 1 29 22 200 1000 12 BK 12,00
11 3 9 1400 719D06 1 10 22 200 1000 12 HB 72,00
11 3 9 1400 719D06 1 30 22 200 1000 12 JV 1,00
11 3 9 1400 719D06 1 30 22 200 1000 12 KL 1,00
11 3 9 1400 719D06 1 20 22 200 1000 12 JS 1, 00
11 3 9 1400 719D06 1 30 22 200 1000 12 BR 1,00

1400 719D06 * 1 22 5,97 180,00
11 3 9 1400 celkem za revír a LHC 97, 60 4501,00

11 3 -Výchovná z probírek přes 40 leť 229,29 9670,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3741,00
10-JD 20, 00
18-DG 5,00
20-BO 890,00
30-MD 1640,00
42-DBZ 1051,00
43-DBC 2,00
50-BK 917,00
51-HB 595,00
52-JV 1,00
53-KL 46,00
57-JS 260,00
64 -BR 190,00
80-LP 200,00
83-OL 110,00
86-OS 2,00

jehl. 6296,00

__ ___ _____ ______ _ __ _________ ___ __
list. ______ 3374,00

11 5 6 1400 999X999 * 4 99 22 150 9020 12 SM 260,00
11 5 6 1400 celkem za revír a LHC 260,00

11 5 -Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 260,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 260,00

jehl. 260,00

11 8 6 1400 401D14 4 100 27 1000 9010 12 SM 4,00 20, 00
11 8 6 1400 401D14 4 100 27 1000 9010 12 JD 5, 00
11 8 6 1400 401D14 4 100 27 1000 9010 12 BO 50, 00

1400 401D14 * 4 27 4,00 75,00
11 8 6 1400 414AI6 4 69 27 1000 9010 12 SM 5, 00 25,00
11 8 6 1400 414A16 4 100 27 1000 9010 12 JD 53,00
11 8 6 1400 414A16 4 100 27 1000 9010 12 BO 22,00

1400 414A16 * 4 27 5,00 100,00
11 8 6 1400 414B17 * 4 5 22 200 9010 3 BO 2,00 30, 00
11 8 6 1400 415A15 4 50 27 800 9010 3 BO 1, 50 20,00
11 8 6 1400 415A15 4 69 27 800 9010 3 MD 30, 00

1400 415A15 * 4 27 1,50 50,00
11 8 6 1400 415F05 4 26 17 300 9010 3 BO 2,00 40,00
11 8 6 1400 415F05 4 38 17 300 9010 3 MD 10,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hnit těch J vzd kód sc zkr ha m3

1400 415F05 * 4 17 2, 00 50,00
11 8 6 1400 415G17 * 4 40 27 800 9010 3 DBZ 4,00 50,00
11 8 6 1400 429D06 * 4 33 27 300 9010 3 BO 53,00
11 8 6 1400 501K17 * 4 45 27 350 9010 3 BO 3, 00 70, 00
11 8 6 1400 502C04 * 4 9 27 350 9010 3 MD 0, 50 20,00
11 8 6 1400 502C14 * 4 23 27 800 9010 3 BO 2,50 100,00
11 8 6 1400 503F13 4 99 27 1000 9010 12 BO 2, 15 100,00
11 8 6 1400 503F13 4 100 27 1000 9010 12 DBZ 20, 00

1400 503F13 * 4 27 2, 15 120,00
11 8 6 1400 503K05b * 3 38 27 300 9010 3 SM 0,20 113,00
11 8 6 1400 508A09 * 4 50 27 350 9010 3 JS 2,00 36, 00
11 8 6 1400 508E17 4 100 22 200 9010 3 JD 5,00
11 8 6 1400 508E17 4 100 22 200 9010 3 BO 1, 00 15,00

14 00 508E17 * 4 22 1, 00 20,00
11 8 6 1400 509B17 * 4 100 27 1000 9010 3 BO 0, 50 87,00
11 8 6 1400 509C17 * 4 99 27 1000 9010 12 BO 2, 00 113,00
11 8 6 1400 509D08 * 4 36 27 500 9010 3 JS 2, 00 30,00
11 8 6 1400 510E07 4 25 27 400 9010 3 JS 2,50 30,00
11 8 6 1400 celkem za revír a LHC 36, 85 1147,00

11 8--Nahodilá - živelná , nenapadená kůrovci (PN i MN) 36, 85 1147,00
Ro zpis dle dřevin:

1-SM 158,00
10-JD 63,00
20-BO 700,00
30-MD 60,00
42-DBZ 70, 00
57-JS 96, 00

jehl. 981,00

... ________ list. ______ 166,00

11 12 9 1400 716A17 4 100 22 350 9010 12 JD 11,00
11 12 9 1400 716A17 4 100 22 350 9010 12 BO 200,00

1400 716A17 * 4 22 211,00
11 12 9 1400 717A17 4 100 22 350 9010 3 JD 30, 00
11 12 9 1400 717A17 4 100 22 350 9010 3 BO 30, 00

1400 717A17 -k 4 22 60, 00
11 12 9 1400 717F11 * 4 95 22 350 9010 12 BO 150,00
11 12 9 1400 718D12 * 4 110 77 350 9010 3 BO 15,00
11 12 9 1400 719B06 * 4 150 22 350 9010 3 JDO 50,00
11 12 9 1400 celkem za revír a LHC 486,00

11 12'-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 486,00
Rozpis dle dřevin:

10-JD 41, 00
11-JDO 50, 00
20-BO 395,00

jehl. 486,00

11 13 6 1400 414A16 2 89 27 500 1000 3 SM 0, 69 34,00
11 13 6 1400 414A16 2 100 27 500 1000 3 BK 10, 00
11 13 6 14 00 414A16 2 26 27 500 1000 3 HB 5, 00
11 13 6 1400 414A16 2 30 27 500 1000 3 KL 1,00

1400 414A16 * 2 27 0, 69 50,00
11 13 6 1400 414C09 2 37 22 800 1000 3 SM 0,80 8,00
11 13 6 1400 414C09 2 29 22 800 1000 3 MD 20,00
11 13 6 1400 414C09 2 55 22 800 1000 3 BK 6,00
11 13 6 1400 414C09 2 71 22 800 1000 3 HB 2, 00
11 13 6 1400 414C09 2 49 22 800 1000 3 BR 3, 00

1400 414C09 * 2 22 0,80 39,00
11 13 6 1400 415B09 2 27 22 700 1000 3 SM 4,00
11 13 6 1400 415B09 2 71 22 700 1000 3 MD 30,00
11 13 6 1400 415B09 2 27 22 700 1000 3 BK 2,00 3,00
11 13 6 1400 415B09 2 21 22 700 1000 3 HB 3, 00
11 13 6 1400 415B09 2 48 22 700 1000 3 BR 3,00

1400 415B09 -k 2 22 2,00 43,00
11 13 6 1400 429A09 * 2 89 27 200 1000 3 SM 15,32 239,00
11 13 6 1400 430C10 * 2 70 27 200 1000 3 SM 0,30 65,00
11 13 6 1400 430H16 2 224 22 700 1000 3 BO 3,00
11 13 6 1400 430H16 2 325 22 700 1000 3 BK 0, 54 85, 00

1400 430H16 * 2 22 0,54 88,00
11 13 6 1400 431C17 2 165 22 700 1000 3 BO 4,00
11 13 6 1400 431C17 2 89 22 700 1000 3 DBZ 1,00 68,00
11 13 6 1400 431C17 2 449 22 700 1000 3 BK 18,00
11 13 6 1400 431C17 2 26 22 700 1000 3 HB 10,00

1400 431C17 * 2 22 1, 00 100,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch jvzd kód sc zkr ha m3

11 13 6 1400 431D09 2 76 47 200 1000 3 SM ooi—
i 98,00

11 13 6 1400 431D09 2 55 47 200 1000 3 MD 21,00
11 13 6 1400 431D09 2 72 47 200 1000 3 HB 1,00
11 13 6 1400 431D09 2 15 47 200 1000 3 BR 1,00

1400 431D09 * 2 47 1,00 121,00
11 13 6 1400 432A09 * 2 99 22 100 1000 6 SM 0,50 80,00
11 13 6 1400 432B14 2 21 47 600 1000 3 SM 1,28 16,00
11 13 6 1400 432B14 2 73 47 600 1000 3 BO 60, 00
11 13 6 1400 432B14 2 40 47 600 1000 3 DBZ 38,00
11 13 6 1400 432B14 2 24 47 600 1000 3 BK 5,00
11 13 6 1400 432B14 2 15 47 600 1000 3 HB 1,00

1400 432B14 + 2 4 7 1,28 120,00
11 13 6 1400 432D09 2 95 47 100 1000 9 SM 0, 70 60,00
11 13 6 1400 432D09 2 74 47 100 1000 9 BO 7,00
11 13 6 1400 432D09 2 62 47 100 1000 9 DBZ 6, 00
11 13 6 1400 432D09 2 28 47 100 1000 9 HB 3,00

1400 432D09 * 2 47 0,70 76, 00
11 13 6 1400 503C17a 2 220 22 1000 1000 9 SM 0, 91 25, 00
11 13 6 1400 503C17a 2 132 22 1000 1000 9 BO 9,00
11 13 6 1400 503C17a 2 253 22 1000 1000 9 BK 71,00
11 13 6 1400 503C17a 2 38 22 1000 1000 9 HB 32,00
11 13 6 1400 503C17a 2 200 22 1000 1000 9 OS 2,00

1400 503C17a * 2 22 0, 91 139,00
11 13 6 1400 505B09 2 55 22 100 1000 12 SM 0,26 14,00
11 13 6 1400 505B09 2 55 22 100 1000 12 BO 9, 00
11 13 6 1400 505B09 2 62 22 100 1000 12 MD 5, 00
11 13 6 1400 505B09 2 119 22 100 1000 12 BK 27,00

1400 505B09 * 2 22 0,26 55,00
11 13 6 1400 505F11 2 118 47 800 1000 12 SM 0, 70 62,00
11 13 6 1400 505F11 2 108 47 800 1000 12 MD 30, 00
11 13 6 1400 505F11 2 89 4 7 800 1000 12 DBZ 2, 00
11 13 6 1400 505F11 2 169 47 800 1000 12 BK 7,00
11 13 6 1400 505F11 2 34 47 800 1000 12 HB 1,00

1400 505F11 k 2 47 0,70 102,00
11 13 6 1400 505H09 2 119 47 600 1000 3 SM 1,00 70, 00
11 13 6 1400 505H09 2 62 47 600 1000 3 MD 3, 00

1400 505H09 * 2 47 1, 00 73,00
11 13 6 1400 507E09 2 78 22 200 1000 6 SM 0, 90 25,00
11 13 6 1400 507E09 2 72 22 200 1000 6 MD 50,00
11 13 6 1400 507E09 2 146 22 200 1000 6 BK 10, 00
11 13 6 1400 507E09 2 100 22 200 1000 6 BR 1,00

1400 507E09 * 2 22 0, 90 86,00
11 13 6 1400 513E11 2 136 22 300 1000 3 SM 0, 15 8,00
11 13 6 1400 513E11 2 189 22 300 1000 3 MD 10, 00
11 13 6 1400 513E11 2 106 22 300 1000 3 BK 11,00
11 13 6 1400 513E11 2 57 22 300 1000 3 BR 1,00

1400 513E11 * 2 22 0, 15 30,00
11 13 6 1400 celkem :za revír a LHC 28,05 1506,00

11 13 7 1400 519B10 * 2 135 22 100 1000 12 SM 1 0,45 60, 00
11 13 7 1400 521B10 2 135 22 400 1000 12 SM 1 1, 65 185,00
11 13 7 1400 521B10 2 82 22 400 1000 12 MD 1 4,00
11 13 7 1400 521B10 2 80 22 400 1000 12 BR 1 6, 00

1400 521B10 ■k 2 22 1, 65 195,00
11 13 7 1400 521E12 2 215 22 200 1000 12 SM 1 0,72 97,00
11 13 7 1400 521E12 2 165 22 200 1000 12 MD 1 69,00

1400 521E12 k 2 22 0,72 166,00
11 13 7 1400 527A14 2 223 22 450 1000 12 SM 1 0,34 92, 00
11 13 7 1400 527A14 2 180 22 450 1000 12 MD 1 7,00
11 13 7 1400 527A14 2 7 22 450 1000 12 BK 1 1, 00

1400 527A14 * 2 22 0,34 100,00
11 13 7 1400 634D10 2 113 22 100 1000 12 SM 1 0,20 12,00
11 13 7 1400 634D10 2 69 22 100 1000 12 BO 1 5, 00
11 13 7 1400 634D10 2 136 22 100 1000 12 DBZ 1 55,00
11 13 7 1400 634D10 2 185 22 100 1000 12 BK 1 13, 00
11 13 7 1400 634D10 2 19 22 100 1000 12 HB 1 2,00

1400 634D10 * 2 22 0,20 87,00
11 13 7 1400 638B10 * 2 134 22 200 1000 12 SM 1 1,28 87,00
11 13 7 1400 celkem :za revír a LHC 4,64 695,00

11 13 9 1400 641C14 2 195 22 450 1000 12 BK 2,50 350,00
11 13 9 1400 643B13 2 149 22 50 1000 3 SM 2,00
11 13 9 1400 643B13 2 226 22 50 1000 3 JD 3, 00
11 13 9 1400 643B13 2 188 22 50 1000 3 DBZ 40, 00
11 13 9 1400 643B13 2 204 22 50 1000 3 BK 0,17 20, 00

1400 643B13 * 2 22 0, 17 65,00
11 13 9 1400 643F13 2 138 22 50 1000 3 SM 61,00
11 13 9 1400 643F13 2 138 22 50 1000 3 BO 22, 00
11 13 9 1400 643F13 2 197 22 50 1000 3 MD 2, 00
11 13 9 1400 643F13 2 125 22 50 1000 3 DBZ 59, 00
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Množství
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11 13 9 1400 643F13 2 237 22 50 1000 3 BK 0,34 43, 00
11 13 9 1400 643F13 2 74 22 50 1000 3 HB 1,00
11 13 9 1400 643F13 2 33 22 50 1000 3 BR 3,00

1400 643F13 * 2 22 0,34 191,00
11 13 9 1400 717E11 * 2 119 22 350 1000 6 SM 0, 15 80,00
11 13 9 1400 celkem za revír a LHC 3, 16 686,00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) 35,85 2887,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1484,00
10-JD 3,00
20-BO 119,00
30-MD 251,00
42-DBZ 268,00
50- BK 680,00
51- HB 61,00
53-KL 1,00
64-BR 18,00
86-OS 2,00

jehl. 1857,00
list. 1030,00

300 11-smluv. dřívi při pni celkem 19207,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7439,00
10- JD 142,00
11- JDO 50,00
18-DG 10,00
20-BO 2714,00
30-MD 2781,00
42- DBZ 1558,00
43- DBC 2,00
50- BK 2345,00
51- HB 836,00
52- JV 1,00
53- KL 53,00
57-JS 451,00
64-BR 458,00
80-LP 205,00
83-OL 133,00
86-OS 28,00
91-JIV 1,00

jehl. 13136,00
list. 6071,00

33 3 5 1400 425D07 * 1 25 22 350 1000 8 DBZ 1 11,00
33 3 5 1400 celkem za revír a LHC 11,00

33 3-Výchovná z probírek přes 40 let 11,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 11,00

list. 11,00

300 33-dřívi LČR OM-DNS,RD celkem 11,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 11,00

list. 11,00

300-Křivoklát 2023 Typ projektu: 1-Předaný projekt 19218,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 7439,00

10- JD 142,00
11- JDO 50,00
18-DG 10,00
20-BO 2714,00
30-MD 2781,00
42- DBZ 1569,00
43- DBC 2,00
50- BK 2345,00
51- HB 836,00
52- JV 1,00
53- KL 53,00
57-JS 451,00

Zpracováno dne6.12.2022 8:09:39 , všechna střediska



1-180 LS Křivoklát MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 16
16

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 
33 dříví LČR OM-DNS,RD

kk-kk-kkk-k-k-k-k-kkkkkk-kkk-kkkkkkkk-kk-k-k-kkkkkkkkkkk

64-BR 458,00
80-LP 205,00
83-OL 133,00
86-OS 28,00
91-JIV

oo

jehl. 13136,00
list. 6082,00

19207,00oo

k k k * *
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

300-Krivoklát 2023 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11 5 9 1400 999X999 4 69 27 350 9010 6 SM 100,00
11 5 9 1400 999X999 4 99 27 350 9010 6 SM 100,00
11 5 9 1400 999X999 4 100 27 350 9010 6 SM 200,00

1400 999X999 * 4 27 400,00
11 5 9 1400 celkem za revír a LHC 400,00

ii 5 -Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 400,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 400,00

jehl. 400,00

11 11 6 1400 999X999 * 4 99 22 150 9030 6 SM 10,00
11 11 6 1400 celkem za revír a LHC 10,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) 10,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10,00
jehl. 10,00

11 12 9 1400 999X999 4 100 27 350 9040 12 BO 80,00
11 12 9 1400 999X999 4 100 27 350 9040 12 MD 105,00

1400 999X999 * 4 27 185,00
11 12 9 1400 celkem za revír a LHC 185,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 185,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 80,00
30-MD 105,00

jehl. 185,00

300 11-smluv. dříví při pni celkem 595,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 410,00
20-BO 80,00
30-MD 105,00

595,00

300-Křivoklát 2023 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 595,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 410,00

20-BO co o o o

30-MD 105,00

jehl. 595,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv, dříví při pni 595,00
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

jehl.

kkkkkkkkkkkkkk k k kkkkkkkkkk
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1-180 LS Křivoklát MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
18

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 180 LS Křivoklát {kontr.čisla) 497,55 19813,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 7849,00
10- JD 142,00
11- JDO 50,00
18-DG 10,00
20-BO 2794,00
30-MD 2886,00
42- DBZ 1569,00
43- DBC 2,00
50- BK 2345,00
51- HB 836,00
52- JV 1,00
53- KL 53,00
57-JS 451,00
64-BR 458,00
80-LP 205,00
83-OL 133,00
86-OS 28,00
91-JIV 1,00

jehl. 13731,00
list. 6082,00

Zpracováno dne6.12.2022 8:09:39, všechna střediska



Trilolui ('■. Tu kc Snilourč o pmiTnlčni lesnických činnostis prodejem dřu

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenlcy.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1 (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dřívá dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 rn3, u těžby -40 let 1 mt Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procen ticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3", 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou Č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v či. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinalc, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L .6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2b 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifikace lesnic1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vznildé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(v ms)

100.000
12 8.338 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000
6 16.667 3.333 20.000
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 180300 
název zakázky: Křivoklát 

název OJ: LS Křivoklát

účastník: Jihozápadní dřevařská 
IČO: 25236237 

ulice: Nádražní 351 
obec: Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 200 175 155 125 115 110 105 100
listnaté 400 375 355 325 315 310 305 280

16190620

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 I -0,29 -0,49 I -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 460 385 338I 302 267 278 263 249
listnaté 283 218 183| 132 121| 122 160 171

Modelové hodnotv vvro bv dříví na OM ívč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 660 560 493 427 382 388 368 349
listnaté 683 593 538 457 436 432 465 451

Modelové hodnotv vvklizování dříví ÍP - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 I -0,14 I -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 297 224 173 128 107 105 96 87
listnaté 307| 237| 188 137 122 117 121 113

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

180300 
Křivoklát 
LS Křivoklát

100 000 m3

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dřiví:

skupina hmotnatostí
SD |č.SD| CK | druh těžby kvalita -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ 3m

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 2 018 4 218 4 369 3 863 2 751 1 649 1 247 942 21 057
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 200 232 279 354 470 938 2 319 2 303 7 095
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 135 251 580 1 602 2 136 1 062 1 283 1 999 9 048
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 49 103 148 527 1 578 2 845 3 675 4 221 13 146
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 0 0 0 0 89 716 789 546 2 140
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 66 82 177 964 1 615 2 067 3 936 5 148 14 055
SM, JD, DG 1 99 2 468 4 886 5 553 7 310 8 639 9 277 13 249 15 159 66 541oivi, ju, u

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 112 618 698 786 431 403 225 118 3 391
BO 2 3000 Na holině běžná 60 97 118 146 187 90 140 116 954
BO 2 xx10 Bez rozlišeni souše 45 56 69 89 159 258 217 167 1 060
BO 2 xx40 Bez rozlišeni živelná 12 4 18 77 138 86 120 142 597
BO 2 99 229 775 903 1 098 915 837 702 543 6 002

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 131 635 1 049 1 051 639 354 146 116 4 121
MD 3 3000 Na holině běžná 107 105 114 124 126 219 49 124 968
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 107 167 189 260 225 193 217 167 1 525
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 107 142 159 187 189 195 185 219 1 383
MD 3 99 452 1 049 1 511 1 622 1 179 961 597 626 7 997

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 205 485 906 991 822 909 334 269 4 921
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 58 78 88 169 136 577 538 476 2 120
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 12 73 131 150 213 302 424 404 1 709
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 20 5 4 5 25 27 78 290 454
BK, JS, JV 4 99 295 641 1 129 1 315 1 196 1 815 1 374 1 439 9 204

BK, JS, JV
DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 159 148 401 467 431 219 118 43 1 986
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 107 159 167 107 105 122 112 86 965
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 11 21 43 161 168 215 200 219 1 038
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 11 21 43 118 122 137 182 178 812
DB, OR, TR 5 99 288 349 654 853 826 693 612 526 4 801

DB, OR, TR
BR, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 75 331 306 285 128 100 84 80 1 389
BR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 30 40 110 108 84 132 170 180 854
BR, OsL-T 6 xx10 Bez rozlišení souše 15 20 55 54 42 66 85 90 427
BR, OsL-T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 10 14 20 30 72 86 22 76 330
BR, OsL - T 6 99 130 405 491 477 326 384 361 426 3 000

BR, OsL - T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 21 64 90 120 137 129 107 86 754
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 20 35 49 107 129 11 43 21 415
OL, TP, OsL - M 7 xx10 Bez rozlišení souše 5 25 32 44 48 55 62 84 355
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 21 34 129 168 163 150 133 133 931
OL, TP, OsL - M 7 99 67 158 300 439 477 345 345 324 2 455
OL, TP, OsL - M

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox — běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalit a xx2x).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x — živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xxpx - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA c. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

I

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vy. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 komb. kůň + traktor
15 komb. kůň + lanovka
17 komb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt. +vyv.tr.do 6t
28 komb. trakt. +vyv. tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 61

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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PŘÍLOHA č« Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p, lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zaltázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel:

Plocha porostní v ha:

Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání

Dř. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. příj. Poznámka k zadání

Skutečnost

Datum Kusy Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA c. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ůs Zak Dok
Číslo ZL: Zakázka:

Verze zadání’

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: ’ Úsek:

Zadáni Skutečnost

Kůr LHC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Wlnož.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství 
m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) 

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem o seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokončeni prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dříví •

Typ Rok Ůtv Ůs Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:

Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Útvar: Úsek:

Zadání Skutečnost

LHC JPRL Dř, Kusy Množ,
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství
m3

Objednáno dne: Podpis:

Přílohy: Technologická karta: Mapový zákres: Sortimentace.

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezeni 

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 180300

název zakázky: Křivoklát
číslo OJ: 180

název OJ: LS Křivoklát
číslo KŘ: 46

název KŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 8 938

těžba celkem: 100000 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] ~~........... i...........iq..... :...i
| Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] I 10 I

INEKALAMITNI SÚJ, Název SUJ - Křivoklát 
Specifika ŠÚJ:...................................................................................................................................................................................................................................................
ŠÚJ tvoří 6 revírů: Alžběta, Pustá Seč, Kouřimec, Bušohrad, Skryje, Kolna
těžko přístupné strmé,krátké kamenité svahy, lesní porosty často obklopeny cizími pozemky
Přístup na pozemky, k nimž LCR, s.p, nemají právo hospodařit, si na své náklady zajistí smluvní partner.
U cca 30% MÚ těžeb se jedná o uvolnění přirozené obnovy - nutnost použití šetrných technologií - např. směrové kladky, kůň, vyvážecí souprava. 
Ňa SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovodů, jiných 
nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, použití plošiny, 
přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb cca 3 % z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich upiatnění vícenákladů 
vůči LČŘ.
katastrální výměra súj je 16385 ha, lesnatost činí 55 %
V zimním období nedochází ve většině případů k zámrazu, tudíž dochází ke zhoršení podmínek pro přibližování
PC: na většině živných stanovišť velmi úporná buřeň, proto je výkon ožínání často vícekrát opakován během jedné vegetační sezóny 
Množství odstraněných kusů v prořezávkách je velice rozrůzněné, především prořezávky porostů s nálety břízy a habru, kde počty odstraněných 
jedinců překračují standardní podmínky.
SUJ leží v CHKO Křivoklátsko, značně členitá konfigurace terénu.
SUJ je významně dotčena zájmy ochrany přírody. Zonace CHKO 1 .zóna 45%, 2.zóna 55% výměry SÚJ.
V SÚJ se nachází 2 ŇPR, 8 PR a 7 ĚVL......................................................................................................................................................................
ŇPŘ: Ťýřov 4Í9ha, Velká PÍeš 95ha
PR: Vysoký tok 9lia, Stříbrný luh iÓŠha, Ňa Babě 24ha, Brdatka 34ha, Jouglovka 4ha, Ú Eremita 7 ha, Červený kříž 12ha, Jezírka 59ha. 
ĚVLÚabůrek 16 ha, Na Babě 29ha,Skočová-pískovna 3ha, Stříbrný luh 105ha, Pustá seč 7ha,
Týřov - Oupořský potok 1341ha , Stroupínský potok 6ha,
Území SUJ se nachází v Ptačí oblasti Křivoklátsko, kde jsou omezené těžby listnatých porostů starších 80 let v měsíci 4. - 6.
Zvýšená náročnost veškeré těžby a přiblíženi zdůvodů značně členitého terénu a podmínkami ochrany přírody lil 
Ňení-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LCR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.
Ňákup materiálu, doprava,skladování a manipulace s ním je v režii dodavatele.
V první a druhé zóně CHKO lze používat pouze biocidy povolené orgánem ochrany přírody.
SÚJ se nachází v PLO 8a. Přenos sadebního materiáiu DBŽ - pouze z PLO 6 a 8, pokud aktuáíní právní úprava nestanoví jinak.
SÚJ se nachází v 1. - 4. LVŠ"Žastoupení ÍLVS - 6 %, 2 LVŠ - 3T%7Š LVŠ -57%, 4 LVŠ - 5%".................................................................................
Těžby v NPR a v i.zónách jsou pod přísným dozorem orgánů ochrany přírody II!
Ú lapáků a kůrovcového dříví bude preferován jejich včasný odvoz, ostatní způsob asanace pouze ve výjimečných případech.
Asanace kůrovcového dříví chemická musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene. Použitý přípravek
bude obarven vhodnou pomocnou látkou.Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.
Příjem dřeva bude proveden nejdéle do konce následující pracovní směny.
Při příjmu dříví v hřáních bude postupováno podle aktuáiního znění Doporučených pravidel pro měření a tříděni dříví v ČR, platných 
vždy v konkrétním okamžiku příjmu dříví.
Dříví musí být uloženo v měřitelných hřáních,tj. dostatečně velkých a řádně srovnaných,aby mohly být objektivně změřeny základní 
rozměry (délka x šířka x výška).
Hromadné měření dříví na ÓM - pro splněni podmínky měňteínosti hráni se požaduje v případě uložení výřezů delších jak 3m uložení 
nejméně lOks výřezů. Hráň, které nesplňuje podmínky měřitelnosti a všechny jednotlivé kusy, které jsou součástí hraně 
(podvaly, apod.) budou přijímány kusově v souladu s přílohou T2 Smlouvy.
Předpokládaný pódií těžeb v kvartálech:
1. kvartál 20%
2. kvartái 30%..........................................................................................................................................................................................................
3. kvartál 30%
4. kvartál 20% 
celkem 'í 00%

K pěstebním činnostem
Ú dodávaných sazenic je požadováno označení průvodním štítkem alespoň každého
desátého baiíku dodávaného sadebního materiálu stejného původu, minimálně jednoho balíku na JPRL.

Lesy České republiky, s. p.
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U veškerého sadebního materiálu požadujeme nepoškozený terminální pupen.
V rámci SUJ se nachází 2 semenné sady, výměra je 3,40 ha, každoročně je prováděn celoplošný ožin,
zpravidia ve dvouietém intervalu se provádí tvarování korun, jedná se o cca 750 jedinců, časová náročnost tvarování cca 0,5hod/ks. 
po tvarování korun se provádí úklid a odvoz klestu v objemu cca 300m3. Běžná údržba oplocení.
Dle potřeby je v semenných sadech prováděn výřez nežádoucích dřevin - cca 0,1 Oha ročně.
Hodinový tarif bude využíván zejména na drobné práce, které nejde specifikovat dle cenového kódu.
Přibližně 30% z objemu úklidu kiestu se plánuje na prodej klestu (Rámcová kupní smlouva, aukce atd.)
Opiocenky jsou dle katalogu typizovaných oplocenek LCR upravené dle popisu v jednotlivých cenových kódech.
Veškerý dřevěný materiál ze zdravého dřeva, sloupky jehličnaté nebo listnaté tvrdé. Jehličnaté nutno prokřesat.
U všech částí oploc. budou vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části. Sloupky v 1 ,a 2. zóně CHKO impregnovat opálením.
Délka použitých hřebíků bude vždy taková, aby konec zatlučeného hřebíku vyčníval alespoň 2 cm.
Při opravě opiocenky s výměnou celých díiů u opiocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla 
počítána jako u příslušných podvýkonů pro oplocování bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
Při opravě opiocenky bez potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena pouze hodinovou sazbou.
Ů dřevěných opiocenek je předmětem nápočtu skutečná délka oplocení, nikoliv počet lis násobený délkou jednotlivé lisy.
Podíl rozložení prořezávek dle výšky byl v minulých ietech do 4 m 50%, nad 4 m 50%.
Obvyklý podíl starých ziomů (bajonetů) do 5 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (ČK 1000, 3000)
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD'T]SMrJD7DGy7.7sMl'5'%7jD’5'%.....................................................................................................................................................................
SD2'(Boj77BOÍ00%....................................................................................................................................................................................................
SD3'(MD)'77md'Í00%...................................................................................................................................... ...........
sd^'(bi7'jš"jv)'71'bk86'%!'js'ío%7jv4%..............................................................................................................................
SD5'(DB;or;ŤŘ)77dB99"%JŘT%.......................................................................................................................................................................
SD 6 (BŘ,Hb7l"6sL - Ť) .7. BŘ 43 %, HB 30 15 %7ost7Í2%..........................................................................................................................
SD'7]oL76sX'p,'o'sL-M)'77oLloy7,'oŠlo“/7'LP'35%7ostÍ5%...............................................................................................................................
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 350 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 30 %
Ž důvodu omezení daných certifikací iesů PĚFC je vyioučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými iátkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO.
jakékoii použiti vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v ústředním „Registru 
přípravků na ochranu rostiin", vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v aktualizovaném stavu.
Účinná látka:
Destiiační zbytky tuků 9,4% nebo Křemenný písek 26%+Řezidua destilace tuků 4% nebo rybí oiej Í65g/i nebo Křemenný písek 25Óg/kg. 
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky . Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn 
projekty daného roku z důvodu obměny (střídání prostředků) navykání zvěře na jeden druh přípravku.
K jednotlivým agregovaným podvýkonům PC:

lioió Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %,
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %,
11170 Douklizení do 10% původního klestu na ploše 
1Í2ÍÓ Jeřiiičnatý kiest 80 %, listnatý 20%.
11410 Drcení včeině případného nežádoucího podrostu.
1 i61Ó Po výřezu a krácení bude provedeno snášení na hromady (řady), obdoba CK 11110.

Častý podrost habru a ostatních plevelných dřevin, množství cca 20tis/ha.
12010 Možný podíl mechanizované přípravy 10Ó %

Plošky 100x100 cm, vzdálenost středů plošek 200cm, vzdálenost středů řad 200 cm 
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů 120 cm
12060 Účinná iátka Glyfosát, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou aktuálně schválenou 

účinnou látkou, s podobným účinkem.
12676 Účinná iátka Glyfosát, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou aktuálně schválenou 

účinnou láikou, s podobným účinkem.
.....................121 i 6 v i z. 1201Ó....................................................................................................................................................................................

T2Í26 Možný podíl mechanizované přípravy i 66 %.
Šířka pruhů min. 60 cm, vzdálenost středu pruhů 160 cm.

12160 Šířka pruhů min. 60 cm, vzdálenost středu pruhů 160 cm.
Účinná iátka Glyfosát, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schváienou 
účinnou látkou, s podobným účinkem.

..................... í 217 0 ví z. 12070....................................................................................................................................................................................
14636 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %.

Ruční šíje semen ĎB a BK do připravené půdy (pruhů). Ve středu připraveného pruhu bude prokopána minerální zemina 
na šířku motyky (cca 7cm) do hioubky 2-3 cm s uložením semene cca 5-10 cm od sebe, jejich zahrnutím 
nakopaným materiálem a utlačením. Semenný materiál dodá LS.

14050 Semenný materiál dodá LS. Jedná se zejména o výsev borovice, modřínu a jedle ručně po ceié ploše.
14150 Semenný materiál dodá LŠ. Jedná se zejména o výsev břízy, habru a javorů ručně po celé ploše.
16010 Pódii jamek 35x35 cm 15 %, jamky 25x25 cm 85%. Jamky o rozměru 35x35cm budou prokopané po celé ploše 

do hloubky 20 cm. Při použití jamiřovače, průměr vrtáku 15cm.

Lesy České republiky, s. p.



3/4

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 % - vše ručně.
16040 velikost otvoru po dutém rýči musí odpovídat velikosti obalu vysazovaného materiálu..
16210 Pódií jamek 35x35 cm 25 %, jamky 25x25 cm 75%. Jamky o rozměru 35x35cm budou prokopané po celé ploše.

do hloubky 20 cm. Při použití jamkovače, průměr vrtáku 15cm.
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 20 %, 80% ručně.
16240 viz. i 6040.......................................................................................................................................................................................
16410 Při použití jamkovače, průměr vrtáku 15cm.
16420 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %.
16440 viz. Í6Ó40.......................................................................................................................................................................................
16610 Pódii jamek 35x35 cm 35 %, jamky 25x25 cm 65%. Jamky o rozměru 35x35cm budou prokopané po celé ploše.

do hloubky 20 cm. Při použití jamkovače, průměr vrtáku 15cm.
16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %.
16640 viz. 16040......................................................................................................................................................................................
16900 1000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.

Ostatní parametry dle 16610.
22010 Opiocenka s i ks spodního zpevňujícího ráhna (minimální ďéika 3.ÓÓm,min. tioušřka 2,5 cm, min. šířka 6 cm, 

materiál - tyčovina půlená). Připevněni přibitím hřebíky (délka: o 100% delší, než průměr přitloukaného 
materiálu, vyčnívající konce hřebíků zahnout ke kůlu. Spodní ráhno přibíjet do středu kůlu, maxim.mezera 
od zarovnané hrany terénu do 5 cm. Dále bude ráhno připevněno k lesnickému pletivu v 1/2 své délky drátem 
o minimální tioušřce 2mm (vodicí drát lesnického pletiva).

22120 viz. katalog opiocenek
22130 Upravená výška 180cm, počet ráhen 10, navíc příčná vzpěra zavětrování do tvaru"A".

Opiocenka z nového materiálu - dřevená-180/3. Výška (minimální) oplocenky 180cm, délka 1 dílu 3,00m.
Konstrukční prvky - spotřeba materiálu bez výjimek dle typu oplocenky dle P5 Koliba 220/3. Rozďlině stanoveny 
rozestupy (mezery max.) mezi funkčnímy ráhny (R -10ks): od země v cm:

........... Ř77/Ř/7/Ř77/Ř/7/Ř/ÍI Ó/R/i 5/R/17/Ř/26/R/3Ó/Ř .Počet a délky hřebíků dle P5 (Koliba 220/3)"......................................................
U všech nově stavěných opiocenek , včetně těch z použitého materiálu, budou branky typu C - viz katalog opiocenek.

22210 Vzdálenost donosu cca 250 m. včetně odvozu drátěnky 
22220 Vzdálenost donosu cca 250 m. včeině odvozu ďrátěnky 
22310 Vzdálenost donosu cca 250 m.
22320 Vzdálenost donosu cca 250 m.
22410 zahrnuje i dodání nových vzpěr do tvaru "A" a vybudování přelezů viz. příloha P5 
22510 zahrnuje i dodání nových vzpěr do tvaru "A" a vybudování přelezů viz. příloha P5 
22980 jedná se o opravy celých díiců dřevěných nebo polí drátěných opiocenek.
23010 oplocení rozměr 6 x6 m, výška pletiva 160 cm, ixpřelez, střed plochy fixován dřevěným kůlem uvnitř oplocení 

vyznačit kontrolní plochu dřevěnými kůly ve vzdálenosti 0,5 m od oplocení. Střed neoplocené piochy vyznačen 
oceiovým kůlem, hraniční body označeny dřevěnými kůly. sloupky oplocení - MD, listnaté tvrdé - minimáiní tloušťka 15 cm 
zahloubení 50 cm. Branka- zdravé jehličnaté dřevo, minimální tloušťka 6 cm na tenkém konci.

23020 Likvidace obdobně jako u ČK 222ÍÓ (22310) Kolíky vytažené, součásti ČK je i ekologická likvidace.
23110 střídání přípravků z důvodu navykání zvěře 
23120 střídání přípravků z důvodu navykání zvěře
23150 Žmlazení JD a listn., ošetření v průměru 7 000 ks stromků na hektar 
23160 Žmlazení JD a listn., ošetření průměrně 7 000 ks stromků na hektar 
23210 mechanická ochrana nesmí poškodit terminální pupen.
23330 Min. 3 kůly, rozmístěny rovnoměrně kolem sazenice. Kůly - tloušťky min. 6 cm, výška 120 cm od země, 

zahloubeny min. 40 cm.
Pletivo i50 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosnéj. Drát min.i,6mm, min.ixpozink nebo poplastované.
Zaplocený průměr min.50 cm.

23380 součástí podvýkonu je kompletní iikviďace - odvoz z iesa.
23710 Letní repelenty - aplikace minimálně jeden den před výsadbou - viz. 23110 
23720 Zimní repelenty - aplikace minimálně jeden den přeď výsadbou - viz. 23 120
24Ó10 Zejména v téměř zajištěných kulturách, vyhledávání nižších sazenic pod tlakem buřeně, pomístný zásah.
24020 Pódii pruhů umístěných mezi řádky sazenic 5Ó %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm, poďíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm.
24030 při používání křovinořezů je nutná ochrana sazenic
2421Ó Plošky o průměru 60 cm (30 cm oď sazenice na každou stranu).
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 95% pruhy umístěny mezi řáďky sazenic, 5 % pruhy na řadě sazenic.

Účinná látka Glyfosát, v přípaďě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou 
účinnou látkou, s podobným účinkem.

24430 Účinná látka Glyfosát, v přípaďě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou 
účinnou látkou, s podobným účinkem.

24510 Výška pařízku po provedení odstranění škodících ďřevin ďo výšky 10 cm od úrovně terénu.
25010 Ošetření bude provedeno formou postřiku. Účinná látka Ďeltamethrin či v přípaďě ukončení možnosti použití lze po dohodě s 

LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s poďobným účinkem. Postřik doplněn vhodným barvivém. 
3ÍÓÍÓ cca 20 000 ks/ha výška do 2 m. 50% jehličnaté. 50% listnaté.
3Í3Í0 Prořezávky do 4m 25 %,75% nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 15 %, 85% z umělé výsadby, jehličnaté 30%,iistnaté 70%.

Dlouhodobý průměr počtu vyřezávaných jedinců - 3500ks/ha.
3Í6Í0 Linky široké 4m, rozestup obvykle 45m
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32310 Průměrný počet vyřezávaných jedinců 10 000 ks/ha 
35010 ořez se provádí do výšky 2m.
35130 Účinná látka: rezidua destilace tuků 9,4%.

v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36030 viz. 25010 - bez barviva
36160 viz. 25010, předpokládaný podíl opakovaně chemicky ošetřených otrávených lapáků - 30%, i opakovaný postřik bez barviva..
36330 viz. 25010......................................................................................................................................................................................
36430 viz. 25010......................................................................................................................................................................................
3651Ó víz. 2501Ó......................................................................................................................................................................................
36520 v i z. 2501Ó......................................................................................................................................................................................
43010 Pokácení a rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty do 2m sekcí, případně dle zadání.
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PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 18004.
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ......................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používám odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Prilnhti č. /./ ke Smlotirř o pmwnlrni lesniekiieh činnosti s /wm/r/c/n ilřiri

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. 0 požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/nV/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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