

D o d a t e k č. 394 (č. 64 94 2 005 394)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. I
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí Odboru technických sítí
Magistrátu města Brna.

2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl.VI. 3 smlouvy ze dne 6.6.1994 **přenechává nájemci do nájmu a k provozování tento majetek:**

1) VDJ Kraví hora, rekonstrukce elektroinstalace

č. stavby: 130 893

č. HIM: 08 451 - rozvaděč RM vč. rozvodů elektroinstalace, maleb

08 449 - sací a výtlačné potrubí - nátěry

Technický popis:

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu (zásuvkové okruhy, regulace hladiny VDJ, výměna rozvaděče RM) a nainstalování nového rozvaděče RM. Z rozvaděče jsou napájeny motory šoupátek, topidlo EKOFLEX, obvody stávajícího rozvaděče měření, světelné a zásuvkové rozvody.

Navýšení pořizovací ceny HIM č. 08 451 o: 318 159,- Kč

č. 08 449 o: 66 349,- Kč

2) **Malá Lhota - rekonstrukce domku štolý II. březovského vodovodu**

č. stavby: 130 923

č. HIM: 07 719

Technický popis:

Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího domku a na stejných základech vystavění nového domku.

Navýšení pořizovací ceny HIM č. 7719 o : 346 570,- Kč

3) **Letovice - elektrifikace odlehčovací věže I. březovského vodovodu**

č. stavby: 150 728

č. HIM: 14 872 - elektropřípojka

Technický popis:

Elektropřípojka na sloupech - závěsným kabelem z objektu sekčního uzávěru do odlehčovací věže.

Elektroinstalace v odlehčovací věži:

- okruh pro osvětlení (tři svítidla)
- okruh zásuvkový (dvě zásuvky 230 V, jedna zásuvka 400 V)
- okruh pro přímotop (dvě přímotopová tělesa)

Pořizovací cena HIM č. 14 872: 116 387,- Kč

4) **Rekonstrukce kanalizace ul. Burešova a část ul. Botanická**

č. stavby: 130 745

č. HIM: 05 855 - ul. Burešova

05 858 - ul. Botanická

Technický popis:

Kanalizační řad od ul. Lidické po ul. Sokolskou v celk. délce 230,42 m z KT DN 900 a DN 600, propoj na ul. Cihlářskou z TBO DN 600/900 v délce 9,37 m, ul. Botanická TBO 600/900 délky 60,85 m, propoj na ul. Botanickou z TBO 500/750 v délce 16,27 m.

Navýšení pořizovací ceny HIM č. 05 855 - ul. Burešova o: 5 674 775,- Kč

č. 05 858 - ul. Botanická o: 2 606 605,- Kč

5) **Měření na vodovodní síti**

č. stavby: 150/507

č. HIM	název	pořizovací cena
14 835	měření S-MM IV - 2.1, ul. Dusikova	107 434,- Kč
14 844	měření O-MM II - 3.7c, u VDJ Rečkovice	112 137,- Kč
14 845	měření O-MM II - 3.7d, u VDJ Rečkovice	112 079,- Kč
14 846	měření S- MM P-SI, Slatina - Šlapanice	88 987,- Kč
14 847	měření S- MM P-B, Bílovice	67 651,- Kč
14 848	měření O-MM 1.3.2.1- VDJ Kohoutovice	151 530,- Kč


Celková pořizovací cena pronajatého majetku: 9 768 663,- Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

V Brně dne 19. 4. 2000

V Brně dne 19. 4. 2000



Brněnské vodárny a kanalizace
akciová společnost
657 33 Brno, Hypošova 16
I.