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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027 
Číselný kód části veřejné zakázky: 182010 
Název části veřejné zakázky: Žatec západ

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva
na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100 
ID schránky: ipggthp
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porosť4 je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví44 jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) 
VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy 
cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti 
dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude 
použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 
(VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy11); využívají se
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za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. 
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti" jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),

Stránka 6 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví -od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny 
surového dříví“

1

jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 
průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČSU pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inflace“; je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpoldádaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
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„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2023+.

„Zadávací dokumentace** je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací lisť* je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 

i činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 

y Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu);
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon o lesích** je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolélcařské
péči** je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek** je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv** je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ USTANOVlíNÍ

III. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Žatec západy 
č. 18205, LS Zatec. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky snimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
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d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifilcačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými
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dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner jek výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

i LESNlCKli ČINNOSTI

IV. Záklá&ní zásady provádění Lesnických činností f

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, knimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního. materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příka?), má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a
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odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak. --i

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.
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3- Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovní ch^dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních ěinností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklam ováného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním

Stránka 14 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýjsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst 1 
Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na
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porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha ě. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha ě. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII.-Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené > v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jpartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených
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těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptací 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího'listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

■'< 'b

9. Lesy ČRjsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a lc těmto zásahům še vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví lc těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VIL Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.
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Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování; a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zl/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odkornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v ms budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuj e zpracovat a asanovat dříví j emu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (k odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle
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porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31'. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR, 6
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
l. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) -75:15:10,
b) u těžebních činností -40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2023, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot CSU zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první
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čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VIL 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.
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PROJKKTY, ZADAVAC1 LISTY A ZMKNOVA RIZ1ÍNI

IX. Projekty a Zadávací listy

i.

2.

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu1 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

------------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 27175 818,- 
Kč.

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cpg) + Cena sadebního materiálu (CsaAfa)] 
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

x počet měsíců, po které má platit Projekt] Kč.

Stránka 22 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
r.iu

4. Projekt pro rok 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Proj ekt vztahuj e.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvyjsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy7.

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
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c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 
prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náldady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a
, abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 

odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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SOUSTŘKPKNÍ, MAN11HJ1AC1PKÍ.JKM A ODVOZ DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého lcusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00
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hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRO Dlí J DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle či. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lc tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lc nim došlo.

5. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.
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XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2022 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých 
indexů cen zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle 
Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci 
aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající 
z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým 
cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a 
příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 

pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2023, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2022),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2023 bude použit ldouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2023).
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Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle 
přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Razení dřevin do skupin]. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či klouzavých indexů cen dříví ze 
strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny
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respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 

úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index klouzavý pro listnaté dříví, z dotčené skupiny 
respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině 
respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito 
úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. 
nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z klouzavých indexů cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m3, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/nD. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde 
k nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/nD, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude
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provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

P LATIÍ HNI PODMÍNKY A NI5KTKR1Í DISPOZICI-: S POIILIÍDAVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu žá provádění Lesnických činností hradí Lesy ÓR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura"). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle ČI. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
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partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reldamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reldamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit faktum vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
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a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který; nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠliOBKCNÁ USTANOVÍ'Ní

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za j arní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
H záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby 'výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a
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aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištěni závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2023, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2024, a v dalších letech platné a účinné od l. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 12 540 000,- Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení
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celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nfebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;
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d)

e)

f)

g)

h)

pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení; 
za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 ms neoprávněně 
vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/my a to za každý jeden m.3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nD dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
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e) ve výši 100 Kč, a to za lcaždý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v ms uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a)

b)

c)

na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 
pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;
Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;
pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodldadné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 nU nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nU 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Lesy ČR j sou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní
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straně, pokud json prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Poclání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):

5- Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
email:
tel.:

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení drahé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registra 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2023 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
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• do 31.12. 2027, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 169 991 441,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
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i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně

i nepříznivými klimatickými podmínkami; d,
m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 

podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností

s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

Stránka 42 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



7-

8

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení zrriěny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení 
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom,^ že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností
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smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního 
roku, v němž k výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

l. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.
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3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Críminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

i. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo , přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
B Smluvní joartner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

■ Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
B veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

H že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

8 jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není
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veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, J

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],
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a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou lcterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

* Přílohá č. T3 - Ceník těžebních činností; ' h

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

9 -12- 2022

mV Teplicích dne V dne 9 -12- 2022

UI^ILES, a.s.
Ing. Petr Jelínek 

předseda představenstva
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Pam h in

Xj 1M A MOC

Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706
se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a 
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto pana Ing. Petra Jelínka, 

aby ji zastupoval ve věci - podepisování za UNILES, a.s., při podpisu smluv na 
plnění předmětu veřejné zakázky „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2023+" 
části VZ: 179210 Lvižná, 7182010 Zatec západ, 182011 Zatec východ, .182012 Hubert, 
240204 Sněžník,
vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, 
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;
a činil za ni v této věci veškerá právní jednání, a to i tehdy, když je podle 
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího 
zástupce.
Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění vše, 
co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele, 
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti 
informovat zmocnitele.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.
Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle 
zmocnitele.
Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru 
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platnosti výše uvedené zakázky.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

182010 
Žatec západ 

LS Žatec

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 DG, BO DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD. MD, MDX l

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

6
OR,TR,BR,

OsL-T
OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

7
OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

SM

BK

DB

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 182010 
název zakázky: Žatec západ 

název OJ: LS Žatec 
objem dřiví [mJj: 139 767

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Ji říkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Cena dříví "při pni" (CPD): 250 847 538 KČ Měrná Jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD Č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 1 436 1 524 1 747 1 927 2 094 2 287 2 438 2 406
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 1 436 1 524 1 747 1 927 2 094 2 287 2 438 2 406
SM, JD 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 279 1 364 1 527 1 649 1 759 1 856 1 945 1 913
SM, JD 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 436 1 523 1 715 1 858 1 986 2112 2 223 2191
SM, JD 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 849 1 984 2122 2 238 2 206
SM, JD 1 ’xx40 Bez rozlišení živelná 1 236 1 321 1 513 1 875 2 027 i 2 194 2 327 2 295

SM, JD
DG, BO 2 1000 Podrostní běžná 1 436 1 509 1 523 1 606 1 674 1 718 1 732 1 700
DG, BO 2 3000 Na holině běžná 1 436 1 509 1 523 1 606 1 674 1 718 1 732 1 700
DG, BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 1 136 1 209 1 214 1 254 1 295 1 278 1 278 1 246
DG, BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 236 1 309 1 318 1 579 1 634 1 648 1 655 1 623

DG, BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 1 436 1 509 1 517 1 702 1 886 2 055 1 910 1 876
MD 3 3000 Na holině běžná 1 436 1 509 1 517 1 702 1 886 2 055 2110 2 076
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 1 136 1 209 1 214 1 262 1 310 1 300 1 304 1 272
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 1 436 1 509 1 514 1 630 1 744 1 823 1 872 1 848

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 1 812 1 857 1 815 1 877 1 907 1 883 1 879 1 854
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 1 312 1 357 1 315 1 377 1 407 1 383 1 379 1 354
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 1 512 1 557 1 515 1 577 1 607 1 583 1 579 1 554
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 1 512 1 557 1 515 1 577 1 607 1 583 1 579 1 554

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 1 712 1 757 1 715 1 777 2 004 2 660 2 828 2 885
DB 5 3000 Na holině běžná 1 212 1 257 1 215 1 277 1 504 2 160 2 328 2 385
DB 5 XX10 Bez rozlišení souše 1 212 1 257 1 215 1 277 1 425 1 677 1 693 1 687
DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 1 712 1 757 1 715 1 777 1 945 2 300 2 398 2 443

DB
OR,TR,BR,OsL-l 6 1000 Podrostní běžná 1 312 1 357 1 315 1 377 1 407 1 383 1 379 1 354
OR,TR,BR,OsL-7 6 3000 Na holině běžná 1 012 1 057 1 015 1 077 1 107 1 083 1 079 1 054
OR,TR,BR,OsL-J 6 XX10 Bez rozlišení souše 1 012 1 057 1 015 1 077 1 107 1 083 1 079 1 054
OR,TR,BR,OsL-l 6 XX40 Bez rozlišení živelná 1 012 1 057 1 015 1 077 1 107 1 083 1 079 1 054
OR,TR,BR,OsL-T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 612 657 615 677 707 683 684 674
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 612 657 615 677 707 683 684 674
OL, TP, OsL - M 7 XX10 Bez rozlišení souše 612 657 615 677 707 683 679 654
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 412 457 415 477 507 483 482 459
OL, TP, OsL-M
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

182010 
Žatec západ 
LS Žatec

139 767 m3

skupina hmotnatostí
SD |6. SD| CK | druh těžby kvalita -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ _3m

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 10 220 3 788 3 740 3 006 2 144 693 1 572 4 333 29 496
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 11 11 11 11 14 20 420 1 945 2 443
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 986 168 172 429 1 066 1 177 2 698 2 086 8 782
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 10 21 158 214 1 863 3 099 7 512 9 263 22 140
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 0 0 0 1 329 720 1 950 4 000 7 000
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 153 491 759 1 245 2 694 1 484 3 428 6 220 16 474
SM, JD 1 99 11 380 4 479 4 840 4 906 8 110 7 193 17 580 27 847 86 335

SM, JD
DG, BO 2 1000 Podrostni běžná 6 598 3 220 2 352 1 074 1 114 565 561 850 16 334
DG, BO 2 3000 Na holině běžná 21 51 201 51 101 281 170 157 1 033
DG, BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 58 57 91 151 390 431 594 391 2 163
DG, BO 2 xx40 Bez rozlišeni živelná 599 893 437 190 287 525 293 585 3 809
DG, BO 2 99 7 276 4 221 3 081 1 466 1 892 1 802 1 618 1 983 23 339

DG, BO
MD 3 1000 Podrostní bezna 1 516 690 892 640 773 497 214 198 5 420
MD 3 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 10 28 257 198 497
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 32 30 30 30 159 518 214 122 1 135
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 22 378 566 25 139 216 366 528 2 240
MD 3 99 1 571 1 099 1 489 696 1 081 1 259 1 051 1 046 9 292

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 175 514 565 291 240 126 111 160 2 182
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 2 2 2 2 2 2 2 2 16
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 5 2 7 4 36 22 91 124 291
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 4 3 50 67 37 71 104 271 607
BK, JS, JV 4 99 186 521 624 364 315 221 308 557 3 096

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 192 374 832 520 752 251 138 81 3 140
DB 5 3000 Na holině běžná 6 27 50 20 20 20 20 48 211
DB 5 xx10 Bez rozlišení souše 4 20 7 5 10 2 4 12 64
DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 20 155 31 140 226 380 480 433 1 865
DB 5 99 222 576 920 685 1 008 653 642 574 5 280

DB
OR,TR,BR,OsL-' 6 1000 Podrostní běžná 1 093 628 460 358 330 775 61 26 3 731
OR,TR,BR,OsL-' 6 3000 Na holině běžná 22 76 51 51 91 131 181 121 724
OR,TR,BR,OsL-" 6 xx10 Bez rozlišení souše 3 8 21 41 71 96 161 81 482
3R,TR,BR,OsL-‘ 6 xx40 Bez rozlišeni živelná 80 58 18 141 69 52 60 28 506
)R,TR,BR,OsL-' 6 99 1 198 770 550 591 561 1 054 463 256 5 443
OR,TR,BR,OsL-T
OL, TP, OsL - M 7 1000 Podrostní běžná 311 831 971 1 025 360 240 190 380 4 308
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 12 32 12 22 71 101 171 201 622
OL, TP, OsL - M 7 xx10 Bez rozlišení souše 12 26 41 70 100 140 120 110 619
OL, TP, OsL - M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 23 46 61 138 123 336 310 396 1 433
OL, TP, OsL - M 7 99 358 935 1 085 1 255 654 817 791 1 087 6 982
OL, TP, OsL - M

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dřiví:

Lesy České republiky, s, p.
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM |

kvalita jakost čsú dřevina ČSÚ : -0,09 ' -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 : -0,69 -0,99 : +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná Výřezy III, C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakojti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,, 0,00 0,00 0,00_
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51, 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,25
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 Q_26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 036
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy 1II. A/B třídy jakosti smrk 0,00 000 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. Dtřídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita : jakost ČSÚ dřevina. ČSÚ i -0,09 -0,14 -0,19 : -0,29 ; -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

j Výřezy 1II. A/B třídy Jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
w , Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

VýřezyIII. Dtřídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,3J)

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VýřezyIII. Dtřídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06

kůrovcové Výřezy lil. C třídy jakosti borovice 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,12 0,15 0,15
Výřezy III. Dtřídyjakosti borovice 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,48 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy 111. D třídy j akosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,(M 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
VýřezyIII. Dtřídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Stránka 50 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - odi. 1. 2023 do 31.12. 202y



Indexační dřevina Bl< |

kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy lil. C třldyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. Ctřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třldyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DřívíV. třldyjakosti - dřívípro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 Q_62 0,65 0,67 068 0,70
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy 111. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. Ctřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třldyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. Dtřldyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
DřívíV. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 on 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
VýřezyIII. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 010 0,20
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 070 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 __0,30 028 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy 111. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 005 0,13 0,19
Výřezy III. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3, písm. a) Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde: r
I<IMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

KIq={jq-4t * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_x

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index 0
IPRUq = —-..........- .----------------9-v průměrný indexQ
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l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle 
čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023
Indicator Q4 01 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and físhing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy rrezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD4Q) průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KHVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ===> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ^ 1/20 "2/20 "3/20 "4/20 5/20 r 6120 "7/20 "8/20 "9/20 "10/20 "11/20 "12/20 "1/21 "2/21 3/21 4/21 5/21 6/21

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozíobdobí= 1)
f--------------------------

26,107
f

27,030
r

27,867 28,723 30,397 30,303

čtvrtletní indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997

Klouzavý index PHM (KJPHM1Q) průměrná změna 2Q 2022 - 1Q.2023 1,041
Klouzavý index PHM (KfPHM2Q) | průměrná změna 30.2022 - 2Q.2023 ---> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

čtvrtletí

V
2022

r
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období " 1/20 2/20 3/20 4/20 "5/20 "6/20 7/20
r

8/20 "9/20 "10/20 "11/20 "12/20 b/21 "2/21 3/21 4/21 5/21 6/21

CK283|Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu
f--------------------------

103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K!PRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ===> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRty | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.2023 => 1,013

í.l.l. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023
Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 %

Těžební činnosti:
IMF1Q = (1,011... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023
Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 4- 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 ... * 0,20 + 1,011 ... * 1,013 ...

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

100 + INFX0
CDq = CD + CSU - 0SD *------ m - SD)

Kde:
CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

esu = Vjakl * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ Vjakz * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ "• + Vjclky * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (1CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoreticlcý příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. XIV. 
odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ms (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4,čtyrtletí 2022

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
í.čtvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
2,čtvrtletí 2023

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

CSUVcd CSUNcd CSUVcDQiQ CSUNcdqiq CSUVCDQ2Q CSUNcdq2Q

Výřezy III. A/B 
třídy jakosti Jaki smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550

Výřezy III. C třídy 
iakosti Jak2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

/ýřezy III. D třídy 
jakosti Jal<3 smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jak4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU1Q = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD2Q2023 = CD + CSU1Q - (SD *----- —----- SD)

100 + 1, 7
= 1200 + 252 - (300 *----—-------300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad 
mezičtvrťletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
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Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

C^3Q2023 — CD + CSU2Q
100 + INFyq 

cSD *------Q - SD)

= 1200 + 122 - (300 100 + 3,5
ÍÓO

100
300) = 1312 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+i — CDqj * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretielcý příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 
100 m.3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m+

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kč

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo lc vystavení 
opravného daňového doldadu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

CDq = (CD + SD)
100 + V%'XQ

Kde:
100 SD *

100 + INFXq 

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:
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.............. {{KlCDV,akuQ KICDV,akl.2Q KICDV,atlJ(Q
V%XQ = Vm, . [ [-------------------------------..... ----- ---------. 0,S

KICDNjakl iQ KlCDN,ak mQ KlCDNm ÍXQ X _ N 
100 100 100 ’ ) )

+ Vlk2J(KICD^k^,KICDVfak^* * KICDVIŮM1* 0 5 
Jak 2 U 100 100 100

g/ca»M2.lgt KlCDNlak2.2Q y>CPWMZJfg v \
100 100 100 ) )

, , „ ((KICDV]ákYAQ KICDVJakY,2Q KICDVjmjcq rt,
JakY \ \ 100 100 , 100

KICDNiqIcy xo \ \------ 1Q;°—^ * 0,5] * 100 - 100J

\ \ íuu 100 ,
. KICDN]akY iQ KICDNJakY.2Q

_L .................................. . 1 '............... --i .............. ,,, V -----------------------------------

100 100 1 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

KICDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = íoo) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy^ cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = íoo) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kě/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kě/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:
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JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA

klouzavé 
indexy tQ 
2023 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2023 (pro 

výpočet 3Q)

VLASTNÍCI KICDVJala 5 jq KICDVJakl 5 2Q

Výřezy HL A/B třídy jakosti Jala buk 100,4 100,6

Výřezy m. C třídy jakosti Jalc2 buk 101,4 100,6

Výřezy m. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6 i
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jalc4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,2 99,2 ,

NEVLASTNÍCÍ í KTCDNJakl 5l0 KICDNJala..5-2Q
Výřezy m. A/B třídy jakosti Jala buk 100,2 100,3

Výřezy m. C třídy jakosti Jalr2 buk : 97,9 98,8
Výřezy m. D třídy jakosti Jal<3 buk 103,3 98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jalc4 buk : 97,8 98,7

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 99,7 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

( /100,4 100,2 \ \
V%iq = 0,07 * ^ * 0,5 + -jÓQ- * °'5) * 100 - 100)

/ /101,4 97,9 \ \+ 0,05 * ( V"lĎ0“ * °'5 + 100"* °'5) * 100 " 10°)

+ 0,07 * v \~m * 0,5 + ~wo * °'5) *100 " 10°)

/ /98,8 97,8 \ \+ 0,66 * ---* 0,5 + --- * 0,5) * 100 - 100VVlOO 100 / )
(/97,2 99,7 \ \

+ 0,15 * ((100 * 0,5 + 100 * °'5] *100 _ 100j= ~1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

N 100 + K%lo 100 + INF10
CD2Q2023 = (CD + SD) *------—... .. -SD* Q

100, , 100 
(1000 + 300) * 100

100
1,2 100 + 1,7
-------300 *-----—----= 979 Kč/m3100 '

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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y%2Q = 0,07 * ((■

+ 0,05 *

100,4 100,6------ * --------* 0,5 +
100 100 '

100,2 100,3 w)100 *W‘°'5'*100-100
/ /101,4 100,6 97,9 98,8| [------- * --------* o,5 +------ * ------

100 100 100 *0,5 * 100-100V V 100
i /101,5 98,6 103,3 98,8+ °'07* ((w* Tóo*°'s+ W Toó*0'51*100-100100 100 

<98,8 97,6

),5)

),s)

___ ,
T5Í*I5?*°,5+—* 

<97,2 99,2
+ 0,15 * ((■100 100 * 0,5 +

97,8 98,7 \ \
0,5 J *100-100]

0,5) * 100 - 100) = -2,
100 100 
99,7 98,0
100 100

7%

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 n 100 + inf20
CD3Q2023 = (CD + SD) *-----* - SD *--------------10Q

100-2,7 100 + 3,5
= (1000 + 300) * —------ 300 *---- ——— = 954 Kč/m3100 100

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čí. XIV.
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/m'5 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.
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4-2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

/ /100.4 100,2 \ \
V%ÍQ = 0,00 * * 0,5 + * 0,5 J * 100 - ÍOOJ

f /101,4 97,9 \ \+ 0,00 * V Vloo" * 0,5 + Too * °’s) *100 “ 100J 
/ /101,5 103,3 \ \+ °'00 * l (too" * 0,5 + loo~ * 0,5) *100 “ 100j 

+ 0,55 * ((100 * 0,5 + 100 * °'5) *100 ~ 100J 

+ 0,45 * \(100 * 0,5 + 100 * 0)5j *100 “100) = _1'6 0/0

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%10 100 + INF10
CD202023 = (CD + SD) *----- - ■ U - SD *----- -■ QMimu j 100 100

„ N 100-1,6 100 + 1,7
- (10 + 500) * —-------500 *-----T777T~— = -7 Kč/m3100 100

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/ma. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena ve výši 
1 Kč/m3.
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1-182 LS Žatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č. Pl - Pěstební projekt do 31.12.2023 
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 10))

10 1 - Žatec zápád 2023-28 * Předaný projekt

011 011 3 1437 169B13b 3 1 0, 02 11,000
011 011 3 1437 169C04 3 1 0, 03 17,000
011 011 3 1437 171B09a 3 1 0, 03 22,000
011 011 3 1437 171B10 3 1 0,02 12,000
011 011 3 1437 171D04 3 1 0, 01 4,000
011 011 3 1437 17lDlOa 3 1 0,03 20,000
011 011 3 1437 171E10 3 1 0, 02 12,000
011 011 3 1437 172B05a 3 1 0,02 9,000
011 011 3 1437 173A09 3 1 0,02 27,000
011 011 3 1437 173A14 3 1 0,02 4,000
011 011 3 1437 173D09a 3 1 0, 02 5,000
011 011 3 1437 174B06d 3 1 0,02 31,000
011 011 3 1437 174C09a 3 1 0,02 39,000
011 011 3 1437 175C05a 3 1 0,02 5,000
011 011 3 1437 17 6B10a 3 1 0,02 14,000
011 011 3 1437 17 6B10b 3 1 0,02 6,000
011 011 3 1437 17 6D06a 3 1 0,02 11,000
011 011 3 1437 180B09 3 1 0,02 9,000
011 011 3 1437 180C10a 3 1 0,02 15,000
011 011 3 1437 231C09b 3 1 0,02 7,000
011 011 3 1437 232BQ8a 3 1 0,02 8,000
011 011 3 1437 232D03 3 1 0,02 12,000
011 011 3 1437 232D05b 3 1 oo 38,000
011 011 3 1437 232D09 3 1 0,04 11,000
011 011 3 1437 233C03 3 1 0,02 16,000
011 011 3 1437 233C06b 3 1 0,04 37,000
011 011 3 1437 235A03 3 1 0,04 30,000
011 011 3 1437 241C06c 3 1 0,04 27,000
011 011 3 1437 243E04C 3 1 0,02 7,000
011 011 3 1437 353A08C 3 1 0,02 27,000
011 011 4 1437 301Allb 1 0,11 55,000
011 011 4 1437 301A15b 1 0,08 22,000
011 011 4 1437 304B09a 1 0,03 25,000
011 011 4 1437 307Alla 1 0,12 45,000
011 011 4 1437 309A04 1 0,13 33,000
011 011- 4 1437 309B10 1 0,30 50,000
011 011 4 1437 310C11 1 0, 12 8,000
011 011 4 1437 310E09 2 0, 11 17,000
011 011 4 1437 310F16a 2 0, 15 35,000
011 011 4 1437 314B16 2 0,11 32,000
011 011 4 1437 320E10 2 0, 10 20,000
011 011 4 1437 324E09 2 0,03 30,000
011 011 4 1437 324E12 2 0,08 30,000
011 011 4 1437 326D12 2 0,15 30,000
011 011 4 1437 327C06 2 0,04 20,000
011 011 4 1437 333B06 2 0,04 13,000
011 011 4 1437 335B10 2 0, 65 100,000
011 011 4 1437 336E09 2 0,12 32,000
011 011 4 1437 337D13 2 0,06 25,000
011 011 5 1437 156A04 3 0,04 17,000
011 011 5 1437 156A09 3 0,05 11,000
011 011 5 1437 156A11 3 0,02 7,000
011 011 5 1437 156C10 3 0, 12 28,000
011 011 5 1437 159A09 3 0,04 45,000
011 011 5 1437 159Alla 3 0,02 21,000
011 011 5 1437 159C04 3 0,02 19,000
011 011 5 1437 159C10 3 0,08 75,000
011 011 5 1437 160A10 3 0,41 277,000
011 011 5 1437 160B09 3 0,08 91,000
011 011 5 1437 160Bl4b 3 0,04 38,000
011 011 5 1437 419C09 3 0,06 85,000
011 011 5 1437 423D12 3 0,08 119,000
011 011 5 1437 425B14 3 0,04 30,000
011 011 5 1437 426C11 3 0,31 120,000
011 011 5 1437 427A04 3 0,08 29,000
011 011 5 1437 427B12 3 0,03 32,000
011 011 5 1437 427D06 3 0,03 21,000
011 011-■Úklid a pálení klestu - jehličnatého •f listnatého 4,80 2180,000 m3

011 111 3 1437 232Cllb 3 1 0,08 36,000
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1-182 LS Žatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

011 111 3 1437 239A06d 3 1 0,11 40,000
011 111 3 1437 240C04 3 1 0,09 25,000
011 111 3 1437 240D03 3 1 0,08 5, 000
011 111 3 1437 240D04 3 1 0,05 70,000
011 111 3 1437 241C03 3 1 0,06 3, 000
011 111 5 1437 160A10 4 0, 30 200,000

10 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 0, 77 379,000

011 611 1 9182 108D09a 3 0, 12
011 611 5 1437 156A09 3 0,02
011 611 5 1437 156A11 3 0, 04
011 611 5 1437 156C10 3 0, 05
011 611 5 1437 159Alla 3 0,04
011 611 5 1437 159C10 3 0,03
011 611 5 1437 160A10 3 0,20
011 611 5 1437 419C09 3 0,06
011 611 5 1437 423D12 3 0,04
011 611 5 1437 427D06 3 0, 03

10 011 611-•Dočišťování ploch po těžbě 0, 63

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 6,20 2559,000

012 041 6 1437 450C06 10 1 0,60
012 041 6 1437 465Cl0a 4 1 0,30

10 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 0,90

012 071 1 1437 123A09 4 11 SML 0,09
012 071 1 1437 123C13 4 11 SML 0,06
012 071 1 1437 123Dlla 4 11 SML 0,21
012 071 1 1437 124D11 4 11 SML 0,13
012 071 1 1437 12 5A09b 4 8 SML 0, 15
012 071 1 1437 125Alla 4 8 SML 0,08
012 071 1 1437 125B11 4 11 SML 0, 14
012 071 1 1437 145B05b 4 8 SML 0,14
012 071 1 1437 14 5C04b 4 11 SML 0,25
012 071 1 1437 147E13 4 11 SML 0,23
012 071 1 1437 148D13 4 8 SML 0,32
012 071 1 1437 14 9E12a 4 8 SML 0,07
012 071 1 9182 108D09a 4 8 SML 0,12
012 071 5 1437 156C10 4 8 SML 0,17
012 071 5 1437 159B09 4 8 SML 0,06
012 071 5 1437 159C10 4 8 SML 0, 10
012 071 5 1437 160A10 4 8 SML 0,26
012 071 5 1437 161Cllb 4 8 SML 0,08
012 071 5 1437 427E12 4 8 SML 0,41
012 071 5 1437 430C11 4 8 SML 0,32
012 071 5 1437 433G12 4 8 SML 0, 12
012 071 5 1437 4 7lC09a 4 8 SML 0,04
012 071 5 1437 472C08 4 8 SML 0,35

10 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 3,90

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 4,80

014 121 1 1437 107A00 170 10 52000 LČR 0,20 2, 000
014 121 1 1437 112D04a 220 10 52000 LČR 0,04 1, 000

10 014 121-První šíje do nepřipravené půdy - v ploškách __ 0,24 3,000 kg

* 014--Zalesňování šíjí 0,24 3, 000

016 011 1 1437 117Al2b 220 12 50175 SML 0,16 1,160
016 011 1 1437 123A09 220 12 30255 SML 0,09 0,270
016 011 1 1437 123C13 210 12 30255 SML 0,06 0, 180
016 011 1 1437 123Dlla 220 6 80280 SML 0,21 1,260
016 011 1 1437 124D11 220 6 80280 SML 0,13 0, 780
016 011 1 1437 125B11 210 6 53270 SML 0,14 0,560
016 011 1 1437 145B05b 210 12 42260 SML 0, 14 1,260
016 011 1 1437 145C04b 210 12 80280 SML 0,25 1,500
016 011 1 1437 148D13 210 6 10265 SML 0,04 0, 130
016 011 1 1437 148D13 210 6 50175 SML 0, 28 2,020
016 011 6 1437 403G11 220 4 18250 SML 1 0, 16 0, 400
016 011 6 1437 403G11 220 4 50155 SML 1 0, 16 1, 160
016 011 6 1437 450C06 220 10 40155 SML 1 0,30 2, 430
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1-182 LS Žatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb mater. PČ celkem

016 011 6 1437 450C06 220 10 80165 SML 1 0,30 1, 620
016 011 6 1437 465C10a 200 4 42155 SML 1 0,30 2, 430

10 016 011-První sadba <do připravené půdy - ruční - jamková 2,72 17,160

016 211 1 1437 103C06 220 6 50175 SML 0, 12 0,870
016 211 1 1437 112D04a 220 12 42260 SML 0,35 3, 150
016 211 1 1437 112D04a 220 12 53270 SML 0,12 0, 480
016 211 1 1437 112D04a 220 12 80280 SML 0,30 1,800
016 211 1 1437 113D12 210 6 50175 SML 0,08 0,580
016 211 1 1437 117A12b 220 12 60395 SML 0,01 0,050
016 211 1 1437 118D03a 220 12 42260 SML 0,06 0,540
016 211 1 1437 119C10 210 12 53270 SML 0,16 0, 640
016 211 1 1437 125A09b 210 6 50175 ' SML 0,15 1,080
016 211 1 1437 125Alla 210 6 50175 SML 0,08 0,580
016 211 1 1437 147E13 220 6 50175 SML 0,09 0, 650
016 211 1 1437 147E13 220 6 53270, SML 0,14 0,560
016 211 1 1437 14 9El2a 211 12 50175 SML 0,07 0,510
016 211 1 9182 108D09a 220 12 53270 SML 0,12 0,480
016 211 1 9182 108D05 220 12 42260 SML 0,34 3,060
016 211 1 9182 108D05 220 12 80280 SML 0,19 1, 140
016 211 3 1437 172A05 220 10 10255 SML 1 0,07 0,225
016 211 3 1437 173D04b 220 10 40155 SML 1 0,07 0,570
016 211 3 1437 176D08 220 10 40155 SML 1 0,26 2, 110
016 211 3 1437 223D06 220 10 42155 SML 1 0,33 2, 675
016 211 3 1437 223D10 220 4 20145 SML 1 1,00 7,200
016 211 3 1437 223D10 220 10 42155 SML 1 1,00 8,100
016 211 3 1437 223D10 220 10 80280 SML 1 0, 47 2,820
016 211 3 1437 230B04b 220 10 18255 SML 1 0,17 0,460
016 211 3 1437 232A04 220 10 80280 SML 1 0,09 0,540
016 211 3 1437 232A13 220 10 42155 SML 1 0,24 1, 945
016 211 3 1437 232A13 221 4 20145 SML 1 0,06 0,435
016 211 3 1437 232A13 222 10 80280 SML 1 0,11 0, 660
016 211 3 1437 232B08a 220 4 20145 SML 1 0,11 0,795
016 211 3 1437 232B08a 221 10 42155 SML 1 0,24 1, 945
016 211 3 1437 232B08a 221 10 80280 SML 1 0,24 1,440
016 211 3 1437 232Cllb 220 10 53250 SML 1 0,08 0,320
016 211 3 1437 232C17 220 10 53250 SML 1 0,12 0,480
016 211 3 1437 233A08b 200 4 40155 SML 1 0,42 3, 405
016 211 3 1437 234A09 220 4 20145 SML 1 0,51 3, 675
016 211 3 1437 234A09 221 10 57250 SML 1 0,47 2, 820
016 211 3 1437 234A09 222 10 53250 SML 1 0,71 2, 840
016 211 3 1437 235A03 220 10 50155 SML 1 0, 12 0, 865
016 211 3 1437 239A06d 220 10 40155 SML 1 0,06 0,490
016 211 3 1437 239B04a 210 4 80280 SML 1 0,06 0,360
016 211 3 1437 239B04a 211 10 42155 SML 1 0,39 3,160
016 211 3 1437 239B04a 212 10 50155 SML 1 0,23 1, 660
016 211 3 1437 239C03b 210 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 211 3 1437 239C03b 210 4 20145 SML 1 0,26 1, 875
016 211 3 1437 240C04 220 10 40155 SML 1 0,09 0,730
016 211 3 1437 240D03 220 10 40155 SML 1 0,08 0, 650
016 211 3 1437 240D04 220 10 40155 SML 1 0,05 0,405
016 211 3 1437 241C03 220 10 10255 SML 1 0, 14 0,450
016 211 3 1437 241C03 221 10 50155 SML 1 0, 13 0, 940
016 211 3 1437 241C03 222 4 1260 SML 1 0,09 0,270
016 211 3 1437 241C03 223 10 42155 SML 1 0, 17 1,380
016 211 3 1437 241C03 224 4 20145 SML 1 0, 06 0,435
016 211 3 1437 241C04 220 10 53250 SML 1 0,45 1, 800
016 211 4 1437 301A06d 220 4 42155 SML 0, 08 0, 650
016 211 4 1437 301Allb 221 4 42155 SML 0, 11 0, 900
016 211 4 1437 301A15b 220 4 42155 SML 0, 08 0, 650
016 211 4 1437 305A07a 220 4 50155 SML 0, 10 0, 720
016 211 4 1437 307Alla 220 10 42155 SML 0,12 0, 980
016 211 4 1437 307B06 220 4 50155 SML 0,07 0,510
016 211 4 1437 309A04 220 10 42155 SML 0,13 1,060
016 211 ' 4 1437 309B10 220 4 50155 SML 0,12 0,870
016 211 4 1437 309B10 221 4 42155 SML 0,36 2, 920
016 211 4 1437 309E13 220 4 50155 SML 0, 10 0, 720
016 211 4 1437 309E13 221 10 42155 SML 0,23 1,870
016 211 4 1437 310C11 220 10 42155 SML 0,12 0, 980
016 211 4 1437 310D06b 220 4 50155 SML 0,05 0,360
016 211 4 1437 310E11 220 10 42155 SML 0,12 0, 980
016 211 4 1437 310Fl6a 220 10 42155 SML 0,15 1,220
016 211 4 1437 312D06a 220 10 42155 SML 0,10 0, 810
016 211 4 1437 313C05d 220 4 50155 SML 0,20 1,440
016 211 4 1437 313C05d 220 10 42155 SML 0, 27 2,200
016 211 4 1437 313C11 221 10 42155 SML 0, 09 0,730
016 211 4 1437 313C11 222 10 42155 SML 0,23 1,870
016 211 4 1437 314B16 220 4 80270 SML 0, 07 0,420
016 211 4 1437 314B16 220 10 42155 SML 0,20 1, 620
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 4 1437 314C16 220 10 42155 SML 0, 09 0,730
016 211 4 1437 314D17 220 10 42155 SML 0,14 1, 140
016 211 4 1437 314E09 220 10 42155 SML 0, 14 1,140
016 211 4 1437 320A04 220 10 42155 SML 0,30 2,430
016 211 4 1437 320A04 220 10 50155 SML 0, 18 1, 300
016 211 4 1437 331C06 220 10 42155 SML 0,05 0, 410
016 211 4 1437 334Blla 220 4 50155 SML 0,28 2,020
016 211 4 1437 335B10 220 4 80270 SML 0,39 2,350
016 211 4 1437 335B10 221 4 50155 SML 0,19 1,370
016 211 4 1437 335B10 223 4 50155 SML 0,19 1,370
016 211 4 1437 335B10 224 10 42155 SML 0,33 2, 680
016 211 4 1437 336G09 220 10 42155 SML 0,20 1, 620
016 211 4 1437 336G09 222 10 42155 SML 0,08 0, 650
016 211 5 1437 156A09 220 4 53395 SML 0,05 0, 160
016 211 5 1437 156C10 220 4 53260 SML 0,17 0, 680
016 211 5 1437 159A09 220 4 53260 SML 0,06 0, 240
016 211 5 1437 159B09 220 4 53260 SML 0,06 0, 240
016 211 5 1437 159C10 220 4 53260 SML 0,10 0,400
016 211 5 1437 160A10 220 10 1260 SML 0,30 0, 900
016 211 5 1437 160A10 220 10 53260 SML 0,26 1,040
016 211 5 1437 161C06 220 4 20250 SML 0, 08 0, 640
016 211 5 1437 414F09a 220 4 50260 SML 0,47 3,760
016 211 5 1437 415H08 220 4 20255 SML 0,20 1,440
016 211 5 1437 419C09 220 4 20255 SML 0,09 0, 650
016 211 5 1437 421E08 220 4 20250 SML 0,07 0, 560
016 211 5 1437 426C11 220 10 50260 SML 0, 18 1,440
016 211 5 1437 427A04 220 4 1260 SML 0, 16 0,480
016 211 5 1437 427E01F 220 4 20255 SML 0,04 0,288
016 211 5 1437 427E12 220 4 42260 SML 0,41 3, 690
016 211 5 1437 428C09 220 4 42260 SML 0, 09 0, 810
016 211 5 1437 428C14 220 4 42260 SML 0, 21 1,890
016 211 5 1437 430C11 220 4 42260 SML 0,32 2,880
016 211 5 1437 433G12 220 4 53260 SML 0, 12 0,480
016 211 5 1437 47lC09a 220 4 53395 SML 0,04 0,128
016 211 5 1437 472C08 220 4 20255 SML 0, 35 2,520
016 211 6 1437 402B11 210 10 18255 SML 1 0, 12 0,270
016 211 6 1437 402D10 210 10 18255 SML 1 0, 15 0,340
016 211 6 1437 402G09 220 10 51155 SML 1 0, 15 0,810
016 211 6 1437 402G15 220 10 51155 SML 1 0,09 0, 490
016 211 6 1437 406B09b 210 4 53145 SML 1 0,16 0, 580
016 211 6 1437 438C10 220 10 40155 SML 1 0,17 1,380
016 211 6 1437 438C10 220 10 53145 SML 1 0, 12 0,440
016 211 6 1437 438C10 220 10 80165 SML 1 0, 17 0, 920
016 211 6 1437 438C12 220 10 42155 SML 1 0, 18 1,460
016 211 6 1437 438C12 220 10 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 211 6 1437 438C12 220 10 51155 SML 1 0,10 0, 540
016 211 6 1437 438C12 220 10 80165 SML 1 0,06 0,325
016 211 6 1437 438D08 220 4 50155 SML 1 0,18 1,300
016 211 6 1437 438F10a 200 4 42155 SML 1 0,16 1,300
016 211 6 1437 438F10a 220 10 42155 SML 1 0,16 1,300
016 211 6 1437 438Fl0a 220 10 80165 SML 1 0, 24 1,300
016 211 6 1437 441E08 220 4 50155 SML 1 0, 15 1,080
016 211 6 1437 441E08 220 4 53145 SML 1 0, 15 0,540
016 211 6 1437 442A10 221 4 50155 SML 1 0, 25 1,800
016 211 6 1437 442C12 220 4 1260 SML 1 0, 07 0,210
016 211 6 1437 442C12 220 4 50155 SML 1 0,10 0, 720
016 211 6 1437 447B10 220 4 42155 SML 1 0, 19 1,540
016 211 6 1437 447B10 220 4 80165 SML 1 0, 10 0,540
016 211 6 1437 470B09 220 10 50155 SML 1 0, 30 2,160
016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková _ 24,88 168,851 tis

016 221 4 1437 310E09 220 4 80270 SML 0, 11 0, 660
016 221 4 1437 313C11 220 4 80270 SML 0,09 0, 540
016 221 4 1437 320E10 220 4 80270 SML 0,10 0, 600
016 221 4 1437 328B12 220 4 53250 SML 0, 04 0, 160
016 221 4 1437 331C09C 220 4 53250 SML 0,06 0,240
016 221 4 1437 331Dllb 220 10 42155 SML 0, 18 1,460
016 221 4 1437 332C12 220 4 42250 SML 0,22 2,000
016 221 4 1437 335B06 220 4 53250 SML 0,13 0,520
016 221- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0, 93 6,180 tis

016 311 2 1437 127Blla 220 4 20255 SML 0,50 3, 600
016 311 2 1437 127Blla 220 4 50175 SML 0,50 3, 600
016 311 2 1437 127Blla 220 4 80195 SML 0,50 2,700
016 311 2 1437 127C11 220 4 42155 SML 0,24 1, 944
016 311 2 1437 127C11 220 4 50175 SML 0,20 1,440
016 311 2 1437 131D13 220 4 42155 SML 0, 13 1,053
016 311 2 1437 131D13 220 4 80165 SML 0,13 0,702
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016 311 2 1437 131F10 220 4 80165 SML 0, 13 0, 702
016 311 2 1437 131F12 220 10 42155 SML 0,74 5, 994
016 311 2 1437 131F12 220 10 51155 SML 0, 25 1,350
016 311 2 1437 131F12 220 10 74145 SML 0,02 0,054
016 311 2 1437 131F12 220 10 80165 SML 0, 25 1,350
016 311 2 1437 131G12 220 10 42155 SML 0,41 3,321
016 311 2 1437 131G12 220 10 51155 SML 0,30 1, 620
016 311 2 1437 131G12 220 10 80165 SML 0, 40 2,160
016 311 2 1437 132C11 220 4 42155 SML 0, 50 4,050
016 311 2 1437 132C11 220 4 60145 SML 0, 45 2,430
016 311 2 1437 132C11 220 4 74145 SML 0, 02 0,054
016 311 2 1437 132D14 220 4 42155 SML 0, 13 1,053
016 311 2 1437 218G10 220 10 42155 SML 0,20 1, 620
016 311 2 1437 218G10 220 10 80165 SML 0, 19 1,026
016 311 2 1437 218G12 220 10 42155 SML 0,28 2,268
016 311 2 1437 221Fllb 220 10 42155 SML 0, 40 3,240
016 311 2 1437 221F13 220 10 42155 SML 0,25 2,025

10 016 311--První sadba do nepřip půdy--mechan.-j amková 7, 12 49,356

016 511 2 1437 12 6A01ř 110 4 60145 SML 0,30 1, 620
016 511 2 1437 127C01b 140 4 60145 SML 0, 40 2,160
016 511 2 1437 128D00 180 4 42175 SML 0, 14 1,134
016 511 2 1437 129B01c 120 4 60145 SML 0,06 0,324
016 511 2 1437 130A00 180 4 50175 SML 0, 15 1,080
016 511 2 1437 131F01b 130 4 60145 SML 0,30 1, 620
016 511 2 1437 131G00 180 4 42175 SML 0, 13 1,053
016 511 2 1437 131H01b 90 4 42155 SML 0,30 2,430
016 511 2 1437 131H01b 90 4 60145 SML 0,30 1,620
016 511 2 1437 131H01b 90 4 67135 SML 0, 10 0,270
016 511 2 1437 131H01b 90 4 80165 SML 0,30 1, 620
016 511 2 1437 132D01b 170 4 1260 SML 0, 21 0, 630
016 511 2 1437 206H10 181 4 20145 SML 0, 25 1,800
016 511 2 1437 221Fllb 200 4 20145 SML 0, 12 0,864

10 016 511- Opakovaná sadba do připr.půdy--mechan -jamková 3, 06 18,225 t

016 611 1 1437 107A00 170 6 80280 SML 0, 33 1, 980
016 611 1 1437 107B04 200 12 42175 SML 0,15 1,220
016 611 1 1437 111C01 130 12 20255 SML 0,22 1,590
016 611 1 1437 111C01 130 12 42260 SML 0,20 1, 800
016 611 1 1437 111C01 130 12 53270 SML 0, 14 0,560
016 611 1 1437 111C01 130 12 80280 SML 0, 11 0, 660
016 611 1 1437 113E01 110 6 50175 SML 0,05 0,360
016 611 1 1437 113E01 110 6 53270 SML 0, 18 0,720
016 611 1 1437 113E01 110 6 80280 SML 0,21 1,260
016 611 1 1437 115C01 160 12 80195 SML 0,08 0, 440
016 611 1 1437 115D01b 110 6 53270 SML 0,05 0,200
016 611 1 1437 115D01d 90 6 53270 SML 0,09 0,360
016 611 1 1437 117A01d 130 6 53270 SML 0,03 0,120
016 611 1 1437 117Al2b 182 12 60395 SML 0,01 0,050
016 611 1 1437 118A01 110 6 53270 SML 0,06 0,240
016 611 1 1437 118B01b 90 6 53270 SML 0, 19 0,760
016 611 1 1437 119A01 70 6 80280 SML 0, 07 0,420
016 611 1 1437 122D01 140 12 42175 SML 0,06 0,490
016 611 1 1437 123A01a 70 6 53270 SML 0, 02 0, 080
016 611 1 1437 123D01a 60 6 53270 SML 0, 05 0, 200
016 611 1 1437 124F01f 170 6 53270 SML 0, 08 0, 320
016 611 1 1437 124F01f 170 6 80280 SML 0,08 0,480
016 611 1 1437 124F01e 150 6 53270 SML 0, 02 0,080
016 611 1 1437 125A01b 70 6 53270 SML 0,18 0,720
016 611 1 1437 125A01C 70 6 53270 SML 0, 02 0,080
016 611 1 1437 125D01d 140 12 53270 SML 0,13 0,520
016 611 1 1437 125D01C 150 12 80195 SML 0,03 0,170
016 611 1 1437 145A13 190 12 80280 SML 0,05 0,300
016 611 1 1437 145B01c 150 12 53270 SML 0,04 0, 160
016 611 1 1437 145C10 190 12 80280 SML 0,08 0, 480
016 611 1 1437 146B01b 150 12 1265 SML 0,06 0,170
016 611 1 1437 146C01b 110 12 1265 SML 0, 07 0, 190
016 611 1 1437 146C01d 140 12 53270 SML 0, 15 0, 600
016 611 1 1437 14 6D01b 110 12 53270 SML 0,05 0,200
016 611 1 1437 147A01C 120 12 1265 SML 0, 15 0,410
016 611 1 1437 14 7B02e 180 6 53270 SML 0, 05 0,200
016 611 1 1437 149A11 180 12 53270 SML 0,02 0,080
016 611 1 1437 14 9E01d 70 12 42175 SML 0, 09 0,730
016 611 1 1437 14 9E01d 70 12 80195 SML o o 0,490
016 611 1 1437 150A01b 160 12 20255 SML 0, 30 2,160
016 611 3 1437 172A01a 30 4 1260 SML 1 0, 04 0,125
016 611 3 1437 172B01a 160 4 53250 SML 1 0, 10 0,400
016 611 3 1437 172B01b 70 4 1260 SML 1 0,05 0,150
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016 611 3 1437 173A00 170 4 30250 SML 1 0, 07 0,210
016 611 3 1437 173B01c 150 4 30250 SML 1 0, 10 0, 300
016 611 3 1437 173C01 130 4 1260 SML 1 0, 07 0, 220
016 611 3 1437 173D01a 150 4 1260 SML 1 0, 05 0, 175
016 611 3 1437 174D01a 160 4 1260 SML 1 0, 15 0,450
016 611 3 1437 175C01d 40 4 1260 SML 1 0, 04 0, 120
016 611 3 1437 175C01e 100 4 1260 SML 1 0, 04 0, 120
016 611 3 1437 176B01d 150 4 40395 SML 1 0, 02 0, 144
016 611 3 1437 180B09 200 4 50155 SML 1 0, 01 0, 130
016 611 3 1437 233A05 212 4 1260 SML 1 0, 03 0, 090
016 611 3 1437 243D01b 90 4 1260 SML 1 0, 12 0,360
016 611 3 1437 346C03b 210 4 40155 SML 1 0, 06 0,540
016 611 3 1437 346C11 200 4 40155 SML 1 0, 01 0,081
016 611 3 1437 34 6E03a 200 4 80280 SML 1 0, 02 0, 120
016 611 3 1437 348J07a 212 4 80280 SML 1 0, 04 0,240
016 611 3 1437 348J10 210 4 50155 SML 1 0, 08 0, 615
016 611 3 1437 349E01 110 4 30250 SML 1 0,04 0, 120
016 611 4 1437 301B12a 210 4 50155 SML 0,04 0,300
016 611 4 1437 303C01a 140 4 1260 SML 0,01 0, 040
016 611 4 1437 3O4BO0 140 10 50155 SML 0,04 0, 290
016 611 4 1437 304B01a 60 4 1260 SML 0,02 0, 060
016 611 4 1437 304B01a 140 4 1260 SML 0,05 0, 150
016 611 4 1437 304B01b 100 10 53395 SML 0,02 0,064
016 611 4 1437 307A01c 60 10 20145 SML 0,15 1, 080
016 611 4 1437 307B01c 140 4 50155 SML 0,12 0, 870
016 611 4 1437 307B01C 140 5 50155 SML 0,08 0,580
016 611 4 1437 308A01C 60 10 53395 SML 0, 01 0,032
016 611 4 1437 308B01a 100 10 53395 SML 0, 01 0,032
016 611 4 1437 3Q8B01b 100 10 53395 SML 0,02 0,064
016 611 4 1437 308B12 200 4 50155 SML 0, 09 0, 650
016 611 4 1437 308C01a 100 10 53395 SML 0, 02 0,064
016 611 4 1437 308D01c 100 4 1260 SML 0,01 0, 040
016 611 4 1437 309B01b 120 4 1260 SML 0,05 0, 150
016 611 4 1437 309E01C 70 10 53395 SML 0, 01 0, 032
016 611 4 1437 310B00 150 4 1260 SML 0,03 0,090
016 611 4 1437 310C11 180 4 42155 SML 0,13 1,060
016 611 4 1437 310C11 201 4 42155 SML 0, 11 0, 900
016 611 4 1437 310E01d 60 10 20145 SML 0, 08 0, 580
016 611 4 1437 310F01a 80 10 42395 SML 0,01 0, 072
016 611 4 1437 310F01c 150 10 42395 SML 0,01 0, 072
016 611 4 1437 312A15 200 10 42155 SML 0,06 0, 490
016 611 4 1437 312C01b 130 10 42395 SML 0,01 0, 072
016 611 4 1437 312D01a 90 10 53395 SML 0,01 0, 032
016 611 4 1437 312F01d 130 10 50155 SML 0,30 2, 160
016 611 4 1437 313E01c 60 4 1260 SML 0,12 0,360
016 611 4 1437 313E12 180 4 53250 SML 0,07 0,280
016 611 4 1437 314B16 200 10 42155 SML 0, 10 0, 810
016 611 4 1437 314D01b 60 10 42155 SML 0,05 0,410
016 611 4 1437 314E09 210 4 50155 SML 0,02 0, 150
016 611 4 1437 315B01f 80 10 20145 SML 0,04 0,290
016 611 4 1437 319B01 130 10 53395 SML 0, 01 0, 032
016 611 4 1437 319D11 200 10 20145 SML 0,05 0,360
016 611 4 1437 320A11 211 4 50155 SML 0, 02 0, 150
016 611 4 1437 324E00 150 4 1260 SML 0,06 0, 180
016 611 4 1437 324E00 150 10 20145 SML 0,07 0,510
016 611 4 1437 326D00 130 4 1260 SML 0,12 0,360
016 611 4 1437 327D00 150 4 50155 SML 0,19 1,370
016 611 4 1437 331A10 210 4 50155 SML 0, 03 0, 220
016 611 4 1437 331A11 210 4 50155 SML 0,05 0, 360
016 611 4 1437 331C09c 190 4 50155 SML 0,02 0,150
016 611 4 1437 331C09c 210 4 50155 SML 0,02 0, 150
016 611 4 1437 332A01 110 4 50155 SML 0,06 0, 440
016 611 4 1437 333B09 210 4 50155 SML 0,01 0,080
016 611 4 1437 335B01b 110 4 1260 SML 0,06 0, 180
016 611 4 1437 335B01c 140 10 42395 SML 0,01 0, 072
016 611 4 1437 335B10 120 4 50155 SML 0, 02 0, 150
016 611 4 1437 335C09 200 10 42155 SML 0, 18 1,460
016 611 4 1437 335D01b 110 10 53395 SML 0,01 0, 032
016 611 4 1437 336G09 200 10 42155 SML 0,06 0,490
016 611 4 1437 336G09 210 4 50155 SML 0,04 0, 300
016 611 5 1437 160A06 200 4 18250 SML 0,10 0,300
016 611 5 1437 160A09a 201 4 1260 0,31 0, 930
016 611 5 1437 414B01b 150 4 53395 SML 0,03 0,096
016 611 5 1437 414B10 201 4 1260 SML 0,03 0,090
016 611 5 1437 414B10 201 4 53260 SML 0,08 0,320
016 611 5 1437 414C01b 140 4 53260 SML 0,08 0, 320
016 611 5 1437 414F01b 130 4 53395 SML 0,03 0, 096
016 611 5 1437 414F01b 130 4 80395 SML 0,02 0, 096
016 611 5 1437 415H11 201 4 53260 SML 0,03 0, 120
016 611 5 1437 419C09 201 4 53260 SML 0,05 0, 200
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016 611 5 1437 419C10 201 4 1260 SML 0,34 1,020
016 611 5 1437 421B01d 70 4 53395 SML 0,02 0,064
016 611 5 1437 421B11 201 4 1260 SML 0, 12 0,360
016 611 5 1437 421D01a 140 4 53395 SML 0,02 0,064
016 611 5 1437 421E01d 140 4 53395 0,03 0,096
016 611 5 1437 422A13 200 4 42260 0, 10 0, 900
016 611 5 1437 423D12 201 4 53260 0, 07 0,280
016 611 5 1437 423E13 200 4 18255 SML 0, 15 0, 405
016 611 5 1437 423F12 200 4 1260 0, 14 0,420
016 611 5 1437 424G01b 150 4 53260 SML 0,07 0,280
016 611 5 1437 424G12 200 4 53260 SML 0,05 0,200
016 611 5 1437 425E10b 190 4 42260 0,03 0,270
016 611 5 1437 426C05 201 4 1260 0,07 0,210
016 611 5 1437 427A01d 130 4 1260 SML ' 0,04 0,120
016 611 5 1437 427C01a 140 4 53395 SML 0,01 0, 032
016 611 5 1437 427E01c 160 4 53260 SML 0,05 0,200
016 611 5 1437 427E01f 70 4 53395 SML; 0,03 0,096
016 611 5 1437 427E12 190 4 1260 SML 0,06 0,180
016 611 5 1437 427E12 190 4 42260 SML 0,04 0,360
016 611 5 1437 471BQ0 170 4 53260 SML 0,08 0,320
016 611 5 1437 471C09b 180 4 50395 SML 0, 02 0,128
016 611 5 1437 471C09b 200 4 53260 SML 0,03 0,120
016 611 5 1437 471C09b 201 4 1260 SML 0,32 0, 960
016 611 5 1437 471C12 201 4 53260 SML 0, 04 0,160
016 611 5 1437 472CQ0 170 4 1260 SML 0, 13 0,390
016 611 5 1437 472C00 170 4 42260 SML 0,12 1, 080
016 611 6 1437 403H09 200 4 20145 SML 1 0,18 1,300
016 611 6 1437 404C01c 150 4 50250 SML 1 0, 15 1,200
016 611 6 1437 440C09 200 4 20145 SML 1 0, 08 0,580
016 611 6 1437 440C15 200 4 20145 SML 1 0, 15 1,080
016 611 6 1437 446B09 200 4 20145 SML 1 0, 18 1,300
016 611 6 1437 457D10 181 4 1260 SML 1 0, 25 0,750

10 016 611- Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 12, 10 63,625

016 621 4 1437 310E01a 200 4 50250 SML 0,10 0,800
016 621 4 1437 310E01d 60 4 80270 SML 0,08 0,480

10 016 621- Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční-štěrbinová 0, 18 1,280

* 016--Zalesňování sadbou 50, 99 324,677

022 011 1 1437 103C06 220 6 0,12 0, 140
022 011 1 1437 105D13a 220 3 1,12 0, 700
022 011 1 1437 107A00 170 6 0,53 0, 540
022 011 1 1437 111C01 130 12 1,15 0,890
022 011 1 1437 112D04a 220 12 0,81 0,776
022 011 1 1437 113E01 110 3 0,44 0,420
022 011 1 1437 115D10a 220 3 0, 10 0, 140
022 011 1 1437 117A01a 130 3 0,30 0,265
022 011 1 1437 117A12b 220 12 0,16 0, 180
022 011 1 1437 118A01 110 6 0,05 0, 100
022 011 1 1437 119C10 210 12 0,16 0, 170
022 011 1 1437 122D01 140 12 0,03 0, 080
022 011 1 1437 123D01c 70 6 0,20 0, 120
022 011 1 1437 123Dlla 220 6 0,21 0, 120
022 011 1 1437 124D11 220 6 0,13 0, 200
022 011 1 1437 124F01f 170 6 0,16 0, 030
022 011 1 1437 124F01e 150 6 0,02 0, 060
022 011 1 1437 125A01b 70 12 0,18 0,210
022 011 1 1437 125A09b 210 6 0,15 0, 160
022 011 1 1437 125Alla 210 6 0,08 0, 170
022 011 1 1437 125B01b 70 6 0,17 0, 130
022 011 1 1437 125B11 210 6 0, 14 0, 150
022 011 1 1437 125D01d 140 12 0, 14 0, 162
022 011 1 1437 125001c 150 12 0,03 0,070
022 011 1 1437 145B05b 210 12 0,14 0, 180
022 011 1 1437 145B10 190 12 0,08 0, 120
022 011 1 1437 145C04b 210 12 0,25 0, 180
022 011 1 1437 147A01C 120 3 0, 18 0, 175
022 011 1 1437 147D01a 160 3 0,05 0,085
022 011 1 1437 147E01b 160 6 0,23 0,080
022 011 1 1437 147E13 220 6 0,23 0,180
022 011 1 1437 148D01b 90 6 0,26 0,170
022 011 1 1437 148D13 210 6 0,32 0, 210
022 011 1 1437 149E01d 70 12 0,41 0, 375
022 011 1 1437 149E12a 211 12 0,07 0, 110
022 011 1 1437 150A01b 160 12 0,30 0, 300
022 011 1 9182 108D09a 220 12 0,12 0, 150
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022 011 1 9182 108D01a 6 0, 13 0,200
022 011 1 9182 108D05 220 12 0,81 0,420
022 011 2 1437 127Blla 4 1,50 0, 950
022 011 2 1437 127C11 4 0, 44 0, 370
022 011 2 1437 131D13 4 0,26 0,250
022 011 2 1437 131F10 4 0,13 0, 130
022 011 2 1437 131F12 4 1,26 0, 950
022 011 2 1437 131G12 4 1,11 0, 850
022 011 2 1437 132C11 4 0, 97 0,850
022 011 2 1437 132D14 4 0,13 0, 130
022 011 2 1437 218G12 4 0,28 0,250
022 011 2 1437 221Fllb 4 0,40 0,390
022 011 3 1437 172A05 220 3 1 0,07 0, 140
022 011 3 1437 173D04b 220 3 1 0,07 0, 120
022 011 3 1437 176D08 220 3 1 0,26 0, 230
022 011 3 1437 223D06 220 3 1 0,33 0,320
022 011 3 1437 223D10 220 3 1 1,00 1, 000
022 011 3 1437 230B04b 220 6 1 0,17 0, 250
022 011 3 1437 232A04 220 6 1 0,09 0, 150
022 011 3 1437 232A13 220 6 1 0,24 0,210
022 011 3 1437 232A13 222 6 1 0,11 0, 180
022 011 3 1437 232B08a 221 6 1 0,48 0, 320
022 011 3 1437 232Cllb 220 6 1 0,08 0, 130
022 011 3 1437 232C17 220 6 1 0,12 0, 150
022 011 3 1437 234A09 221 6 1 0,47 0,370
022 011 3 1437 234A09 222 6 1 0,71 0,550
022 011 3 1437 235A03 220 6 1 0, 12 0,200
022 011 3 1437 239A06d 220 6 1 0, 11 0, 170
022 011 3 1437 239B04a 211 6 1 0,39 0,300
022 011 3 1437 239B04a 212 6 1 0,23 0,200
022 011 3 1437 240C04 220 6 1 0,09 0,150
022 011 3 1437 240D03 220 6 1 o o co 0,230
022 011 3 1437 240D04 220 6 1 0,05 0, 120
022 011 3 1437 241C03 220 6 1 0, 14 0, 170
022 011 3 1437 241C03 221 6 1 0, 13 0, 180
022 011 3 1437 241C03 223 6 1 0, 17 0,250
022 011 3 1437 241C04 220 6 1 0, 45 0,450
022 011 4 1437 301A06d 220 4 0,08 0,140
022 011 4 1437 301Allb 221 4 0,11 0, 160
022 011 4 1437 301Al5b 220 4 0,08 0, 120
022 011 4 1437 305E07 a 220 5 0, 10 0, 150
022 011 4 1437 307B01c 140 4 0,22 0,310
022 011 4 1437 307B06 220 5 0,07 0,120
022 011 4 1437 309A04 220 7 0,13 0,150
022 011 4 1437 309B10 220 3 0,12 0, 140
022 011 4 1437 309B10 221 3 0,36 0, 350
022 011 4 1437 309E13 220 5 0,10 0, 200
022 011 4 1437 309E13 221 5 0,23 0,400
022 011 4 1437 310C11 220 5 0,12 0, 100
022 011 4 1437 310D06b 220 5 0,05 0, 100
022 011 4 1437 310E09 220 3 0,11 0, 150
022 011 4 1437 310E11 220 6 0,12 0, 160
022 011 4 1437 310F16a 220 6 0, 15 0,200
022 011 4 1437 312D06a 220 3 0, 10 0,120
022 011 4 1437 312F01d 130 3 0, 30 0,340
022 011 4 1437 313C05d 220 4 0,47 0,360
022 011 4 1437 313E01b 90 3 0,10 0,200
022 011 4 1437 314B16 220 4 0, 27 0,220
022 011 4 1437 314C16 220 6 0,09 0,200
022 011 4 1437 314D17 220 6 0, 14 0,200
022 011 4 1437 320A04 220 6 0, 48 0,420
022 011 4 1437 320E10 220 4 0,10 0,100
022 011 4 1437 326D12 220 5 0,15 0,170
022 011 4 1437 335B06 220 4 0, 13 0, 150
022 011 4 1437 335B10 221 5 0, 19 0, 140
022 011 4 1437 335B10 224 4 0,33 0, 450
022 011 5 1437 426C11 202 10 0, 18 0, 175
022 011 6 1437 403G11 220 4 1 0,32 0, 220
022 011 6 1437 406B09b 210 4 1 0,16 0, 150
022 011 6 1437 438C10 220 10 1 0,46 0, 330
022 011 6 1437 438C12 220 10 1 0, 24 0,360
022 011 6 1437 438F10a 200 4 1 0, 16 0, 160
022 011 6 1437 438F10a 220 10 1 0,40 0,370
022 011 6 1437 447B10 220 4 1 0,29 0,265
022 011 6 1437 450C06 220 10 1 0, 60 0,400
022 011 6 1437 4 65Cl0a 200 4 1 0,30 0, 250
022 011 6 1437 470B09 220 10 1 0,30 0, 255
022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 31,21 29, 533
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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022 031 2 1437 218G10 230 4 0,39 0,370
022 031 2 1437 221F13 200 4 0,25 0, 250

10 022 031--Oplocenky z :nov.mat. -drátěné-Závěsná 160/3 0, 64 0, 620 km

022 121 5 1437 156A09 202 4 0,06 0, 133
022 121 5 1437 156C10 202 4 0,17 0, 170
022 121 5 1437 159B09 202 4 v©oo 0,095
022 121 5 1437 159C10 202 4 0,10 0, 132
022 121 5 1437 160A10 202 4 0,26 0,228
022 121 5 1437 414F09a 202 4 0, 47 0,290
022 121 5 1437 427E12 202 4 0, 41 0,291
022 121 5 1437 428C09 202 4 0,09 0, 100
022 121 5 1437 428C14 202 4 0,21 0, 118
022 121 5 1437 430C11 202 4 0,32 0,252
022 121 5 1437 433G12 202 4 0, 12 0,146
022 121 6 1437 402B11 210 10 1 0, 12 0, 150
022 121 6 1437 402D10 210 10 1 0, 15 0, 170
022 121 6 1437 402G09 220 10 1 0, 15 0,220
022 121 6 1437 402G15 220 10 1 0,09 0,150

10 022 121--Oplocenky z :nov.mat. -dřevěné-Pacov 150/3 2,78 2, 645 km

022 211 1 1437 125D01d 140 12 0,14 0,162
022 211 1 1437 147D01a 160 3 0,05 0,085
022 211 1 1437 149D01c 80 12 0, 60 0,336
022 211 1 9182 108D01a 6 0,13 0,200

10 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 0, 92 0,783 km

022 311 1 1437 115D01b 110 12 0,20 0,219
022 311 1 1437 117A01a 130 3 0,28 0, 170
022 311 1 1437 118B01b 90 12 0,13 0, 171
022 311 1 1437 119D01a 110 12 0,10 0, 120
022 311 1 1437 119D01b 110 12 0,05 0,081
022 311 1 1437 122D01 140 12 0,11 0,130
022 311 1 1437 124 FOld 80 6 0,36 0,200
022 311 1 1437 125D01a 140 12 0,46 0,360
022 311 1 1437 150A01a 160 12 0,16 0, 165
022 311 1 9182 108D01b 3 0, 19 0, 100

10 022 311-Rozeb. a likvid, oploc,,-dřevěné-do 180 cm včetně 2,04 1,716 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 37,59 35,297

023 011 1 1437 147A10 3 1,000
10 023 011-•Kontrolní a srovnávací plochy-•zřizování 1,000 ks

023 021 1 1437 107A00 170 6 1,000
023 021 1 1437 111C01 130 12 1,000
023 021 1 1437 147A01C 120 3 1,000

10 023 021--Kontrolní a srovnávací plochy-•rozebírání 3,000 ks

023 121 2 1437 201C08a 200 9 73 SML 0,10 0,300
023 121 2 1437 206G11 180 9 73 SML 0,50 4,000
023 121 2 1437 206H10 181 9 73 SML 2, 14 13,600
023 121 2 1437 208D00a 170 9 73 SML 0,31 1,050
023 121 2 1437 212A00 170 9 73 SML 0, 94 3, 600
023 121 2 1437 212B11 210 9 73 SML 0,25 1, 800
023 121 2 1437 214B07 210 9 73 SML 0,36 1, 080
023 121 2 1437 214B07 220 11 73 SML 1 0,36 1, 080
023 121 2 1437 214E09 210 9 73 SML 0,30 0, 900
023 121 2 1437 214F06b 210 9 73 SML 0,20 0, 600
023 121 2 1437 214F08 210 9 73 SML 0, 05 0,150
023 121 2 1437 215B12 210 9 73 SML 0,35 1,050
023 121 2 1437 215C01b 120 9 73 SML 0,15 0, 600
023 121 2 1437 217C09 210 9 73 SML 0,30 2,160
023 121 2 1437 217C09 220 11 73 SML 1 0,30 2,160
023 121 2 1437 217C11 210 9 73 SML 0,23 1,240
023 121 2 1437 217C11 220 11 73 SML 1 0,26 1,340
023 121 2 1437 217D09b 210 9 73 SML 0, 14 0,420
023 121 2 1437 217D12 210 9 73 SML 0,29 1, 610
023 121 2 1437 217D12 220 11 73 SML 1 0,29 1,470
023 121 2 1437 218A12 210 9 73 SML 1, 90 9,500
023 121 2 1437 218A12 210 11 73 SML 1 1,71 9, 140
023 121 2 1437 218B00 170 9 73 SML 0,40 1, 450
023 121 2 1437 218B05 210 9 73 SML 0,20 1, 600
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023 121 2 1437 218309b 210 9 73 SML 0,55 3, 960
023 121 2 1437 218309b 210 11 73 SML 1 0,55 3, 960
023 121 2 1437 218B12a 210 9 73 SML 0,35 2,520
023 121 2 1437 218B12a 210 11 73 SML 1 0,35 2,520
023 121 2 1437 218B12b 210 9 73 SML 0, 18 1,300
023 121 2 1437 218312b 210 11 73 SML 1 0, 18 1,300
023 121 2 1437 218C04 210 9 73 SML 0,22 1, 600
023 121 2 1437 218C04 210 11 73 SML 1 0,22 1,590
023 121 2 1437 218C09 210 9 73 SML 1, 12 3,360
023 121 2 1437 218C09 210 11 73 SML 1 0, 66 2,000
023 121 2 1437 218E01a 120 9 73 SML 0, 15 0, 600
023 121 2 1437 218J12 210 9 73 SML 0, 62 1,860
023 121 2 1437 218J12 220 11 73 SML 1 0, 62 1,860
023 121 2 1437 219A01b 120 9 73 SML 0, 13 0,500
023 121 2 1437 219B01a 110 9 73 SML 0,50 2,000
023 121 2 1437 219B12 210 9 73 SML 0,35 1,050
023 121 2 1437 219B12 220 11 73 SML 1 0,41 1,250
023 121 2 1437 221B00 170 9 73 SML 0,20 1,200
023 121 2 1437 221Ellb 200 9 73 SML 0,13 1,000
023 121 3 1437 169A01a 150 10 51 SML 1 0, 69 2,415
023 121 3 1437 16 9A01 c 150 10 51 SML 1 0,39 1,365
023 121 3 1437 169C00 170 10 51 SML 1 0,18 0, 630
023 121 3 1437 170B01a 140 10 51 SML 1 0,89 3,115
023 121 3 1437 170B01b 70 9 51 SML 1 0,11 0,330
023 121 3 1437 170B01c 100 9 51 SML 1 0,19 0, 665
023 121 3 1437 170C01a 130 9 51 SML 1 0, 92 3,220
023 121 3 1437 17IBOla 120 9 51 SML 1 0,18 0, 630
023 121 3 1437 171B00 170 9 51 SML 1 0, 68 2,380
023 121 3 1437 17lBOlb 60 9 51 SML 1 0, 67 2,345
023 121 3 1437 17lBOld 100 9 51 SML 1 0,07 0,280
023 121 3 1437 171B01e 120 9 51 SML 1 0, 60 1,200
023 121 3 1437 171C01 100 9 51 SML 1 0,33 1, 155
023 121 3 1437 17IDOla 150 9 51 SML 1 0, 91 3, 185
023 121 3 1437 171E01b 60 10 51 SML 1 0,84 2,940
023 121 3 1437 17lEOlc 60 10 51 SML 1 0,44 1,540
023 121 3 1437 17lEOld 110 10 51 SML 1 0, 64 2,240
023 121 3 1437 171E01a 130 10 51 SML 1 0,14 0,560
023 121 3 1437 172A01a 30 10 51 SML 1 0, 64 2,240
023 121 3 1437 172B01b 70 10 51 SML 1 0, 10 0,350
023 121 3 1437 173A01c 150 9 51 SML 1 0,50 1,750
023 121 3 1437 17 3B01a 60 10 51 SML 1 0, 44 1,540
023 121 3 1437 173B01b 60 10 51 SML 1 1,35 4,725
023 121 3 1437 173B01d 150 10 51 SML 1 0,22 0,770
023 121 3 1437 173C01 130 9 51 SML 1 0,32 1, 120
023 121 3 1437 173D01a 150 9 51 SML 1 0,53 1,855
023 121 3 1437 174B01a 40 10 51 SML 1 2,52 8,820
023 121 3 1437 17 4C00a 170 10 51 SML 1 0, 85 2, 975
023 121 3 1437 17 4C00b 170 10 51 SML 1 0,74 2,590
023 121 3 1437 174C01b 30 10 51 SML 1 0,86 3,010
023 121 3 1437 174C01c 30 10 51 SML 1 1,21 4,235
023 121 3 1437 17 4D01a 160 10 51 SML 1 1,73 6,055
023 121 3 1437 175C01d 40 10 51 SML 1 0, 11 0,385
023 121 3 1437 175C01e 100 10 51 SML 1 0, 13 0, 455
023 121 3 1437 175D01a 140 10 51 SML 1 0,47 1, 645
023 121 3 1437 17 6B01a 150 10 51 SML 1 0,10 0,350
023 121 3 1437 176C01 150 10 51 SML 1 0,17 0,595
023 121 3 1437 17 9A01a 130 10 51 SML 1 0,32 1,120
023 121 3 1437 17 9A01b 100 10 51 SML 1 0,18 0,540
023 121 3 1437 179301b 150 10 51 SML 1 0,38 1,330
023 121 3 1437 179C01c 160 10 51 SML 1 0, 22 0,770
023 121 3 1437 180C01 60 10 51 SML 1 0,30 1,050
023 121 3 1437 18OD00 170 10 71 SML 1 0,11 0,440
023 121 3 1437 180D01b 90 10 51 SML 1 0,58 2,030
023 121 3 1437 22 9D05a 200 10 71 SML 1 0,19 1,300
023 121 3 1437 230A09 213 10 71 SML 1 0, 47 3,450
023 121 3 1437 231B01 150 10 51 SML 1 0, 13 0, 455
023 121 3 1437 232308b 210 10 71 SML 1 0,41 2,960
023 121 3 1437 232D01a 100 10 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 3 1437 232D05b 211 10 71 SML 1 0,22 1,590
023 121 3 1437 232D09 211 10 71 SML 1 0,08 0, 580
023 121 3 1437 233A01a 80 10 51 SML 1 0,30 1,050
023 121 3 1437 233A05 212 9 71 SML 1 0,30 0, 850
023 121 3 1437 233B01b 110 10 51 SML 1 0, 17 0,595
023 121 3 1437 233C06b 211 9 71 SML 1 0,44 1,250
023 121 3 1437 233C09 210 9 71 SML 1 0,45 3,100
023 121 3 1437 233D01c 130 10 51 SML 1 1,11 3,885
023 121 3 1437 233D01d 160 10 71 SML 1 0,21 0, 735
023 121 3 1437 233D01f 170 10 71 SML 1 0, 13 0, 650
023 121 3 1437 233D01b 140 10 51 SML 1 0,23 0,805
023 121 3 1437 235D01 150 10 51 SML 1 0,13 0,390
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023 121 3 1437 237A00 170 10 51 SML 1 0, 16 1,200
023 121 3 1437 237A01a 140 10 51 SML 1 0, 13 0,455
023 121 3 1437 237A01b 150 10 51 SML 1 0,38 1,330
023 121 3 1437 237B01a 150 10 51 SML 1 0, 20 0,700
023 121 3 1437 237C01 150 10 51 SML 1 0,25 0, 875
023 121 3 1437 237C10a 200 10 71 SML 1 0, 16 1,160
023 121 3 1437 238A03 210 10 71 SML 1 0,24 1,750
023 121 3 1437 239B01b 150 10 51 SML 1 0,78 2,730
023 121 3 1437 241C00 170 10 51 SML 1 0, 16 0,560
023 121 3 1437 242A01 70 10 51 SML 1 0,20 0,700
023 121 3 1437 243D00 170 10 51 SML 1 0,28 0, 980
023 121 3 1437 243D01b 90 10 51 SML 1 0,17 0,595
023 121 3 1437 243E00 170 10 51 SML 1 0, 15 0,525
023 121 3 1437 243E01 120 10 51 SML 1 0,39 1,365
023 121 3 1437 344D00 170 10 51 SML 1 0,51 2,550
023 121 3 1437 34 6A13 210 10 71 SML 1 0,18 1, 300
023 121 3 1437 346C00 170 10 51 SML 1 0,28 0, 980
023 121 3 1437 346DOO 170 10 51 SML 1 0,27 0, 945
023 121 3 1437 34 6D01a 150 10 51 SML 1 0,19 0, 665
023 121 3 1437 347E01e 150 10 51 SML 1 0,20 0, 700
023 121 3 1437 347F01b 150 10 51 SML 1 0,53 1, 855
023 121 3 1437 347G01a 150 10 51 SML 1 0,50 1, 750
023 121 3 1437 347G01C 140 10 51 SML 1 0, 35 1,2.25
023 121 3 1437 347J01 140 10 51 SML 1 0, 58 2,030
023 121 3 1437 348C01a 170 10 51 SML 1 0, 11 0,330
023 121 3 1437 348C01c 170 10 51 SML 1 0, 09 0,315
023 121 3 1437 34 8JOlb 170 10 51 SML 1 0, 13 0,520
023 121 3 1437 348J07a 190 10 71 SML 1 0,21 1,470
023 121 3 1437 348J07a 211 10 71 SML 1 0,56 4,040
023 121 3 1437 349A00 170 10 51 SML 1 0,20 0,700
023 121 3 1437 349A01 150 10 51 SML 1 0, 95 3,325
023 121 3 1437 351COO 170 10 51 SML 1 0, 40 1,400
023 121 3 1437 351C01a 140 10 51 SML 1 0,29 1,015
023 121 3 1437 351E01 130 10 51 SML 1 0,54 1,890
023 121 3 1437 353A01b 130 10 51 SML 1 0,21 0,735
023 121 3 1437 353A01C 130 10 51 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1437 353A08C 200 10 71 SML 1 0,34 2,000
023 121 4 1437 301A01b 120 9 73 SML 0,07 0,700
023 121 4 1437 301B01C 120 9 73 SML 0, 20 0, 600
023 121 4 1437 30lB01e 110 9 73 SML 0, 10 0, 300
023 121 4 1437 301B01f 60 9 73 SML 0, 03 0,100
023 121 4 1437 303C01b 70 9 73 SML 0, 03 0, 100
023 121 4 1437 304B00 140 10 73 SML 0, 20 1,200
023 121 4 1437 304B01C 140 9 73 SML 0, 10 0,300
023 121 4 1437 305A01a 110 9 73 SML 0, 10 0,300
023 121 4 1437 305D01a 90 9 73 SML 0, 40 2,000
023 121 4 1437 305D01b 90 9 73 SML 1, 00 3, 500
023 121 4 1437 307A01b 100 9 73 SML 0,04 0, 100
023 121 4 1437 307A01f 60 9 73 SML 0,15 0, 400
023 121 4 1437 307B01d 140 9 73 SML 0, 60 4,000
023 121 4 1437 308AOO 170 9 73 SML 0, 10 0, 600
023 121 4 1437 308A01a 120 9 73 SML 0,20 0, 600
023 121 4 1437 308A11 190 10 73 SML 0,34 2,000
023 121 4 1437 308B01b 100 9 73 SML 0,25 1,000
023 121 4 1437 308C01a 100 9 73 SML 0,24 0,700
023 121 4 1437 308C01b 150 9 73 SML 0, 70 1,500
023 121 4 1437 308D01b 120 9 73 SML 0,45 1,200
023 121 4 1437 308D01e 110 9 73 SML 0,20 0, 600
023 121 4 1437 308E01b 120 9 73 SML 0,05 0,200
023 121 4 1437 309B01b 120 9 73 SML 0, 15 0,400
023 121 4 1437 309C01 120 9 73 SML 0,35 1,000
023 121 4 1437 309D01a 120 9 73 SML 1,00 2,800
023 121 4 1437 309D01b 60 9 73 SML 0,03 0, 120
023 121 4 1437 309E01b 110 9 73 SML 2, 60 6,500
023 121 4 1437 309E01C 70 9 73 SML 1,30 2,000
023 121 4 1437 310A01b 140 9 73 SML 0, 16 0, 500
023 121 4 1437 310F01a 80 9 73 SML 0,30 0, 900
023 121 4 1437 310F01C 130 9 73 SML 0,20 0, 700
023 121 4 1437 312C01e 70 9 73 SML 0,07 0,200
023 121 4 1437 312F01d 130 9 73 SML 0,33 1, 000
023 121 4 1437 313C01a 100 9 73 SML 0,07 0,300
023 121 4 1437 313C11 191 10 73 SML 0,04 0,300
023 121 4 1437 313D13 180 11 73 SML 0,04 0,300
023 121 4 1437 313E01b 90 9 73 SML 0,70 1,500
023 121 4 1437 313E01d 120 9 73 SML 0,35 1,000
023 121 4 1437 314D00 170 11 73 SML 0, 04 0,200
023 121 4 1437 314E01c 60 9 73 SML 0, 10 0,400
023 121 4 1437 315B01c 90 9 73 SML 0, 15 0, 900
023 121 4 1437 315B01d 110 9 73 SML 0, 15 0, 900
023 121 4 1437 315B01e 110 9 73 SML 0,50 1,000

Zpracováno dne23.11.2022 14:54:38Lu , všechna střediska



1-182 LS Zatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ Ql/2023 Proj.rok:2023 LIST 12
12

Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 4 1437 315B01f 80 9 73 SML 0, 10 0, 300
023 121 4 1437 315B14b 190 10 73 SML 0,08 0, 600
023 121 4 1437 316A01a 100 10 73 SML 0, 90 4,000
023 121 4 1437 316A01b 120 9 73 SML 0,54 1,500
023 121 4 1437 316D01b 120 9 73 SML 0,35 1,000
023 121 4 1437 318A01 130 10 73 SML 0,50 2, 000
023 121 4 1437 318B01 130 10 73 SML 0,50 1, 500
023 121 4 1437 318D09 190 10 73 SML 0, 16 1,200
023 121 4 1437 318E01 100 10 73 SML 0, 15 0,500
023 121 4 1437 318F01a 100 10 73 SML 0,07 0, 400
023 121 4 1437 318F01b 80 10 73 SML 0,10 0,700
023 121 4 1437 319B01 130 10 73 SML 0,06 0, 100
023 121 4 1437 319C00 170 10 73 SML 0,35 0,500
023 121 4 1437 319C01b 110 10 73 SML 0,25 0,300
023 121 4 1437 319D01 120 10 73 SML 1,00 2,000
023 121 4 1437 319E01a 130 10 73 SML 0,34 0, 300
023 121 4 1437 320A11 190 10 73 SML -■ 0, 22 1, 600
023 121 4 1437 320B01 90 10 73 SML 0,45 1,500
023 121 4 1437 320C09 190 10 73 SML 0, 12 0, 800
023 121 4 1437 320G01a 100 10 73 SML 0,25 1,000
023 121 4 1437 320G01b 110 10 73 SML 0, 90 1,800
023 121 4 1437 320G01c 110 10 73 SML 0, 20 0, 900
023 121 4 1437 321A01 120 10 73 SML 0, 08 0,300
023 121 4 1437 321B01 120 10 73 SML 0, 18 0,500
023 121 4 1437 322C00 170 11 73 SML 0, 17 0,700
023 121 4 1437 323B01a 130 10 73 SML 0, 06 0, 200
023 121 4 1437 323B01c 60 10 73 SML 0,30 0,500
023 121 4 1437 324A01a 70 10 73 SML 0,30 0, 800
023 121 4 1437 32 4A01b 100 10 73 SML 0,10 0, 600
023 121 4 1437 324B02 90 10 73 SML 0, 05 0, 200
023 121 4 1437 324E00 150 10 73 SML 0,46 1,200
023 121 4 1437 324E01a 130 10 73 SML 0,04 0,200
023 121 4 1437 324E01b 150 10 73 SML 0, 80 2,000
023 121 4 1437 324F00 170 10 73 SML 0, 08 0,500
023 121 4 1437 324F01 90 10 73 SML 0,25 0, 800
023 121 4 1437 325A00 150 10 73 SML 0, 05 0,200
023 121 4 1437 326B01 110 10 73 SML 0, 07 0, 400
023 121 4 1437 32 6C01a 160 10 73 SML 0, 78 3,400
023 121 4 1437 326C01b 120 10 73 SML 1,00 1, 900
023 121 4 1437 326D00 130 10 73 SML 1,70 8,500
023 121 4 1437 326D01 60 10 73 SML 0, 14 0,300
023 121 4 1437 32 6D02a 60 10 73 SML 0,09 0,350
023 121 4 1437 326D10 190 10 73 SML 0,08 0, 600
023 121 4 1437 327B01 140 10 73 SML 0,28 1,500
023 121 4 1437 327B10 180 10 73 SML 0,31 1, 100
023 121 4 1437 327C01 90 10 73 SML 0,10 0,500
023 121 4 1437 327C10 190 10 73 SML 0,36 1,500
023 121 4 1437 327D01 140 10 73 SML 2,70 10,000
023 121 4 1437 327F09 190 10 73 SML 0,04 0,300
023 121 4 1437 328A00 170 9 73 SML 0, 17 0,300
023 121 4 1437 328A01a 100 9 73 SML 0,09 0,200
023 121 4 1437 32 8A01b 100 9 73 SML 0, 25 1, 400
023 121 4 1437 328A01C 100 9 73 SML 0,40 1, 900
023 121 4 1437 328A07a 190 10 73 SML 0, 06 0,450
023 121 4 1437 328BOO 140 9 73 SML 0, 12 0,800
023 121 4 1437 328B01 140 9 73 SML 1,00 3,000
023 121 4 1437 32 9A01 70 10 73 SML 0, 05 0,200
023 121 4 1437 329A11 190 10 73 SML 0, 44 1, 800
023 121 4 1437 329B00 140 10 73 SML 0, 24 0, 800
023 121 4 1437 32 9B01a 140 10 73 SML 0,09 0,500
023 121 4 1437 329C00 140 10 73 SML 0, 16 0,300
023 121 4 1437 329C01 140 10 73 SML 0, 10 0,500
023 121 4 1437 329D00 140 10 73 SML 0, 41 1, 800
023 121 4 1437 329D01a 140 10 73 SML 0, 15 0,500
023 121 4 1437 33lA01a 70 10 73 SML 0, 16 0,300
023 121 4 1437 33lA01b 110 10 73 SML 0,56 1, 600
023 121 4 1437 331B00 160 10 73 SML 1,38 10,000
023 121 4 1437 33lB01a 160 10 73 SML 1, 58 10,000
023 121 4 1437 33lBlla 190 10 73 SML 0,20 0,800
023 121 4 1437 331C09C 190 10 73 SML 0, 20 1,500
023 121 4 1437 331D00 170 10 73 SML 0, 99 3,400
023 121 4 1437 331D01a 120 10 73 SML 0, 15 0, 300
023 121 4 1437 331D01d 160 10 73 SML 0, 07 0, 400
023 121 4 1437 332B01 80 10 73 SML 0, 04 0,300
023 121 4 1437 332C00 170 10 73 SML 0, 06 0, 400
023 121 4 1437 333A00 170 10 73 SML 0, 05 0,200
023 121 4 1437 333BOO 140 10 73 SML 0,09 0,400
023 121 4 1437 334A01a 100 10 73 SML 0,06 0,300
023 121 4 1437 334Blla 180 10 73 SML 0,05 0,200
023 121 4 1437 334Blla 191 10 73 SML 0,08 0, 600
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023 121 4 1437 334C00 170 10 73 SML 0,80 2,800
023 121 4 1437 334C01a 160 10 73 SML 2,77 15,000
023 121 4 1437 334C01d 70 10 73 SML 0, 15 0, 400
023 121 4 1437 334C11 190 10 73 SML 0,20 0, 600
023 121 4 1437 334E00 140 11 73 SML 0, 10 0, 600
023 121 4 1437 334E01a 140 11 73 SML 1,20 4,000
023 121 4 1437 334 F01 130 10 73 SML 0,27 0,500
023 121 4 1437 335A01b 90 11 73 SML 1,00 2,000
023 121 4 1437 335BOO 140 11 73 SML 0,21 0,500
023 121 4 1437 335B01a 130 11 73 SML 0,09 0, 300
023 121 4 1437 335B01C 140 11 73 SML 0,07 0,250
023 121 4 1437 335001a 140 11 73 SML 0,06 0, 150
023 121 4 1437 335D01a 110 10 73 SML 0,10 0, 400
023 121 4 1437 335D01b 110 10 73 SML 0,37 0, 900
023 121 4 1437 336C01a 80 11 73 SML 0,07 0,400
023 121 4 1437 336C01b 70 11 73 SML 0,05 0,200
023 121 4 1437 336E01 70 11 73 SML 0,28 0,500
023 121 4 1437 336F01a 160 11 73 SML 0,38 1,500
023 121 4 1437 336F01b 80 11 73 SML 0,24 0, 900
023 121 4 1437 336G01a 100 10 73 SML 0,30 0, 400
023 121 4 1437 336G01b 70 10 73 SML 0, 11 0,300
023 121 4 1437 337C01a 130 11 73 SML 1, 19 4,500
023 121 4 1437 337E01 120 11 73 SML 0,04 0,200
023 121 5 1437 156A01a 140 10 51 SML 0, 12 0,283
023 121 5 1437 156A01b 60 10 51 SML 0,14 0,340
023 121 5 1437 156A04 201 10 51 SML 0, 12 0, 360
023 121 5 1437 159A00 170 10 51 SML 0,04 0, 160
023 121 5 1437 159B01d 40 10 51 SML 0,23 0, 500
023 121 5 1437 159C01e 30 10 51 SML 0, 17 0, 150
023 121 5 1437 160A06 201 10 51 SML 0,05 0, 150
023 121 5 1437 160A09a 201 10 51 SML 0,34 1,020
023 121 5 1437 160A10 190 10 51 SML 0,03 0, 120
023 121 5 1437 160A10 201 10 51 SML 0,38 1, 520
023 121 5 1437 160A10 202 10 51 SML 0,30 0, 900
023 121 5 1437 160B01b 30 10 51 SML 0,80 1, 900
023 121 5 1437 160B04b 201 10 51 SML 0,05 0, 150
023 121 5 1437 160B06 201 10 51 SML 0,06 0, 180
023 121 5 1437 160B09 201 10 51 SML 0,22 0, 660
023 121 5 1437 160811b 201 10 51 SML 0, 07 0,210
023 121 5 1437 160D01f 160 10 51 SML 0, 05 0, 100
023 121 5 1437 160D10 201 10 51 SML 0, 05 0, 150
023 121 5 1437 161C0 6 202 10 51 SML 0, 11 0, 640
023 121 5 1437 414B10 201 10 51 SML 0,37 1, 110
023 121 5 1437 414001a 140 10 51 SML 0,33 0, 450
023 121 5 1437 414D01a 150 10 51 SML 0, 08 0,300
023 121 5 1437 414F01c 130 10 51 SML 1,30 1, 900
023 121 5 1437 415G01a 10 10 51 SML 0,36 1, 800
023 121 5 1437 415G01b 140 10 51 SML 0,27 1,110
023 121 5 1437 415H01b 80 10 51 SML 0,06 0,250
023 121 5 1437 415H01C 130 10 51 SML 0, 66 0, 600
023 121 5 1437 415H01f 120 10 51 SML 0,58 0, 600
023 121 5 1437 415H08 201 10 51 SML 0,09 0, 720
023 121 5 1437 415H08 202 10 51 SML 0,20 1, 440
023 121 5 1437 415H12 201 10 51 SML 0, 14 1, 120
023 121 5 1437 419A01c 130 10 51 SML 1, 10 1, 400
023 121 5 1437 419Al2b 201 10 51 SML 0, 05 0, 150
023 121 5 1437 419C01d 90 10 51 SML 0, 35 0, 450
023 121 5 1437 419C09 202 10 51 SML 0,09 0, 648
023 121 5 1437 419C10 201 10 51 SML 0, 63 1,890
023 121 5 1437 420001b 140 10 51 SML 0,30 0,550
023 121 5 1437 420001c 70 10 51 SML 0,13 0,150
023 121 5 1437 421B01b 80 10 51 SML 0,18 0,200
023 121 5 1437 421B01d 90 10 51 SML 0, 38 0,350
023 121 5 1437 421B09 190 10 51 SML 0,11 0, 440
023 121 5 1437 421B11 201 10 51 SML 0,20 0, 600
023 121 5 1437 421001b 90 10 51 SML 0,40 0, 400
023 121 5 1437 421C10 190 10 51 SML 0,10 0,400
023 121 5 1437 421C10 201 10 51 SML 0,05 0,300
023 121 5 1437 421D01b 70 10 51 SML 0, 64 0, 600
023 121 5 1437 421D09 201 10 51 SML 0,28 0, 840
023 121 5 1437 421E01C 140 10 51 SML 0, 74 0, 400
023 121 5 1437 421E08 202 10 51 SML 0, 07 0,560
023 121 5 1437 422A01a 70 10 51 SML 0,58 1,750
023 121 5 1437 422A01d 80 10 51 SML 0,72 3,800
023 121 5 1437 422B01a 90 10 51 SML 0,16 1,000
023 121 5 1437 422B01c 140 10 51 SML 1,89 3,500
023 121 5 1437 423A01a 80 10 51 SML 0,03 0, 080
023 121 5 1437 423A01b 140 10 51 SML 0,37 0, 600
023 121 5 1437 423A01c 140 10 51 SML 0,38 0, 300
023 121 5 1437 423A01e 130 10 51 SML 0, 15 0, 400
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023 121 5 1437 423B01c 140 10 51 SML 0,10 0, 250
023 121 5 1437 4 23C01b 160 10 51 SML 0, 68 1, 600
023 121 5 1437 423C12 180 10 51 SML 0, 64 2,500
023 121 5 1437 423D12 201 10 51 SML 0,49 1, 470
023 121 5 1437 423F12 200 10 51 SML 0,73 2, 920
023 121 5 1437 423E12 201 10 51 SML 0,27 0,810
023 121 5 1437 424A01a 90 10 51 SML 0,50 0, 600
023 121 5 1437 424B01a 50 10 51 SML 0,08 0,200
023 121 5 1437 424C01a 140 10 51 SML 0,34 0,400
023 121 5 1437 424C05 201 10 51 SML 0,22 0, 660
023 121 5 1437 424D01a 150 10 51 SML 0, 20 0, 500
023 121 5 1437 424F01a 80 10 51 SML 0,40 0,300
023 121 5 1437 424G01a 150 10 51 SML 0, 73 0, 650
023 121 5 1437 425C01a 130 10 51 SML 0,10 0, 400
023 121 5 1437 425D01a 130 10 51 SML 0,30 0, 400
023 121 5 1437 425E01a 90 10 51 SML 1,07 0, 650
023 121 5 1437 425E07 201 10 51 SML 0,09 0, 270
023 121 5 1437 425F01d 120 10 51 SML 0, 90 0, 600
023 121 5 1437 426C05 201 10 51 SML 0, 11 0,330
023 121 5 1437 427A01a 80 10 51 SML 0, 15 0,250
023 121 5 1437 427A01d 130 10 51 SML 0, 04 0, 250
023 121 5 1437 427A04 202 10 51 SML 0, 16 0, 480
023 121 5 1437 427B01a 110 10 51 SML 0,18 0, 420
023 121 5 1437 427C01a 140 10 51 SML 0,06 0, 180
023 121 5 1437 427C01b 70 10 51 SML 0,05 0, 170
023 121 5 1437 427D04 190 10 51 SML 0,04 0, 160
023 121 5 1437 427E01c 160 10 51 SML 0,03 0, 120
023 121 5 1437 427E01Í 202 10 51 SML 0,04 0, 090
023 121 5 1437 427E12 190 10 51 SML 0,12 0,480
023 121 5 1437 428A01b 150 10 51 SML 0,09 0,300
023 121 5 1437 428A01d 100 10 51 SML 0,03 0, 150
023 121 5 1437 428A12 190 10 51 SML 0,38 1,520
023 121 5 1437 428C01b 80 10 51 SML 0,08 0,260
023 121 5 1437 429A01d 120 10 51 SML 0,10 0, 600
023 121 5 1437 431C05 201 10 51 SML 0,16 0, 960
023 121 5 1437 471B01 170 10 51 SML 0,08 0,350
023 121 5 1437 471C09b 201 10 51 SML 0,39 1, 170
023 121 5 1437 471C12 201 10 51 SML 0,12 0,360
023 121 5 1437 471D01C 140 10 51 SML 0, 56 1, 460
023 121 5 1437 471E01 160 10 51 SML 0, 06 0,320
023 121 5 1437 472C00 170 10 51 SML 0, 68 5, 100
023 121 5 1437 472C08 202 10 51 SML 0,35 2,520
023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní ________ 141,47 517,876

023 311 3 1437 17 6B01d 150 4 86 1 0,02 0, 144
023 311 4 1437 304B01b 100 10 86 SML 0, 02 0,064
023 311 4 1437 308A01c 60 10 86 SML 0, 01 0,032
023 311 4 1437 308B01a 100 10 86 SML 0,01 0, 032
023 311 4 1437 308C01a 100 10 86 SML 0,02 0, 064
023 311 4 1437 309E01c 70 10 86 SML 0,01 0, 032
023 311 4 1437 310F01a 80 10 86 SML 0,01 0,072
023 311 4 1437 310F01c 150 10 86 SML 0, 01 0,072
023 311 4 1437 312C01b 130 10 86 SML 0, 01 0, 072
023 311 4 1437 312D01a 90 10 86 SML 0,01 0, 032
023 311 4 1437 319B01 130 10 86 SML 0,01 0, 032
023 311 4 1437 335B01C 140 10 86 SML 0,01 0,072
023 311 4 1437 335D01b 110 10 86 SML 0, 01 0, 032
023 311 5 1437 156A09 202 4 86 SML 0, 05 0, 160
023 311 5 1437 421B01d 70 4 86 SML 0,02 0, 064
023 311 5 1437 427C01a 140 4 86 SML 0,01 0, 032
023 311 5 1437 427E01f 70 4 86 SML 0,03 0, 096
023 311 5 1437 471C09a 202 4 86 SML 0, 04 0,128
023 311-Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,31 1,232

023 312 1 1437 117A01a 130 6 85 LČR 0,01 0,030
023 312 1 1437 117Al2b 220 12 85 LČR 0,01 0,050
023 312 1 1437 118A01 110 6 85 LČR 0,01 0, 040
023 312-Individuální ochrana - opakované použití chráničů 0,03 0,120

023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 141,81 523,228

024 131 3 1437 169A01c 150 6 1 0,20
024 131 3 1437 169C00 170 6 1 0,26
024 131 3 1437 170B01a 140 6 1 0,42
024 131 3 1437 17 OCOla 130 7 1 0,70
024 131 3 1437 171B01a 120 7 1 0,18
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024 131 3 1437 171B00 170 8 1 0, 65
024 131 3 1437 17IBOlb 60 8 1 0, 72
024 131 3 1437 171B01C 170 7 1 0,14
024 131 3 1437 17IBOld 100 6 1 0, 05
024 131 3 1437 171B10 200 7 1 0,18
024 131 3 1437 171C01 100 7 1 0,30
024 131 3 1437 171C09 200 7 1 0,08
024 131 3 1437 171D04 210 7 1 0,08
024 131 3 1437 171D06a 210 7 1 0,07
024 131 3 1437 171D10a 180 7 1 0, 12
024 131 3 1437 17lDlOa 200 7 1 0, 12
024 131 3 1437 172A01a 100 8 1 0,52
024 131 3 1437 172A01b 30 7 1 0,08
024 131 3 1437 172A05 220 7 1 0, 07
024 131 3 1437 172B01a 160 7 1 0, 18
024 131 3 1437 172B01b 70 8 1 0,33
024 131 3 1437 173A01c 150 7 1 0, 18
024 131 3 1437 173A00 170 7 1 0, 11
024 131 3 1437 173A01e 170 8 1 0,06
024 131 3 1437 173A05e 200 7 1 0,09
024 131 3 1437 173B01a 60 7 1 0,70
024 131 3 1437 173B01b 60 7 1,20
024 131 3 1437 173B01c 150 7 1 0,55
024 131 3 1437 173B01d 150 7 1 0,10
024 131 3 1437 173D00 170 6 1 0,05
024 131 3 1437 173D01a 150 7 1 0,12
024 131 3 1437 173D04b 220 7 1 0,07
024 131 3 1437 174B01a 40 7 2, 10
024 131 3 1437 174C00a 170 7 1 0,83
024 131 3 1437 174C00b 170 7 1 0,59
024 131 3 1437 174C01b 30 8 1 0, 66
024 131 3 1437 174C01c 30 8 1 1,21
024 131 3 1437 174C01d 160 7 1 0,51
024 131 3 1437 174D01a 160 7 1 1,16
024 131 3 1437 175C01c 150 7 1 0,14
024 131 3 1437 175C01d 40 8 1 0,11
024 131 3 1437 175C01e 100 8 1 0,13
024 131 3 1437 175D01a 140 7 1 0,51
024 131 3 1437 176B01a 150 6 1 0, 05
024 131 3 1437 176C01 150 6 1 0, 15
024 131 3 1437 176D08 220 7 1 0,26
024 131 3 1437 17 9A01a 130 8 0,32
024 131 3 1437 17 9A01b 100 8 0, 18
024 131 3 1437 179B01b 150 8 1 0,38
024 131 3 1437 179C01b 160 7 1 0, 60
024 131 3 1437 179C01c 160 7 1 0, 20
024 131 3 1437 180B09 200 7 1 0, 18
024 131 3 1437 180C01 60 7 1 0, 35
024 131 3 1437 180D01d 150 7 0, 10
024 131 3 1437 222C11 210 7 1 0, 11
024 131 3 1437 222C11 211 7 1 0, 10
024 131 3 1437 222C12 210 7 1 0, 67
024 131 3 1437 222D1la 210 7 1 0, 16
024 131 3 1437 222E06b 210 7 1 0, 60
024 131 3 1437 223D06 220 7 1 0,33
024 131 3 1437 223D10 220 7 1 2,47
024 131 3 1437 223E06 210 7 1 0, 24
024 131 3 1437 229D00 170 6 1 0, 07
024 131 3 1437 229D05a 180 6 1 0, 17
024 131 3 1437 229D05a 200 7 1 0, 19
024 131 3 1437 230A04a 210 7 1 0, 09
024 131 3 1437 230A09 210 7 1 0, 11
024 131 3 1437 230A09 211 7 1 0, 45
024 131 3 1437 230A09 212 7 1 0,39
024 131 3 1437 230A09 213 7 1 0, 47
024 131 3 1437 230B04b 220 7 1 0, 17
024 131 3 1437 231B01 150 8 1 0,26
024 131 3 1437 231B05b 210 7 1 0, 11
024 131 3 1437 231C04 210 7 1 0,14
024 131 3 1437 231C05b 210 7 1 0, 13
024 131 3 1437 231C09b 210 7 1 0,04
024 131 3 1437 232A04 220 7 1 0,09
024 131 3 1437 232A13 220 7 1 0, 24
024 131 3 1437 232A13 221 7 1 0,06
024 131 3 1437 232A13 222 7 1 0, 11
024 131 3 1437 232B08a 220 7 1 0, 11
024 131 3 1437 232B08a 221 7 1 0,48
024 131 3 1437 232B08b 180 6 1 0, 10
024 131 3 1437 232B08b 210 7 1 0,76
024 131 3 1437 232B08b 211 7 1 0,58
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024 131 3 1437 232C1lb 220 7 1 0,08
024 131 3 1437 232C17 220 7 1 0, 12
024 131 3 1437 232D01a 100 8 1 0,33
024 131 3 1437 232D01e 160 8 1 0, 61
024 131 3 1437 232D04a 210 7 1 0,09
024 131 3 1437 232D04a 211 7 1 0,06
024 131 3 1437 232D05b 210 7 1 0,35
024 131 3 1437 232D05b 211 7 1 0,22
024 131 3 1437 232D09 211 7 1 0,08
024 131 3 1437 232D09 212 7 1 0, 08
024 131 3 1437 233A01a 80 7 1 0, 15
024 131 3 1437 233A03a 210 7 1 0,17
024 131 3 1437 233A05 210 7 1 0,35
024 131 3 1437 233A05 211 7 1 0,09
024 131 3 1437 233A05 212 7 1 0,30
024 131 3 1437 233A08b 200 7 1 0,84
024 131 3 1437 233A10 210 7 1 0,49
024 131 3 1437 233B01b 110 8 1 0, 17
024 131 3 1437 233C01a 160 7 1 0,08
024 131 3 1437 233C06b 210 7 1 0,23
024 131 3 1437 233C06b 211 7 1 0,44
024 131 3 1437 233C09 210 7 1 0,45
024 131 3 1437 233D01a 140 7 1 0, 27
024 131 3 1437 233D01c 130 7 1 1,09
024 131 3 1437 233D01d 160 7 1 0,20
024 131 3 1437 233D01f 170 7 1 0, 13
024 131 3 1437 233D01b 140 7 1 0,22
024 131 3 1437 233D06b 210 7 1 0, 16
024 131 3 1437 233D06c 210 7 1 0,06
024 131 3 1437 233D08 200 7 1 0, 16
024 131 3 1437 234A09 220 7 1 0,51
024 131 3 1437 234A09 221 7 1 0,47
024 131 3 1437 234A09 222 7 1 0,71
024 131 3 1437 234E04b 210 7 1 0,10
024 131 3 1437 234E10 210 7 1 0, 25
024 131 3 1437 235A03 210 7 1 0,07
024 131 3 1437 235A03 220 7 1 0, 12
024 131 3 1437 235C12a 210 7 1 0, 10
024 131 3 1437 235D01 150 7 1 0, 38
024 131 3 1437 237A00 170 8 1 0, 13
024 131 3 1437 237A01a 140 8 1 0, 13
024 131 3 1437 237A01b 150 7 1 0, 30
024 131 3 1437 237B01a 150 8 1 0, 20
024 131 3 1437 237C01 150 8 1 0, 25
024 131 3 1437 237C10a 200 7 1 0, 16
024 131 3 1437 238A03 210 7 1 0,58
024 131 3 1437 238A04c 210 7 1 0, 17
024 131 3 1437 238A06 210 7 1 0, 18
024 131 3 1437 239A06d 220 7 1 0, 11
024 131 3 1437 239B01b 150 7 1 0,75
024 131 3 1437 239B04a 210 7 1 0,06
024 131 3 1437 239B04a 211 7 1 0,39
024 131 3 1437 239B04a 212 7 1 0,23
024 131 3 1437 239B05a 210 7 1 0, 18
024 131 3 1437 239C03b 210 7 1 1, 51
024 131 3 1437 239D05 210 7 1 0,05
024 131 3 1437 239D09 210 1 1 0,10
024 131 3 1437 240C04 220 7 1 0,09
024 131 3 1437 240D00 170 6 1 0, 15
024 131 3 1437 240D03 220 7 1 0,08
024 131 3 1437 240D04 220 7 1 0,05
024 131 3 1437 241B01 170 7 1 0,36
024 131 3 1437 241B12 190 7 1 0,16
024 131 3 1437 241C00 170 7 1 0,15
024 131 3 1437 241C03 220 7 1 0, 14
024 131 3 1437 241C03 221 7 1 0, 13
024 131 3 1437 241C03 222 7 1 0, 09
024 131 3 1437 241C03 223 7 1 0, 17
024 131 3 1437 241C03 224 7 1 0, 06
024 131 3 1437 241C04 220 7 1 0,45
024 131 3 1437 241E03 210 7 1 0,74
024 131 3 1437 242A01 70 7 1 0,19
024 131 3 1437 242B03a 210 7 1 0,33
024 131 3 1437 242B03a 211 7 1 0,06
024 131 3 1437 242B04a 210 7 1 0,45
024 131 3 1437 242B06b 210 7 1 0,21
024 131 3 1437 242C04a 210 7 1 0, 10
024 131 3 1437 243C06b 210 7 1 0,04
024 131 3 1437 243C10 210 7 1 0, 12
024 131 3 1437 243DOO 170 6 1 0,28
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

024 131 3 1437 243D01b 90 7 1 0, 17
024 131 3 1437 243E00 170 7 1 0, 15
024 131 3 1437 243E01 120 7 1 0,25
024 131 3 1437 34 6A04 210 7 1 0,07
024 131 3 1437 34 6A13 210 7 1 0,18
024 131 3 1437 34 6C03b 210 7 1 0,22
024 131 3 1437 346C11 200 7 1 0,04
024 131 3 1437 34 6D01a 150 8 2 0,20
024 131 3 1437 34 6E03a 200 7 1 o o

024 131 3 1437 34 6F12b 180 7 1 0, 57
024 131 3 1437 347F01b 150 6 2 oo

024 131 3 1437 347F01b 150 7 1 0, 45
024 131 3 1437 347F01C 150 6 1 0,24
024 131 3 1437 347F04b 210 7 1 0,13 ■
024 131 3 1437 347G01a 150 6 2 0,35
024 131 3 1437 347G01c 140 6 2 0,30
024 131 3 1437 348B09 200 7 1 0,08
024 131 3 1437 348C01a 170 7 1 0,10
024 131 3 1437 348C01c 170 7 1 0,08
024 131 3 1437 348C12 210 7 1 0,20
024 131 3 1437 348J01b 170 6 1 0, 10
024 131 3 1437 348J07a 210 7 1 0, 42
024 131 3 1437 348J07a 211 7 1 0,56
024 131 3 1437 348J07a 212 7 1 0,31
024 131 3 1437 348J10 210 7 1 0,34
024 131 3 1437 349E01 110 7 1 0,06
024 131 3 1437 351C01a 140 8 2 0,27
024 131 3 1437 351E01 130 7 1 0,49
024 131 3 1437 353A01b 130 7 1 0,20
024 131 3 1437 353A01C 130 7 1 0, 06
024 131 3 1437 353A08C 200 7 1 0, 34
024 131 4 1437 303C0O 140 7 0, 18
024 131 4 1437 303C01a 140 7 0, 34
024 131 4 1437 304A01b 60 7 0, 20
024 131 4 1437 304BOO 140 7 0, 10
024 131 4 1437 304B01a 140 7 0, 33
024 131 4 1437 306A01 110 7 cnoo

024 131 4 1437 307B00a 140 7 0, 10
024 131 4 1437 307C00 140 7 0,06
024 131 4 1437 308A01b 160 7 0, 04
024 131 4 1437 308C01b 150 7 0, 25
024 131 4 1437 308D01e 110 7 0,35
024 131 4 1437 309A06b 190 7 0, 21
024 131 4 1437 310BOO 150 7 0,20
024 131 4 1437 310B01 150 7 0,50
024 131 4 1437 310B11 180 7 0, 06
024 131 4 1437 31OCO0 170 7 0, 06
024 131 4 1437 310C11 180 7 0,16
024 131 4 1437 310C11 190 7 0,19
024 131 4 1437 310C11 200 7 0, 04
024 131 4 1437 310C11 201 7 0,18
024 131 4 1437 310E01a 200 7 0,50
024 131 4 1437 310E01C 130 7 0,03
024 131 4 1437 313C00 170 8 2,00
024 131 4 1437 313C01b 150 8 0,04
024 131 4 1437 313C11 210 8 0, 10
024 131 4 1437 313E12 180 8 0,23
024 131 4 1437 314D00 170 8 0, 10
024 131 4 1437 314D10 180 8 0,04
024 131 4 1437 314E01b 70 8 0, 10
024 131 4 1437 314E09 200 8 0,09
024 131 4 1437 318C01a 160 8 0,36
024 131 4 1437 318C01b 130 8 0, 17
024 131 4 1437 324A01b 100 8 0, 12
024 131 4 1437 325A00 150 8 0, 05
024 131 4 1437 325A01 150 8 oo

024 131 4 1437 326D00 130 8 0, 85
024 131 4 1437 328B00 140 8 0, 11
024 131 4 1437 329B00 140 8 0,20
024 131 4 1437 329B01a 140 8 0, 07
024 131 4 1437 329COO 140 8 0, 14
024 131 4 1437 329C01 140 8 0,08
024 131 4 1437 329D00 140 8 0,35
024 131 4 1437 329D01a 140 8 0, 13
024 131 4 1437 331B00 160 8 0, 40
024 131 4 1437 331D00 170 8 0, 70
024 131 5 1437 156A00 170 6 0,07
024 131 5 1437 156A01a 140 6 0, 14
024 131 5 1437 156A04 201 6 0, 12
024 131 5 1437 156A09 202 8 0,05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024 131 5 1437 156A11 190 6 0, 16
024 131 5 1437 156A11 200 6 0, 06
024 131 5 1437 156B10 201 7 0, 10
024 131 5 1437 156B11 200 7 0, 06
024 131 5 1437 156C10 202 8 0, 17
024 131 5 1437 156Dllb 190 6 0, 14
024 131 5 1437 158C01b 110 8 0, 40
024 131 5 1437 159A00 170 6 0,04
024 131 5 1437 159A09 202 8 0,06
024 131 5 1437 159B01b 70 6 0,54
024 131 5 1437 159B01d 70 7 0, 10
024 131 5 1437 159B06 190 6 0,06
024 131 5 1437 159B09 200 6 0,06
024 131 5 1437 159B09 202 8 0, 06
024 131 5 1437 159C01d 70 8 0,45
024 131 5 1437 159C10 202 8 0, 10
024 131 5 1437 159C14 200 6 0, 12
024 131 5 1437 160A01b 80 7 0, 10
024 131 5 1437 160A06 200 6 0, 16
024 131 5 1437 160A06 201 6 0,05
024 131 5 1437 160A09a 200 6 0, 06
024 131 5 1437 160A09a 201 6 0,46
024 131 5 1437 160A10 190 6 0,12
024 131 5 1437 160A10 201 6 0, 38
024 131 5 1437 160A10 202 8 0,56
024 131 5 1437 160B04b 201 6 0,05
024 131 5 1437 160B06 201 6 0,06
024 131 5 1437 160B09 201 6 0,37
024 131 5 1437 160Bllb 200 6 0,21
024 131 5 1437 160Bllb 201 6 0,07
024 131 5 1437 160D01g 60 8 0,26
024 131 5 1437 160D10 201 7 0,05
024 131 5 1437 161C06 180 8 0,09
024 131 5 1437 161C06 202 8 0,08
024 131 5 1437 414B01a 110 7 0, 10
024 131 5 1437 414B01b 110 7 0,56
024 131 5 1437 414B10 201 6 0, 62
024 131 5 1437 414C01b 140 6 0,12
024 131 5 1437 414D01a 160 6 0, 10
024 131 5 1437 414D01C 140 7 0,20
024 131 5 1437 414E01b 140 7 0,25
024 131 5 1437 414F01b 130 7 0, 50
024 131 5 1437 414F01C 130 7 1,21
024 131 5 1437 414F09a 202 8 0,47
024 131 5 1437 415H01e 140 6 0,48
024 131 5 1437 415H08 201 7 0,09
024 131 5 1437 415H08 202 8 0,20
024 131 5 1437 415H11 201 6 0,05
024 131 5 1437 415H12 201 7 0, 14
024 131 5 1437 419A01e 120 8 0, 47
024 131 5 1437 419A12b 190 8 0, 15
024 131 5 1437 419A12b 201 7 0,15
024 131 5 1437 419C01d 70 8 0,35
024 131 5 1437 419C09 201 6 0,49
024 131 5 1437 419C09 202 8 0,09
024 131 5 1437 419C10 201 7 1,06
024 131 5 1437 420C01a 140 8 0,07
024 131 5 1437 420C01b 140 8 0,20
024 131 5 1437 421B01a 100 8 0,13
024 131 5 1437 421B01b 80 8 0,04
024 131 5 1437 421B01d 70 8 0,20
024 131 5 1437 421B09 190 8 0,23
024 131 5 1437 421B11 200 7 0,15
024 131 5 1437 421B11 201 6 0,20
024 131 5 1437 42lC01b 70 8 0,05
024 131 5 1437 421C10 190 8 0, 10
024 131 5 1437 421C10 201 7 0, 05
024 131 5 1437 42lD01a 140 8 0, 43
024 131 5 1437 42lD01b 70 8 0,30
024 131 5 1437 42lD01d 70 8 0,54
024 131 5 1437 421D09 201 7 0,46
024 131 5 1437 421E01b 140 8 0,14
024 131 5 1437 421E01C 140 7 0,20
024 131 5 1437 421E08 202 8 0,07
024 131 5 1437 422A01a 70 7 0,34
024 131 5 1437 422A01c 140 7 0,28
024 131 5 1437 422A01d 80 7 0,54
024 131 5 1437 422A13 200 8 0, 14
024 131 5 1437 422BOO 170 7 0, 19
024 131 5 1437 422B01a 90 7 0, 95
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 131 5 1437 422B01c 140 8 1,54
024 131 5 1437 423A01a 70 7 0, 06
024 131 5 1437 423A01b 140 7 0, 37
024 131 5 1437 423A01c 140 7 0,38
024 131 5 1437 4 23A01d 140 7 0, 19
024 131 5 1437 423A01e 130 7 0, 15
024 131 5 1437 423B01c 140 8 0, 15
024 131 5 1437 423B01d 170 7 0, 11
024 131 5 1437 423C01b 160 8 1,33
024 131 5 1437 423C01c 160 8 0, 70
024 131 5 1437 423C12 180 8 0,85
024 131 5 1437 423D12 190 8 0,10
024 131 5 1437 423D12 200 7 0,13
024 131 5 1437 423D12 201 8 0,79
024 131 5 1437 423E13 200 7 0,20
024 131 5 1437 423E01 70 8 0, 05
024 131 5 1437 423F12 200 6 1,00
024 131 5 1437 424B01a 50 7 0, 08
024 131 5 1437 424C01a 140 7 0,30
024 131 5 1437 424C01b 140 7 0, 04
024 131 5 1437 424C05 201 5 0,22
024 131 5 1437 424D01a 150 7 0,20
024 131 5 1437 424D01b 150 8 0, 10
024 131 5 1437 424F01a 70 8 0,24
024 131 5 1437 424G01a 150 7 0,08
024 131 5 1437 424G01b 150 8 0, 59
024 131 5 1437 424G12 200 7 0, 39
024 131 5 1437 424G12 200 8 0,39
024 131 5 1437 425B14 201 7 0, 48
024 131 5 1437 425C01a 130 8 0, 15
024 131 5 1437 425C01b 130 5 0,26
024 131 5 1437 425C01c 130 8 0,05
024 131 5 1437 425D01a 130 6 0,10
024 131 5 1437 425E01a 70 8 0, 71
024 131 5 1437 425E01b 90 8 0, 64
024 131 5 1437 425E01d 160 8 0,13
024 131 5 1437 425E07 201 7 0,09
024 131 5 1437 425E10b 190 5 0, 13
024 131 5 1437 425E12 190 6 0, 12
024 131 5 1437 425F01d 120 8 0, 90
024 131 5 1437 425F01e 90 8 0, 14
024 131 5 1437 426A01a 70 8 0,09
024 131 5 1437 426A09 200 6 0,24
024 131 5 1437 426C01b 160 8 0,05
024 131 5 1437 426C11 202 8 0, 18
024 131 5 1437 427A01a 70 7 0,30
024 131 5 1437 427A01d 130 5 0,04
024 131 5 1437 427A04 202 8 0, 16
024 131 5 1437 427B01a 110 7 0, 24
024 131 5 1437 427C01a 140 7 0, 07
024 131 5 1437 427C01b 20 7 0, 13
024 131 5 1437 427D01C 110 8 0,05
024 131 5 1437 427D04 190 7 0,04
024 131 5 1437 427E01a 160 7 0, 12
024 131 5 1437 427E01c 160 7 0,21
024 131 5 1437 427E01f 70 7 0,30
024 131 5 1437 427E01f 202 8 0,04
024 131 5 1437 427E12 190 7 0,27
024 131 5 1437 427E12 202 8 0,41
024 131 5 1437 428A01b 150 7 0,14
024 131 5 1437 428A01d 100 7 0,03
024 131 5 1437 428A12 190 7 0,19
024 131 5 1437 428C01a 140 7 0,10
024 131 5 1437 428C09 202 8 0,09
024 131 5 1437 428C14 202 8 0, 21
024 131 5 1437 42 9A01d 120 8 0,10
024 131 5 1437 430C11 202 8 0,32
024 131 5 1437 431C01a 90 8 0,10
024 131 5 1437 431C05 201 7 0,16
024 131 5 1437 433G12 202 8 0, 12
024 131 5 1437 471B00 170 7 0,15
024 131 5 1437 471B01 170 7 0,16
024 131 5 1437 471C09a 202 8 0, 04
024 131 5 1437 471C09b 180 5 0,06
024 131 5 1437 471C09b 200 5 0, 07
024 131 5 1437 471009b 201 5 0,39
024 131 5 1437 471C12 200 6 0, 10
024 131 5 1437 471C12 201 7 0, 12
024 131 5 1437 471D01C 140 7 0,03
024 131 5 1437 471D11 200 7 0, 12
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024 
024 
024 
024 
024 
024 

10 024

131
131
131
131
131
131
131-

5
5
5
5
5
5

-Ožínání

1437 471E01 160 
1437 472C00 170 
1437 472C00 170 
1437 472C08 201 
1437 472C08 202 
9182 156B11 200 
- mechanizovaně -

7
7
8
7
8
6

celoplošně

0,06 
1,58 
0, 40 
0, 37 
0,35 
0, 14 

111,63

024 421 5 1437 156AOO 170 7 8 SML 0,07
024 421 5 1437 156A01a 140 8 8 SML 0,14
024 421 5 1437 156A01b 60 8 8 SML 0,10
024 421 5 1437 156A04 201 7 5 SML 0,12
024 421 5 1437 156A11 190 7 8 SML 0,16
024 421 5 1437 156B10 201 7 5 SML 0,10
024 421 5 1437 156B11 200 7 8 SML 0, 06
024 421 5 1437 156Dllb 190 7 5 SML 0,14
024 421 5 1437 158C01b 110 8 8 SML 0,40
024 421 5 1437 159AOO 170 7 5 SML 0,04
024 421 5 1437 159B01b 70 8 8 SML 0, 64
024 421 5 1437 159B01d 70 7 5 SML 0,10
024 421 5 1437 159B01d 70 8 8 SML 0,10
024 421 5 1437 159B06 190 7 5 SML 0, 06
024 421 5 1437 159B09 200 8 8 SML 0,06
024 421 5 1437 159C01d 70 7 5 SML 0,45
024 421 5 1437 159C14 200 8 8 SML 0,12
024 421 5 1437 160A06 200 7 8 SML 0,16
024 421 5 1437 160A06 201 7 5 SML 0,05
024 421 5 1437 160A09a 200 7 8 SML 0,06
024 421 5 1437 160A09a 201 7 5 SML 0,46
024 421 5 1437 160A10 190 7 5 SML 0, 12
024 421 5 1437 160A10 201 7 5 SML 0,38
024 421 5 1437 160A10 202 6 8 SML 0,30
024 421 5 1437 160B01b 70 7 8 SML 1,21
024 421 5 1437 160B04b 201 7 5 SML 0, 05
024 421 5 1437 160B06 201 7 5 SML 0,06
024 421 5 1437 160B09 201 7 5 SML 0,37
024 421 5 1437 160Bllb 200 7 8 SML 0,21
024 421 5 1437 íeoBiib 201 7 5 SML 0,07
024 421 5 1437 íeoDOif 160 7 8 SML 0,03
024 421 5 1437 ISODOlg 60 7 8 SML 0,26
024 421 5 1437 160D10 201 7 5 SML 0,05
024 421 5 1437 161C06 280 7 5 SML 0,09
024 421 5 1437 414B01a 110 6 8 SML 0,10
024 421 5 1437 414B01b 110 7 8 SML 0,56
024 421 5 1437 414B10 201 6 8 SML 0, 62
024 421 5 1437 414C01a 140 7 5 SML 0,31
024 421 5 1437 414C01b 140 7 8 SML 0,12
024 421 5 1437 414D01a 160 6 8 SML 0,10
024 421 5 1437 414D01C 140 7 8 SML 0,20
024 421 5 1437 414E01b 140 7 8 SML 0,25
024 421 5 1437 414F01b 130 7 8 SML 0,50
024 421 5 1437 414E01c 130 7 8 SML 1,21
024 421 5 1437 415G01a 10 7 8 SML 0,31
024 421 5 1437 415G01b 140 7 8 SML 0,25
024 421 5 1437 415H01c 70 7 8 SML 0,10
024 421 5 1437 415H01d 70 8 8 SML 0,25
024 421 5 1437 415H01e 140 6 8 SML 0,48
024 421 5 1437 415H01e 140 7 8 SML 0,50
024 421 5 1437 415H01f 120 7 8 SML 0,37
024 421 5 1437 415H08 201 7 5 SML 0,09
024 421 5 1437 415H11 201 6 8 SML 0,05
024 421 5 1437 415H12 201 7 5 SML 0, 14
024 421 5 1437 419A01 a 90 7 5 SML 0, 17
024 421 5 1437 419A01C 130 6 8 SML 0,06
024 421 5 1437 419A01e 120 7 5 SML 0,47
024 421 5 1437 419A12b 190 6 8 SML 0,15
024 421 5 1437 419A12b 201 7 5 SML 0,15
024 421 5 1437 419C01d 70 7 5 SML 0,35
024 421 5 1437 419C09 201 6 8 SML 0,49
024 421 5 1437 419C10 201 7 5 SML 1,06
024 421 5 1437 420C01a 140 7 5 SML 0, 07
024 421 5 1437 420C01b 140 7 5 SML 0,20
024 421 5 1437 42lB01a 100 7 5 SML 0, 13
024 421 5 1437 42lB01b 80 7 5 SML 0,04
024 421 5 1437 421B01d 70 7 5 SML 0,20
024 421 5 1437 421B09 190 7 5 SML 0,23
024 421 5 1437 421B11 200 6 8 SML 0,11
024 421 5 1437 421B11 201 6 8 SML 0,20
024 421 5 1437 421C01b 70 7 5 SML 0,05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

024 421 5 1437 421C10 190 7 5 SML 0, 10
024 421 5 1437 421C10 201 7 5 SML 0,05
024 421 5 1437 421D01a 140 7 5 SML 0,43
024 421 5 1437 421D01b 70 7 5 SML 0, 30
024 421 5 1437 421D01d 70 7 5 SML 0, 54
024 421 5 1437 421D09 201 7 5 SML 0, 46
024 421 5 1437 42lE01b 140 7 5 SML 0, 14
024 421 5 1437 421E01C 140 7 5 SML 0,20
024 421 5 1437 422A01a 70 7 8 SML 0,34
024 421 5 1437 422A01c 140 7 8 SML 0,28
024 421 5 1437 422A01d 80 7 8 SML 0,54
024 421 5 1437 422A13 200 7 8 SML 0,06
024 421 5 1437 422B00 170 7 8 SML 0, 19
024 421 5 1437 422B01a 90 7 8 SML 0, 95
024 421 5 1437 422B01c 140 7 8 SML 1,54
024 421 5 1437 423A01a 70 7 8 SML 0,06
024 421 5 1437 423A01b 140 7 8 SML 0,37
024 421 5 1437 423A01c 140 7 8 SML 0,38
024 421 5 1437 423A01d 140 8 8 SML 0, 19
024 421 5 1437 423A01e 130 8 8 SML 0,15
024 421 5 1437 423B01C 140 7 8 SML 0,15
024 421 5 1437 423B01d 170 7 5 SML 0,11
024 421 5 1437 4 23C01b 160 7 8 SML 1,33
024 421 5 1437 423C01c 160 7 8 SML 0,70
024 421 5 1437 423C12 180 7 8 SML 0,85
024 421 5 1437 423D12 190 7 5 SML 0,10
024 421 5 1437 423D12 200 7 8 SML 0,13
024 421 5 1437 423D12 201 7 5 SML 0, 79
024 421 5 1437 423E13 200 7 8 SML 0,20
024 421 5 1437 423F01 70 7 8 SML 0,05
024 421 5 1437 423F12 200 7 8 SML 1,00
024 421 5 1437 424B01a 50 8 8 SML 0,08
024 421 5 1437 424C01a 140 7 8 SML 0,30
024 421 5 1437 424C01b 140 8 8 SML 0,04
024 421 5 1437 424D01a 150 8 8 SML 0,20
024 421 5 1437 424D01b 150 8 8 SML 0,10
024 421 5 1437 424F01a 70 8 8 SML 0,24
024 421 5 1437 424G01a 150 8 8 SML 0,08
024 421 5 1437 424G01b 150 8 8 SML 0, 59
024 421 5 1437 424G01C 70 8 8 SML 0,40
024 421 5 1437 424G12 200 8 8 SML 0,39
024 421 5 1437 425B14 201 7 5 SML 0,48
024 421 5 1437 425C01a 130 7 8 SML 0, 15
024 421 5 1437 425C01b 130 6 8 SML 0,26
024 421 5 1437 425C01C 130 7 8 SML 0,05
024 421 5 1437 425D01a 130 7 8 SML 0, 10
024 421 5 1437 425D01b 130 6 8 SML 0, 10
024 421 5 1437 425E01a 70 7 8 SML 0,71
024 421 5 1437 425E01b 90 7 8 SML 0, 64
024 421 5 1437 425E01d 160 7 8 SML 0,13
024 421 5 1437 425E07 201 6 8 SML 0,09
024 421 5 1437 425E10b 190 6 8 SML 0,13
024 421 5 1437 425E12 190 6 8 SML 0,12
024 421 5 1437 425F01d 120 8 8 SML 0, 90
024 421 5 1437 425F01e 90 8 8 SML 0,14
024 421 5 1437 4 2 6A01 a 70 8 8 SML 0, 09
024 421 5 1437 426A09 200 6 8 SML 0,24
024 421 5 1437 426C01b 160 8 8 SML 0,05
024 421 5 1437 426C11 202 6 8 SML 0, 18
024 421 5 1437 427A01a 70 7 5 SML 0,30
024 421 5 1437 427A01d 130 7 8 SML 0,04
024 421 5 1437 427B01a 110 7 5 SML 0,24
024 421 5 1437 427C01a 140 7 5 SML 0,07
024 421 5 1437 427C01a 140 7 8 SML 0, 10
024 421 5 1437 427C01b 20 7 8 SML 0, 13
024 421 5 1437 427D01c 110 7 5 SML 0,05
024 421 5 1437 427D04 190 7 5 SML 0,04
024 421 5 1437 427E01a 160 7 5 SML 0, 12
024 421 5 1437 427E01C 160 7 8 SML 0,21
024 421 5 1437 427E01f 70 7 5 SML 0,30
024 421 5 1437 427E12 190 7 5 SML 0,27
024 421 5 1437 428A01b 150 7 8 SML 0,14
024 421 5 1437 428A01d 100 7 5 SML 0,03
024 421 5 1437 428A12 190 7 8 SML 0,19
024 421 5 1437 428C01a 140 7 5 SML 0,10
024 421 5 1437 429A01d 120 7 8 SML 0, 10
024 421 5 1437 429B01 60 7 8 SML 0,40
024 421 5 1437 431C01a 90 7 5 SML 0, 10
024 421 5 1437 431C05 201 7 5 SML 0, 16
024 421 5 1437 471B00 170 7 5 SML 0, 15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

024 421 5 1437 471B01 170 7 5 SML 0,16
024 421 5 1437 471C09b 180 7 5 SML 0, 06
024 421 5 1437 471C09b 200 7 8 SML 0,07
024 421 5 1437 471C09b 201 7 5 SML 0,39
024 421 5 1437 471C12 200 7 8 SML 0,10
024 421 5 1437 471C12 201 7 5 SML 0,12
024 421 5 1437 47IDOlc 140 7 5 SML 0,03
024 421 5 1437 471D11 200 7 8 SML 0, 12
024 421 5 1437 471E01 160 7 5 SML 0, 06
024 421 5 1437 472C00 170 7 8 SML 1,58
024 421 5 1437 472C08 201 7 5 SML 0,37
024 421 5 9182 156B11 200 8 8 SML 0, 14

10 024 421- Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 43,53

024 431 2 1437 201C00 170 4 8 SML 0,09
024 431 2 1437 205C09b 180 4 8 SML 0, 16
024 431 2 1437 206G11 180 4 8 SML 0,25
024 431 2 1437 206G14 180 4 8 SML 0,32
024 431 2 1437 206H10 181 4 8 SML 0, 60
024 431 2 1437 207B12 181 4 8 SML 0,28
024 431 2 1437 208D00a 170 4 8 SML 0,11
024 431 2 1437 2lOBlOa 180 4 8 SML 0,27
024 431 2 1437 210C01a 150 4 8 SML 0,50
024 431 2 1437 212AOO 170 4 8 SML 0,32
024 431 2 1437 212B01e 170 4 8 SML 1,54
024 431 2 1437 212C00 170 4 8 SML 0,05
024 431 2 1437 212C12 181 4 8 SML 0,44
024 431 2 1437 212D01C 180 4 8 SML 0,23
024 431 2 1437 213D01a 150 4 8 SML 0, 69
024 431 2 1437 213DOO 180 4 8 SML 0,30
024 431 2 1437 214G01a 130 4 8 SML 0,10
024 431 2 1437 215E01a 150 4 8 SML 0,26
024 431 2 1437 215E01b 150 4 8 SML 0,39
024 431 2 1437 217B01b 170 4 8 SML 0,24
024 431 2 1437 218EOO 180 4 8 SML 0,28
024 431 2 1437 218E01a 160 4 8 SML 0,28
024 431 2 1437 218F01a 120 4 8 SML 0,30
024 431 2 1437 219B01a 110 4 8 SML 0,58
024 431 2 1437 219B12 200 4 8 SML 0, 15
024 431 2 1437 219C01a 160 4 8 SML 0,33
024 431 2 1437 221BOO 170 4 8 SML 0, 45
024 431 2 1437 221Fllb 200 4 8 SML 0,25

10 024 431-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 9,76

024 521 2 1437 211B01b 160 3 0, 97
024 521 4 1437 307B01b 90 9 0,10
024 521 4 1437 315A01b 80 9 0,30
024 521 4 1437 315A02c 9 0,16
024 521 4 1437 315B01C 9 0,35
024 521 4 1437 315B01g 3 0,35
024 521 4 1437 319D01 120 12 1,40
024 521 4 1437 319E01b 12 0,30
024 521 4 1437 32 6C01b 120 12 1,03
024 521 4 1437 328B01 140 9 0,50
024 521 4 1437 334C01a 160 12 1,00
024 521 4 1437 334E01a 140 12 0, 90

10 024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 7,36

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 172,28

031 021 3 1437 233C09 12 1 0, 50
031 021 3 1437 234E10 12 1 0, 50

10 031 021- Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 1,00

031 321 1 1437 105D01b 6 0, 64
031 321 1 1437 105E01a 6 2, 90
031 321 1 1437 106D01 6 0,12
031 321 1 1437 109E02b 3 0,37
031 321 1 1437 109E03 3 0,21
031 321 1 1437 110B02 3 0,81
031 321 1 1437 llOCOlb 3 0, 05
031 321 1 1437 110C02 3 0, 70
031 321 1 1437 113D02 3 0, 17
031 321 1 1437 113E02 3 0,54
031 321 1 1437 113E03a 3 cocoo
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

031 321 1 1437 118A02 3 0, 17
031 321 1 1437 118B03a 3 0, 11
031 321 1 1437 118D03b 3 0,72
031 321 1 1437 123D03b 12 0, 44
031 321 1 1437 145A01a 3 0, 13
031 321 1 1437 145A02b 3 0, 16
031 321 1 1437 145B02a 3 0,54
031 321 1 1437 148B02 12 0,09
031 321 1 1437 148D03a 3 0, 60
031 321 1 1437 14 9A02 12 1,33
031 321 1 1437 14 9A03d 12 1, 95
031 321 1 1437 149D02C 6 0,27
031 321 1 1437 14 9E02a 6 2,30
031 321 1 1437 166C02a 12 1,31
031 321 1 1437 166C02b 12 0, 17
031 321 1 1437 166D01e 12 0, 75
031 321 .. 1 1437 166D01f 12 0,50
031 321 1 1437 166D01g 12 1,10
031 321 2 1437 126C01c 6 1,25
031 321 2 1437 130A02 3 1, 10
031 321 2 1437 140A01a 3 1, 12
031 321 2 1437 140A01b 3 0,28
031 321 2 1437 140A02a 3 1, 66
031 321 2 1437 140B01a 3 1,37
031 321 2 1437 140B01b 3 1,78
031 321 2 1437 140B02a 3 1, 17
031 321 2 1437 140C01 3 1,09
031 321 2 1437 140C02b 3 0, 92
031 321 2 1437 140D01b 3 0, 69
031 321 2 1437 141C02 3 0, 56
031 321 2 1437 141F01 3 0, 66
031 321 2 1437 142A01a 3 0,39
031 321 2 1437 142A01b 3 0, 84
031 321 2 1437 206F01b 6 0, 74
031 321 2 1437 210A01C 6 1,51
031 321 2 1437 216B01 6 1, 09
031 321 2 1437 216E01 6 0,71
031 321 2 1437 218A02 6 0, 50
031 321 3 1437 169C02 12 1 0,82
031 321 3 1437 169D02 3 1 0,27
031 321 3 1437 170A02 3 1 0,34
031 321 3 1437 170C02b 3 1 0,11
031 321 3 1437 17 0C02d 3 1 0, 55
031 321 3 1437 171B02a 3 1 0,55
031 321 3 1437 171E02b 3 1 0,31
031 321 3 1437 172B02a 3 1 0,57
031 321 3 1437 172B02C 3 1 0, 62
031 321 3 1437 172B02d 3 1 0,31
031 321 3 1437 173B01d 3 1 0, 66
031 321 3 1437 173B02a 3 1 1,08
031 321 3 1437 173C02a 3 1 0, 40
031 321 3 1437 173D02b 3 1 0,42
031 321 3 1437 239C02 12 1 0,78
031 321 3 1437 242C03b 12 1 0,31
031 321 3 1437 243D02a 12 1 1, 94
031 321 3 1437 346C03a 12 1 0,30
031 321 3 1437 347E01a 12 1 0,29
031 321 3 1437 347E02 12 1 0, 69
031 321 3 1437 347G01b 12 1 0, 44
031 321 3 1437 347G03 12 1 0,05
031 321 3 1437 348C03 12 1 0,04
031 321 3 1437 34 9J03a 12 1 0,33
031 321 4 1437 308D01d 11 1 0,54
031 321 4 1437 308E01C 4 1 0,18
031 321 4 1437 309E02 3 1 0, 50
031 321 4 1437 310E02b 9 1 0, 47
031 321 4 1437 310E02d 11 1 0, 33
031 321 4 1437 312A02 3 0,33
031 321 4 1437 314D01a 3 1 0, 42
031 321 4 1437 318A02 10 1 2, 01
031 321 4 1437 318B02b 10 1 1,83
031 321 4 1437 319D02a 10 1 0, 41
031 321 4 1437 319D02b 10 1 2,34
031 321 4 1437 320B02b 10 1 2,31
031 321 4 1437 321A02a 10 1 0,31
031 321 4 1437 321A02C 10 1 0,46
031 321 4 1437 32lB02a 10 1 1,32
031 321 4 1437 323B01C 9 1 1, 97
031 321 4 1437 323B02 9 1 0,79
031 321 4 1437 324A02b 3 1 0, 16
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

031 321 4 1437 326B01 3 1 1,09
031 321 4 1437 326B02 3 1 1,18
031 321 4 1437 329B01b 3 1 0,17
031 321 4 1437 32 9D01b 3 1 0,24
031 321 4 1437 331B02 9 1 0,32
031 321 4 1437 332C01 9 1 0,89
031 321 4 1437 332C02a 3 1 1,03
031 321 4 1437 333B02 12 1 0, 18
031 321 4 1437 334C01d 10 1 0,24
031 321 4 1437 334C02b 11 1 0, 12
031 321 4 1437 335A01b 12 i 4,58
031 321 4 1437 335B02 10 i 0,31
031 321 4 1437 335D02a 9 i 0, 16
031 321 4 1437 336C01a 3 1 1, 62
031 321 4 1437 338D01 11 1 0, 48
031 321 5 1437 419A01c 6 2,08
031 321 5 1437 419A01d 6 0, 40
031 321 5 1437 419C01a 6 0,54
031 321 5 1437 422A01a 6 5,42
031 321 5 1437 422B01b 6 3,35
031 321 5 1437 423C01b 6 1,41
031 321 5 1437 423E01 6 4,16
031 321 5 1437 425E01a 6 3,51
031 321 5 1437 425F01a 6 1,23
031 321 5 1437 427B01b 4 1, 14
031 321 5 1437 427DQla 4 0,56
031 321 5 1437 428A01c 4 1,16
031 321 5 1437 428C01b 4 1,71
031 321 5 1437 471F01 6 2,72
031 321 5 1437 472C01b 6 0, 90
031 321 6 1437 401001a 3 1 0,32
031 321 6 1437 401C01b 3 1 0,27
031 321 6 1437 403B01b 3 1 0,70
031 321 6 1437 403C01c 3 1 0,11
031 321 6 1437 403E01a 9 1 0,34
031 321 6 1437 403F01a 6 1 0,35
031 321 6 1437 403F01b 6 1 0, 20
031 321 6 1437 405B01b 3 1 0, 21
031 321 6 1437 405B01d 3 1 0,54
031 321 6 1437 406A02 6 1 0,08
031 321 6 1437 409B01d 6 1 0,63
031 321 6 1437 409D01b 6 1 0,23
031 321 6 1437 409E02b 6 1 0,59
031 321 6 1437 438F01d 6 1 0,80
031 321 6 1437 438F02b 6 1 1, 02
031 321 6 1437 438F02d 6 1 0, 43
031 321 6 1437 438G02c 6 1 0,37
031 321 6 1437 443A02 6 1 1,21
031 321 6 1437 443D02b 6 1 0, 19
031 321 6 1437 447A01c 9 1 0,31
031 321 6 1437 447B01a 9 1 0, 24
031 321 6 1437 447B02a 9 1 0, 64
031 321 6 1437 456B03a 9 1 0, 93
031 321 6 1437 456B03b 12 1 0,71
031 321 6 1437 456B03e 12 1 0,40
031 321 6 1437 456D02 12 1 0,37
031 321 6 1437 457D02C 12 1 0,19
031 321 6 1437 458B02a 9 1 1,39
031 321 6 1437 4 65A02a 3 1 0, 22
031 321 6 1437 4 66A02d 3 1 0, 93
031 321 6 1437 467B02C 3 1 0, 45
031 321 6 1437 467G02a 3 1 0,23
031 321 6 1437 4 68B01d 3 1 0, 15
031 321 6 1437 468B02b 3 1 0,86
031 321 6 1437 469B02 3 1 0,78
031 321 6 1437 470D01 12 1 0,47
031 321 6 1437 470D02a 12 1 0,29
031 321 6 1437 470E01c 12 1 0, 13
031 321 6 1437 470E01e 12 1 0,50
031 321 6 1437 4 7 0E02e 12 1 0,51
031 321 6 1437 544D01b 9 1 0,30

10 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 130,61

* 031-•Prořezávky 131,61

10 1 - Zatec zápád 2023-28 * Předaný projekt celkem zakázka
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

10 2 - Žatec zápád 2023-28 * Předaný-podmíněný

011 011 1 1437 999X999 3 100,000
011 011 1 1437 999X999 12 200,000
011 011 2 1437 999X999 3 3, 00 1000,000
011 011 2 1437 999X999 9 2 4,00 2000,000
011 011 3 1437 172A05 3 1 0, 07 18,000
011 011 3 1437 175D05d 3 1 0, 02 22,000
011 011 3 1437 179B06b 3 1 0,02 5,000
011 011 3 1437 237Bl0b 3 1 0, 04 29,000
011 011 3 1437 999X999 3 1 0, 05 50,000
011 011 4 1437 999X999 12 0,50 400,000
011 011 6 1437 999X999 3 1 1,00 650,000
011 011 6 1437 999X999 12 1 2,00 700,000

10 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatéhoi + listnatého 10,70 5174,000 m3

011 111 1 1437 999X999 3 50,000
011 111 1 1437 999X999 6 50,000
011 111 1 1437 999X999 12 50,000
011 111 2 1437 999X999 3 4,00 2000,000
011 111 3 1437 999X999 3 1 0, 05 50,000
011 111 4 1437 999X999 12 0,50 400,000
011 111 6 1437 999X999 3 1 0,30 150,000
011 111 6 1437 999X999 6 0,30 150,000
011 111 6 1437 999X999 12 1 0,30 150,000

10 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 5,45 3050,000 m3

011 411 6 1437 999X999 6 1,50 500,000
011 411 6 1437 999X999 9 1,50 500,000

10 011 411-Drcení klestu 3,00 1000,000 m3

011 611 1 9182 999X999 3 0,50
011 611 2 1437 999X999 3 1,00
011 611 2 1437 999X999 9 1,00
011 611 3 1437 999X999 3 2 0, 50
011 611 4 1437 999X999 2 0,50
011 611 4 1437 999X999 12 0,50
011 611 6 1437 999X999 3 1,00
011 611 6 1437 999X999 12 1,00

10 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 6,00 _______ ____ __________________________
+ 011--Vyklizování plochi po těžbě 25,15 9224,000

012 041 1 1437 999X999 3 1,70
012 041 6 1437 999X999 4 0,50
012 041 6 1437 999X999 10 0,50

10 012 041-Příprava půdy na holině--mechanizovaně v pruzích 2,70 _______ ______________________________
012 071 2 1437 999X999 4 8 SML 2 4,50
012 071 2 1437 999X999 9 8 SML 2 2,50
012 071 3 1437 999X999 3 4 SML 1 2,00
012 071 6 1437 999X999 6 6 SML 1,50
012 071 6 1437 999X999 9 6 SML 2,50

10 012 071-Příprava půdy- na holině--chemicky celoplošně 13,00

012 141 6 1437 999X999 12 2,00
10 012 141-Příprava půdyr pod porostem-mechanizovaně v pruzích 2,00

012 171 6 1437 999X999 3 6 SML 1,00
10 012 171-Příprava půdyr pod porostem-chemicky celoplošně 1,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 18,70

022 711 4 1437 999X999 9
10 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen

2,00 2,000
2,00 2,000 km

022 981 
022 981 
022 981

1 1437 999X999 3 
1 1437 999X999 6 
1 1437 999X999 9

0,100 
0,050 
0,050

Zpracováno dne23.11.2022 1 všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

022 981 1 1437 999X999 12 0, 100
022 981 2 1437 999X999 3 2 1,000
022 981 2 1437 999X999 9 2 2,814
022 981 2 1437 999X999 12 2 2,000
022 981 3 1437 999X999 4 1 5,000
022 981 4 1437 999X999 9 1, 50 2,000
022 981 5 1437 999X999 3 0,500
022 981 5 1437 999X999 6 0,250
022 981 5 1437 999X999 9 0,250
022 981 5 1437 999X999 12 0, 300
022 981 6 1437 999X999 3 0,300
022 981 6 1437 999X999 6 0,300
022 981 6 1437 999X999 9 0,300

10 022 981--Údržba a opravy oplocenek 1,50 15,314 km

022-Oplďqování mladých lesních porostů 3,50 17,314

023 111 6 1437 999X999 5 69 SML 1 3,20 24,500
023 111--Nátěry kultur repelenty-letní 3,20 24,500

023 121 1 1437 999X999 12 71 SML 13,00 40,000
023 121 2 1437 999X999 9 73 2 8,00 35,000
023 121 6 1437 999X999 10 79 SML 1 13, 40 89,400
023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní

____________ __________
34,40 164,400

023 131 3 1437 999X999 7 52 SML 1 30,000
023 131--Postřiky kultur repelenty-letní 30,000

023--Ochrana mladých .lesních porostů proti zvěři 37,60 218,900

024 031 2 1437 999X999 8 2 19,28
024 031 3 1437 999X999 6 1 2,00
024 031 6 1437 999X999 6 2,00
024 031 6 1437 999X999 6 1 4,00
024 Q31 6 1437 999X999 9 1,00
024 031 6 1437 999X999 9 1 16,00
024 031--Ožínání - ručně - celoplošně ____ 44,28

024 121 1 1437 999X999 9 6, 00
024 121 6 1437 999X999 9 1 3,00
024 121--Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ____ 9,00

024 131 1 1437 999X999 9 20,00
024 131 2 1437 999X999 9 2 13,40
024 131 3 1437 169A01a 150 6 1 0,32
024 131 3 1437 170B01b 70 7 1 0,08
024 131 3 1437 170C01a 130 6 1 0, 60
024 131 3 1437 171B00 170 8 1 0, 68
024 131 3 1437 171B01b 60 7 2 0,50
024 131 3 1437 171E01b 60 8 2 0,75
024 131 3 1437 171E01c 60 8 2 0,44
024 131 3 1437 171E01d 110 8 2 0, 60
024 131 3 1437 171E01a 130 8 2 0,14
024 131 3 1437 172A01a 100 8 1 0,52
024 131 3 1437 173C01 100 8 2 0, 12
024 131 3 1437 17 4C01b 70 8 1 0, 32
024 131 3 1437 17 9A01a 130 6 1 0,17
024 131 3 1437 17 9A01b 100 6 1 0,16
024 131 3 1437 17 9B01b 150 6 1 0,30
024 131 3 1437 180D01b 90 7 0, 11
024 131 3 1437 18 ODOld 150 6 1 0,10
024 131 3 1437 243D01b 90 7 1 0,16
024 131 3 1437 344D00 170 7 2 0,46
024 131 3 1437 346D00 170 8 2 0,27
024 131 3 1437 34 6D01d 150 8 2 0, 60
024 131 3 1437 347E01e 150 7 2 0,10
024 131 3 1437 347J01 140 8 2 0,58
024 131 3 1437 349AOO 170 8 2 0,20
024 131 3 1437 349A01 100 8 2 0,09
024 131 3 1437 34 9A01 150 8 2 0, 95
024 131 3 1437 349D01 100 7 2 0,19
024 131 3 1437 351C00 170 8 2 0,40
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

024 131 3 1437 999X999 6 1 8,00
024 131 3 1437 999X999 7 1 25,00
024 131 4 1437 999X999 9 2,00

10 024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně _ 78,31 ____________________ _______________
024 421 3 1437 999X999 5 8 SML 1 15,00
024 421 5 1437 999X999 202 6 8 SML 2,00
024 421 6 1437 999X999 4 6 SML 1 6, 00

10 024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích _.
23, 00

________________________________________________________________

024 431 1 1437 999X999 6 8 SML 3, 00
024 431 1 1437 999X999 6 11 SML 15,00
024 431 2 1437 999X999 4 8 SML 2 12, 62
024 431 3 1437 999X999 5 8 SML 1 15,00
024 431 3 1437 999X999 5 11 SML 1 5,00
024 431 6 1437 999X999 4 11 SML 1 6,00

10 024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně _ 56, 62

024 511 6 1437 999X999 3 1 1,00
024 511 6 1437 999X999 12 1 1,00

10 024 511--Odstranění škodících dřevin ručně 2,00

024 521 3 1437 179C01a 160 12 1 0, 62
024 521 3 1437 180D01b 90 12 1 1, 66
024 521 3 1437 180D01c 12 1 0, 90
024 521 5 1437 415H01e 140 6 0,20
024 521 5 1437 421D01e 6 0, 08
024 521 5 1437 421E01a 140 9 0, 78
024 521 5 1437 421E01b 140 9 0, 17
024 521 5 1437 423B01a 9 0, 51
024 521 5 1437 424A01a 70 9 0, 06
024 521 5 1437 424B01a 50 6 0, 06
024 521 5 1437 424B01b 50 6 0, 10
024 521 5 1437 425E01d 160 6 0,05
024 521 5 1437 425F01a 9 1,23
024 521 5 1437 425F01d 120 9 0,52
024 521 5 1437 426A01b 9 0, 75
024 521 5 1437 472C00 170 3 0, 02

10 024 521-•Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 7,71

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 220,92

025 011 2 1437 999X999 4 50 SML 2 8,00 40,000
025 011 5 1437 156A04 201 8 50 SML 0, 12 0,480
025 011 5 1437 160A06 201 8 50 SML 0, 05 0,200
025 011 5 1437 160A09a 201 8 50 SML 0,34 1,360
025 011 5 1437 160B04b 201 8 50 SML 0, 05 0,200
025 011 5 1437 160B06 201 8 50 SML 0, 06 0,240
025 011 5 1437 160Bllb 201 8 50 SML 0, 07 0,280
025 011 5 1437 414B10 201 8 50 SML 0,37 1,480
025 011 5 1437 415H08 202 8 50 SML 0,20 1,440
025 011 5 1437 419C10 201 8 50 SML 0, 63 2,520
025 011 5 1437 421B11 201 8 50 SML 0, 20 0,800
025 011 5 1437 421D09 201 8 50 SML 0,28 1,120
025 011 5 1437 423D12 201 8 50 SML 0,49 1, 960
025 011 5 1437 423F12 201 8 50 SML 0,27 1,080
025 011 5 1437 424C05 201 8 50 SML 0,22 0,880
025 011 5 1437 426C05 201 8 50 SML 0,11 0,440
025 011 5 1437 471C09b 201 8 50 SML 0,39 1,560

10 025 011-Klikoroh. borový - chemické ošetření kultury __ 11,85 56,040 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 11,85 56,040

032 311 3 1437 999X999 6 1 2,00
032 311 3 1437 999X999 12 1 3,00

10 032 311- Zpřístupňování porostů řezem 5,00

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 5,00
--- = — :==== = ======================== =:===============================================================

036 033 1 1437 999X999 4 20,000

Zpracováno dne23 , všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

036 033 2 1437 999X999 3 2 200,000
036 033 2 1437 999X999 4 2 200,000
036 033 3 1437 999X999 4 2 200,000
036 033 3 1437 999X999 7 2 50,000
036 033 4 1437 999X999 4 300,000
036 033 5 1437 999X999 4 2 50,000
036 033 6 1437 999X999 4 20,000
036 033 6 1437 999X999 4 1 35,000

10 036 033-Otrávené lapáky - výroba a instalace tojnožky 1075,000 ks

036 111 1 1437 999X999 3 
036 111 3 1437 999X999 3 
036 111 4 1437 999X999 3 
036 111 5 1437 999X999 3 
036 111 6 1437 999X999 3 
036 111 2.6 1437 999X999 3

10 036 111-Lapáky - kladení - SM

20,000
1 50,000 

300,000
2 60,000 

30,000
1 100,000

560,000 ks

036 141 6 1437 999X999 6
10 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním

50,000 
50,000 m3

036 161 1 1437 999X999 6 20,000
036 161 3 1437 999X999 6 50,000
036 161 4 1437 999X999 6 300,000
036 161 5 1437 999X999 6 60,000
036 161 6 1437 999X999 6 150,000

10 036 161--Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 580,000 m3

036 173 1 1437 999X999 6 20,000
036 173 1 1437 999X999 8 20,000
036 173 2 1437 999X999 5 2 200,000
036 173 2 1437 999X999 6 200,000
036 173 2 1437 999X999 7 2 200,000
036 173 2 1437 999X999 8 200,000
036 173 3 1437 999X999 6 2 200,000
036 173 3 1437 999X999 8 2 200,000
036 173 4 1437 999X999 5 300,000
036 173 4 1437 999X999 7 300,000
036 173 5 1437 999X999 6 50,000
036 173 5 1437 999X999 8 2 50,000
036 173 6 1437 999X999 5 20,000
036 173 6 1437 999X999 5 1 35,000
036 173 6 1437 999X999 7 55,000
036 173-Opakované chemické ošetření trojnožky 2050,000 ks

036 323 6 1437 999X999 9 200,000
036 323-As. kůr. dř. SM--strojní odkornění harvestor hlavicí 200,000 m3

036 331 1 1437 999X999 9 280,000
036 331 2 1437 999X999 9 600,000
036 331 3 1437 999X999 7 2 100,000
036 331 3 1437 999X999 8 2 300,000
036 331 3 1437 999X999 9 2 200,000
036 331 4 1437 999X999 7 500,000
036 331 5 1437 999X999 7 150,000
036 331 5 1437 999X999 9 1200,000
036 331 6 1437 999X999 6 200,000
036 331 6 1437 999X999 9 600,000
036 331-Asanace: kůrovcového dříví - SM - chemická 4130,000 m3

036 347 1 1437 999X999 6 70,000
036 347 1 1437 999X999 9 20,000
036 347 2 1437 999X999 6 900,000
036 347 3 1437 999X999 6 50,000
036 347 4 1437 999X999 6 500,000
036 347 5 1437 999X999 6 300,000
036 347 6 1437 999X999 6 60,000
036 347-As . kůr. dř.SM-•povrch hr.chem. -f zakrytí net. textilií 1900,000 m3

036-•Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 10545,000

Zpracováno dne23.11.2022 1 , všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

058 111 1 1437 999X999 12 10,000
058 111 2 1437 999X999 12 16,000
058 111 3 1437 999X999 12 2 30,000
058 111 4 1437 999X999 7 20,000
058 111 5 1437 999X999 12 40,000
058 111 6 1437 999X999 3 8,000
058 111 6 1437 999X999 6 8,000
058 111 6 1437 999X999 12 8,000

10 058 111--Ruční práce _____ __________ ________ ___ 140,000 h

058 121 1 1437 999X999 12 10,000
058 121 2 1437 999X999 3 3,500
058 121 2 1437 999X999 12 12,500
058 121 3 1437 999X999 3 2 10,000
058 121 3 1437 999X999 12 2 10,000
058 121 4 1437, 999X999 9 10,000
058 121 5 1437 999X999 10 10,000
058 121 5 1437 999X999 12 30,000
058 121 6 1437 999X999 6 8,000
058 121 6 1437 999X999 12 8,000

10 058 121- Práce s JMP 112,000 h

058 131 2 1437 999X999 12 10,000
058 131 3 1437 999X999 3 2 25,000
058 131 3 1437 999X999 6 2 15,000
058 131 3 1437 999X999 12 2 10,000
058 131 4 1437 999X999 9 10,000
058 131 5 1437 999X999 10 20,000
058 131 6 1437 999X999 6 8,000
058 131 6 1437 999X999 12 8,000

10 058 131- Práce s traktorem __________ ___________ 106,000 h

058 141 3 1437 999X999 12 2 10,000
058 141 6 1437 999X999 4 16,000
058 141 6 1437 999X999 10 16,000

10 058 141-Práce s křovinořezem 42,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 400,000

10 2 - Žatec zápád 2023-28 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
a****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 182 LS Žatec (kontrolní čísla) 868,24
23906,456

Rozpis dle zakázek:
10 - Žatec zápád 2023-28

Zpracováno dne23.11.2022 14:54 , všechna střediska
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky” = 10))

10 Žatec zápád 2023-28 
********+*******+************
10 1 Předaný projekt

10 1 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,52 1, 560 1000 ks
10 1 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 13 1, 170 1000 ks
10 1 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,07 0,280 1000 ks
10 1 53395 KLEN poloodrostky, odrost 9 SAD 0,03 0,096 1000 ks

10 1 Předaný projekt 0,75 3, 106 1000 ks

10 1 SML Předaný projekt

10 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,49 10,530 1000 ks
10 1 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,28 0, 770 1000 ks
10 1 SML 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,21 0, 675 1000 ks
10 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,04 0, 130 1000 ks
10 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,26 0,700 1000 ks
10 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,59 1, 475 1000 ks
10 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,35 24,159 1000 ks
10 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0, 15 1, 200 1000 ks
10 1 SML 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 1,70 12,248 1000 ks
10 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,21 0, 630 1000 ks
10 1 SML 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,15 0,450 1000 ks
10 1 SML 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 1,57 12,791 1000 ks
10 1 SML 40395 DUB LETNÍ poloodrostky, odrost 9 SAD 0,02 0, 144 1000 ks
10 1 SML 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 11,53 93,553 1000 ks
10 1 SML 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 0,57 4,627 1000 ks
10 1 SML 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,22 2,000 1000 ks
10 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 2,28 20,520 1000 ks
10 1 SML 42395 DUB ZIMNÍ poloodrostky, odrost 9 SAD 0,04 0,288 1000 ks
10 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4,43 32,130 1000 ks
10 1 SML 50175 BUK semenáčky 7 SAD 1, 93 13,930 1000 ks
10 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,25 2,000 1000 ks
10 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 65 5,200 1000 ks
10 1 SML 50395 BUK poloodrostky, odrost 9 SAD 0,02 0,128 1000 ks
10 1 SML 51155 HABR semenáčky 5 SAD 0,89 4,810 1000 ks
10 1 SML 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,43 1,560 1000 ks
10 1 SML 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,76 7,040 1000 ks
10 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1,33 5,320 1000 ks
10 1 SML 53270 KLEN sazenice 7 PRK 2,23 8, 920 1000 ks
10 1 SML 53395 KLEN poloodrostky, odrost 9 SAD 0,35 1, 120 1000 ks
10 1 SML 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,47 2, 820 1000 ks
10 1 SML 60145 JILM HABRL semenáčky 4 SAD 1,81 9, 774 1000 ks
10 1 SML 60395 JILM HABRL poloodrostky, odrost 9 SAD 0, 02 0, 100 1000 ks
10 1 SML 67135 BŘEK semenáčky 3 SAD 0, 10 0,270 1000 ks
10 1 SML 74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD 0, 04 0,108 1000 ks
10 1 SML 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 2,27 12,265 1000 ks
10 1 SML 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 0,70 3,800 1000 ks
10 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,84 5,050 1000 ks
10 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 3,04 18,240 1000 ks
10 1 SML 80395 LÍPA SRD poloodrostky, odrost 9 SAD 0,02 0,096 1000 ks

10 1 SML Předaný projekt 50,24 321,571 1000 ks

10 1 LČR Předaný projekt

10 1 LČR 52000 JAVOR ML semena,osivo PRK 0,24 3, 000 kg

10 1 LČR Předaný projekt 0,24 3, 000 kg

10 Žatec zápád 2023-28 celkem za zakázku 51,23 327,677
* * * * * *■ * * * * ******************************* ******** ********** ******** *********** ***** **- ***********
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-182 LS Žatec (kontr.čísla) 51,23 327,677

Soupis jednotlivých zakázek:
10 - Žatec zápád 2023-28
10 - Žatec zápád 2023-28

50, 99 
0,24

324,677 
3, 000

1000 ks 
kg
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
{lasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního rostlinolélcařského pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
?*Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

krytolcořenná od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a naldádání 
s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
’ části přírody, oznámená místa výskytu zvláště' chráněných druhů rostlin, živočichů

či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem ldestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úldidu 
ldestu určuje Projelct, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úldid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úklid ldestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěplcování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěplcy větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěplcování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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ll 4H — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely — vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím nD vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 031,12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161- Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s ,touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu ( zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 ni, 15 3ii, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341,
15 131,15 141,15 331,15 341,14 15U 14 351,15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice

Stránka 67 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti.

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. — jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. - štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16 181,17 081,17181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 - Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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l6 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpoldádá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostolcořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení* ivýrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.
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22 6li - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována ůprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 331 - Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby 'vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 yi i; 23 781 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání 

sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se ldade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ruěně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.
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VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům -.obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

o v '1.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lonínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31211, 31 221 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněný porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.
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31 3H> 31 321, 31 411, 31421, 31 511, 31 521 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozcleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - lcmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Qvazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lap áky-výrob a a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a
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přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu sWádání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM — chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zaloývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531? 36 561 - Asanace mlazin (tyčíc.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541,36 571 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551? 36 581 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně vellcohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 4ii - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. 
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem 
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz lc asanaci (lc odběrateli, na náhradní sldádku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

« Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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Přílohu č. P4 ke Smlouvě o provádění lesnických činností a prodejem dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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1/2

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (CPg): 109 124 591 KČ

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

182010 
Žatec západ 

LS Žatec

účastník: UNILES, a.s,
IČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

116

CK podvýkon MJ počet MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 31 000.000 100
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 34 500,000 69
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 2 500,000 125
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 1 100,000 88
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 500,000 375
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 500,000 375
11410 Drcení klestu m3 5 500,000 150
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro enerpetické účely m3 1 000,000 125
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 30,000 5 625
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 8,000 6 250
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 38,000 12 500
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 0,500 31 250
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 0,500 8 250
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 86,000 5 750
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 21,000 6 250
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 9,000 11 250
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 10,000 6 375
14010 Síle a podsíie do připravené půdy - bodově ha 0,500 12 500
14110 Síle a podsíie do nepřipravené půdy - bodově ha 4,000 12 500
14120 Síie a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 1,000 12 500
14130 Síie a podsíie do nepřipravené půdy - v pruzích ha 1,000 12 500
14150 Síie a podsíie do nepřipravené půdy - celoplošně ha 0,500 12 500
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - Jamková 1000 ks 159,000 6 250
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 43,000 3 750
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6,500 5 000
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 15,000 5 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 554,500 7 500
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 40,000 3 750
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 80,000 5 000
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 107,000 5 000
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 156,000 7 500
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5,000 6 250
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech, - dutý rýč 1000 ks 20,000 5 000
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 25,000 5 000
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 695,000 7 875
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 8,000 6 250
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,000 8125
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 107,000 5 000
16900 Doplňování MZD 1000 ks 3,000 12 500
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 112,000 87 500
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 3,000 87 500
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 10,000 237 500
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 54,000 218 750
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 29,000 10 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevéné-do 180 cm vč km 26,000 12 500
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 0,500 118 750
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 0,500 187 500
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 0,500 400 000
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 8,000 68 750
22980 Údržba a opravy oplocenek km 101,000 18 750
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 84,000 6 250
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 26,000 1 875
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 700,000 1 125
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 6 500,000 975
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 7,000 5 625
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 6,000 6 875
23310 individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 12,100 131 250
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 3,600 100 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 1,300 275 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 8,600 150 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 6,000 12 500
23620 Opravy opiůtků ks 1 100,000 138
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 60,000 750
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 70,000 750
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 15,000 1 250
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 290,000 11 250
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 965,000 13 125
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 90,000 625
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 190,000 1 000
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 630,000 5 125
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 560,000 5 125
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 133,000 9 375
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5,000 11 875
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 5,000 18 750
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 300,000 675
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 500,000 150
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 10,000 1 250
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 1 130,000 150
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CK podvýkon MJ počet MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

26110 Sypavka borová ha 0,500 12 501
31010 Prostňhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 60,000 17 500
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 610,000 12 500
31610 Rozčleňování porostů km 5,000 6 250
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 140,000 8 125
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5,000 16 250
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 5,000 25 000
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 5,000 56 250
35130 Ochrana kmenů repelenty - ceioploš. nátěr kmene 1000 ks 5,000 68 750
35210 Zraňování kůry 1000 ks 5,000 43 750
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 500,000 250
36033 Otrávené iapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 4 000,000 313
36110 Lapáky - kladení - SM ks 6 000,000 250
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 500,000 125
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 300,000 625
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 6 200,000 188
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 9 000,000 188
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500,000 625
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 2 000,000 188
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 4 100,000 188
36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hřání m3 500,000 88 .1
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 15 000,000 181
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 50,000 625
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 1 200,000 313
36530 Asanace mlazin(tyčk-) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 1,000 43 750
36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 1,000 20 000
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 1,000 75 000
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 0,500 37 500
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 0,500 75 000
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 0,500 37 500
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 2,000 47 500
58110 Ruční práce hod 500,000 188
58120 Práce s JMP hod 500,000 313
58130 Práce s traktorem hod 460,000 750
58140 Práce s křovinořezem hod 470,000 313
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 100,000 200
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 25,500 5 000
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 10,000 2 813
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Sumář pěstebních činností
182010 
Žatec západ 
LS Žatec 
9 477

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 31 000,00
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 34 500,00
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 2 500,00
11210 Pálení sneseného klestu - iehličn. + listnat. m3 1 100,00
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 500,00
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 500,00
11410 Drcení klestu m3 5 500,00
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 1 000,00
11610 □očišťování ploch po těžbě ha 30,00
12010 Příprava půdy na holině - rač + mech. v ploškách 1000 ks 8,00
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzich ha 38,00
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 0,50
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 0,50
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 86,00
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 21,00
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 9,00
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 10,00
14010 Sí|e a podšije do připravené půdy - bodově ha 0,50
14110 Sí|e a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 4,00
14120 Síle a podsíie do nepřipravené půdy - v ploškách ha 1,00
14130 Síle a podsíie do nepřipravené půdy - v pruzích ha 1,00
14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 0,50
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 159,00
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 43,00
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6,50
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 15,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 554,50
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 40,00
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 80,00
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 107,00
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 156,00
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5,00
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 20,00
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 25,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 695,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 8,00
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,00
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 107,00
16900 Doplňování MZD 1000 ks 3,00
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 112,00
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 3,00
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 10,00
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 54,00
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 29,00
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 26,00
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 0,50
22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 0,50
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 0,50
22710 Zřizováni oplocenek - doplněni ráhen km 8,00
22980 Údržba a opravy oplocenek km 101,00
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 84,00
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 26,00
23110 Nátěr nebo postnk kultur repelenty-letní 1000 ks 700,00
23120 Nátěr nebo postnk kultur repelenty-zimní 1000 ks 6 500,00
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 7,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 6,00
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 12,10
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 3,60
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 1,30
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 8,60
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 6,00
23620 Opravy oplůtků ks 1 100,00
23710 Nátěr nebo postnk repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 60,00
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 70,00
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 15,00
24020 Ožinání - ručně + mech. - v pruzích ha 290,00
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 965,00
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 90,00
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 190,00
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 630,00
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 560,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 133,00
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5,00
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24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 5,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultur/ 1000 ks 300,00
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 500,00
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 10,00
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 1 130,00
26110 Sypavka borová ha 0,50
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 60,00
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 610,00
31610 Rozčleňování porostů km 5,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 140,00
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5,00
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 5,00
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 5,00
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 5,00
35210 Zraňování kůry 1000 ks 5,00
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 500,00
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 4 000,00
36110 Lapáky - kladení - SM ks 6 000,00
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 500,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněnlm m3 300,00
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 6 200,00
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 9 000,00
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500,00
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkomění harvestorovou hlavicí m3 2 000,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 4 100,00
36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hřání m3 500,00
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím n< m3 15 000,00
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 50,00
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 1 200,00
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad. kůrovci - ručně i mech - pálením ha 1,00
36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad. kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 1,00
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 1,00
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 0,50
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 0,50
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 0,50
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 2,00
58110 Ruční práce hod 500,00
58120 Práce s JMP hod 500,00
58130 Práce s traktorem hod 460,00
58140 Práce s křovinořezem hod 470,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 100,00
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 25,50
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 10,00
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 26 754 500 KČ

182010 účastník: UNILES, a.s.
Žatec západ ICO: 47307706
LSŽatec ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebniho materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

109

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
množství
ítis.ksl***

cena
[Kč/tis.ks]***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 5,000 10 200
1250 SM sazenice 5 mm PRK 9,000 8 700
1255 SM sazenice 5 mm SAD 5,000 12 500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 129,000 9 700
1265 SM sazenice 6 mm SAD 6,000 13 500

10250 JD sazenice 5 mm PRK 0,500 10 700
10255 JD sazenice 5 mm SAD 0,500 19 700
10260 JD sazenice 6 mm PRK 27,000 11 700
10265 JD sazenice 6 mm SAD 10,200 21 200
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 0,500 15 700
11275 JDO sazenice 7 mm SAD 1,000 17 700
18240 DG sazenice 4 mm PRK 0,500 12 700
18245 DG sazenice 4 mm SAD 5,000 15 200
18250 DG sazenice 5 mm PRK 8,000 13 700
18255 DG sazenice 5 mm SAD 15,900 17 200
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 0,500 4 200
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 0,500 8 200
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 0,500 5 600
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 201,600 9 200
20240 BO sazenice 4 mm PRK 0,500 5 800
20245 BO sazenice 4 mm SAD 0,500 10 700
20250 BO sazenice 5 mm PRK 35,000 5 800
20255 BO sazenice 5 mm SAD 140,000 10 700
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 10,000 12 200
30240 MD sazenice 4 mm PRK 0,500 9 200
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5,000 9 200
30255 MD sazenice 5 mm SAD 4,000 13 200
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 45,000 12 500
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 46,000 16 200
40240 DB sazenice 4 mm PRK 0,500 5 700
40250 DB sazenice 5 mm PRK 0,500 7 700
40260 DB sazenice 6 mm PRK 0,500 8 700
40395 DB odrostky 9 SAD 2,000 70 200
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 127,000 13 500
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 200,000 17 200
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 0,500 6 700
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 0,500 8 700
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 70,000 8 700
42395 DBZ odrostky 9 SAD 3,500 75 200
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 5,000 12 200
43175 DBC semenáčky 7 mm SAD 5,400 16 200
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 0,500 7 700
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 2,000 7 700
43395 DBC odrostky 9 SAD 0,500 71 200
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 140,000 12 200
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 162,000 15 200
50240 BK sazenice 4 mm PRK 0,500 6 200
50250 BK sazenice 5 mm PRK 31,000 7 400
50260 BK sazenice 6 mm PRK 27,000 8 800
50395 BK odrostky 9 SAD 0,500 71 200
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 7,000 12 700
51175 HB semenáčky 7 mm SAD 8,000 17 700
51250 HB sazenice 5 mm PRK 15,000 8 800
51260 HB sazenice 6 mm PRK 5,000 9 800
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 0,500 12 700
52175 JV semenáčky 7 mm SAD 10,000 14 700
52240 JV sazenice 4 mm PRK 0,500 5 700
52250 JV sazenice 5 mm PRK 0,500 7 800
52260 JV sazenice 6 mm PRK 5,000 8 000
52270 JV sazenice 7 mm PRK 1,000 10 000
52395 JV odrostky 9 SAD 0,500 71 200
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53145 KL semenáčky 4 mm SAD 0,500 12 200
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 41,600 14 200
53240 KL sazenice 4 mm PRK 0,500 5 700
53250 KL sazenice 5 mm PRK 40,000 6 800
53260 KL sazenice 6 mm PRK 50,000 8 000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 46,000 9 000
53395 KL odrostky 9 SAD 17,000 60 200
57175 JS semenáčky 7 mm SAD 4,000 16 200
57250 JS sazenice 5 mm PRK 0,500 8 200
57260 JS sazenice 6 mm PRK 0,500 9 200
57270 JS sazenice 7 mm PRK 0,500 10 200
57395 JS odrostky 9 SAD 0,500 31 200
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 10,000 14 200
60175 JL semenáčky 7 mm SAD 12,000 18 200
60240 JL sazenice 4 mm PRK 0,500 8 700
60250 JL sazenice 5 mm PRK 0,500 10 200
60260 JL sazenice 6 mm PRK 2,000 10 200
60395 JL odrostky 9 SAD 1,000 31 200
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 0,500 28 200
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD 0,500 37 200
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 0,500 29 200
67395 BRK odrostky 9 SAD 1,000 31 200
68135 MK semenáčky 3 mm SAD 0,500 31 200
68145 MK semenáčky 4 mm SAD 0,500 31 200
68255 MK sazenice 5 mm SAD 0,500 31 200
68395 MK odrostky 9 SAD 1,000 31 200
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 0,500 14 700
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 12,000 16 700
74250 TR sazenice 5 mm PRK 0,500 10 700
74270 TR sazenice 7 mm PRK 0,500 14 700
74395 TR odrostky 9 SAD 3,000 35 200
76175 HR semenáčky 7 mm SAD 0,500 20 700
77175 JB semenáčky 7 mm SAD 0,500 20 700
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 20,800 12 700
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 50,000 16 700
80270 LP sazenice 7 mm PRK 22,000 8 700
80280 LP sazenice 8 mm PRK 90,000 9 700
80395 LP odrostky 9 SAD 11,000 70 200
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 0,500 12 200
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 15,000 13 200
83240 OL sazenice 4 mm PRK 0,500 7 200
83250 OL sazenice 5 mm PRK 16,500 7 400
83395 OL odrostky 9 SAD 5,000 60 200
87195 TP semenáčky 9 mm SAD 0,500 31 200
87290 TP sazenice 9 mm PRK 0,500 31 200
93165 KS semenáčky 6 mm SAD 0,500 20 200
93195 KS semenáčky 9 mm SAD 0,500 24 200
93395 KS odrostky 9 SAD 0,500 31 200

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poioodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 
nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* ** u semenného materiálu množství v [kg]
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Sumář sadebního materiálu
I82010 účastník: 0
Žatec západ IČO: 0
LSŽatec ulice: 0
9 477 obec:

109___________
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

výměra [ha]:

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
[tis.ksl***

poznámka

1145 SM semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 5,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 9,000
1255 SM sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 5,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 129,000
1265 SM sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 6,000

10250 JD sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
10255 JD sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
10260 JD sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 27,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 10,200
11265 JDO sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 0,500
11275 JDO sazenice 7 mm SAD nesp. nesp. 1,000
18240 DG sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
18245 DG sazenice 4 mm SAD nesp. nesp. 5,000
18250 DG sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 8,000
18255 DG sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 15,900
20130 BO semenáčky 3 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20135 BO semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
20140 BO semenáčky 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20145 BO semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 201,600
20240 BO sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20245 BO sazenice 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
20250 BO sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 35,000
20255 BO sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 140,000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 10,000
30240 MD sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
30250 MD sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 5,000
30255 MD sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 4,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 45,000
40175 DB semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 46,000
40240 DB sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40250 DB sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40260 DB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40395 DB poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 2,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 127,000
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 200,000
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 70,000
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 3,500
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 5,000
43175 DBC semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 5,400
43250 DBC sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
43260 DBC sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 2,000
43395 DBC poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 140,000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 162,000
50240 BK sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
50250 BK sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 31,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 27,000
50395 BK poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
51155 HB semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 7,000
51175 HB semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 8,000
51250 HB sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 15,000
51260 HB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 5,000
52145 JV semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
52175 JV semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 10,000
52240 JV sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
52250 JV sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
52260 JV sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 5,000
52270 JV sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 1,000
52395 JV poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
53145 KL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
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53175 KL semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 41,600
53240 KL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
53250 KL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 40,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 50,000
53270 KL sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 46,000
53395 KL poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 17,000
57175 JS semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 4,000
57250 JS sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
57260 JS sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
57270 JS sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 0,500
57395 JS poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
60145 JL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 10,000
60175 JL semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 12,000
60240 JL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
60250 JL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
60260 JL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 2,000
60395 JL poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
67135 BRK,, semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67255 BRK sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67395 BRK poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
68135 MK semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
68145 MK semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
68255 MK sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
68395 MK poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
74175 TR semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 12,000
74250 TR sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
74270 TR sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 0,500
74395 TR poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 3,000
76175 HR semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 0,500
77175 JB semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 0,500
80165 LP semenáčky 6 mm SAD nesp. nesp. 20,800
80195 LP semenáčky 9 mm SAD nesp. nesp. 50,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 22,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK nesp. nesp. 90,000
80395 LP poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 11,000
83135 OL semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
83145 OL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 15,000
83240 OL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
83250 OL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 16,500
83395 OL poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 5,000
87195 TP semenáčky 9 mm SAD nesp. nesp. 0,500
87290 TP sazenice 9 mm PRK nesp. nesp. 0,500
93165 KS semenáčky 6 mm SAD nesp. nesp. 0,500
93195 KS semenáčky 9 mm SAD nesp. nesp. 0,500
93395 KS poloodrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
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třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 
PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu množství v [kg], cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENICY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 crii větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení lc pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupin
Nosné prvky Nesou funkční prvky

1’říkla
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční pivky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
pivky oplocenky vzpěry

Branky:
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Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenlca osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláček), jež poslouží lc otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prví

Skupina prvků fS!"' ;| “‘•■'•‘Hl I
I cm cm cm [cm]

mm. sítku oustKa

cm cm cm [cm]
funkční latě -i 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená - 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků 1 | wibiícid tlí Min. šířka , Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvk

RfltSkupím I wr.tii.4iM mm. iiitoxirtžSíi^l :íjiihu«iltSykst I

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 1 3l 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvlc

Skupina prvků Prvek jMátaiitíill | jjíjsiyiijjyyjji Min. šířka Min. tloušťka ■Min iddlika 1

□................. cm cm cm [cm]
funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno k vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o l cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.

V

Stránka 86 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek

cm cm cm [cm]

ousiKa

nosné kůly tycovina 12-14 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm
stabilizační vzpěry tycovma 7-10 140
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Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků J iOíGiA.tsíSkí' Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné (sloupek | pozinlc. plech - - - 220(250)
funkční pletivo 160 (180) cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
ghiiiipůtw ipř.ůhúi

Materiál
l^utoolilí |Oi'ňiaXť)i ' Ipii ‘^jjJU

r....... 1 “tt__._ cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
|>SbMp)Í!iilHl 10H1 'ikňj iPrVcjk j WbťkoiHůl ! Střední

průměr iMia. Snílka
I......... ilá illbj

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina prvků |Prvek MaLeriál SLřední průměr Mi 1. šířka Min. Ihuišlka Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
nosné kůly tyčovina 12-14: - 210
funkční pletivo l5o(lóo)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
Skupin:
prvků

' *xc'k | Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.

Stránka 92 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
'jmnrnmmmmmmm - - - 1— ----------—

gkifpíinta 1
(h# ; Prvek

HtoiJ '!.Mc’uhcní'Ouftuctí)i
Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační i
vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená i 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajov
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
BImHpÍÍíoiuI Ipivi-Hvíi]

-..... 1hifeukin T
Min. šířkau■ r Délka

cm; cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) -! 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

-Wi tm
--------—■ .. .....................1 . 50 vraM---- —fr
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční nrvkv:

Skupina prvků ik Maten (i I
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

a

a

n
s
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvlcv:
LjhupbrUiDr 'ibii

l?W/dk | j■■1 mm T
|ipníir£(f)i' j 1 Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) : - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - --------- - . ... 110

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví —od 1.1. 2023 do 31.12. 202y



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
IBIIImH KfPMffa

wĚmmi
1Malena Min. ší

cm
Délka

cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 -i - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210

Skupina prvků [Prvek Materiál (Slředuí průměr] Min. šířka Min. lloušfka]_Délka
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Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 les budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:
bkfctjpťnlii! |
I ď)i úků ! Prvek líafw junů jbiiiioy jOuTVcŮV | Mm sííHs.i oťiltaasi
1 cm cm cm
|nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
|funlcční ráhna půlená tyčovina - 10 350

[stabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250
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Oplůtelc 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtelc do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo lc nutnému zaldesnutí jednotlivých dílů oplůtlcu do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtelc bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtelc lc nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:
kíbbljphui j 
j| Oř* Hun ;

Mtiol, 1
bílili

Min.
tloušťka

| llůdlibi 1

| les cm cm [cm]
|funlcční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
(funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce , 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
Jnosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
|nosné latě 11. horní příčná lať 1 5, 3,5 80
jstabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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Příloha č. P(i ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

UMÍ
(a;-,rovce)

Název (agregace)
'/)

Cenotvorná
jednotka

y\ kuny 1 Název (projekt)
(m ulekl) i

Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení ldestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení ldestu - listnatého m3
11110 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úldid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 les

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
prazích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - nič + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 les

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porost em- 
chemiclcy v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně ),

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně ii

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v ploška

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha 14131 Pivni šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v prazích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 les

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amlcová

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amlcová

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amlcová

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amlcová

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbin ov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 lis

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 les 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 les 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-leopečlcová

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečková

1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy-rační- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruČní-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 les 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 les

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

■'i

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková 'i

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý iýč

1000 lis 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 lis 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 les

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
ručm-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

10001<S 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 lis 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

160/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

lim 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km
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22050 Oplocenlty z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné-nad 180 cm

lan 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné 
s pozink. sloupky -do 180 cm vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírám a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
lan 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - 0 plůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les
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2.3510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplátky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 fa

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 fa
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 fa 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 fa
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

.smi Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
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31221 Prostřihávlcy - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31030 Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávlcy - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávlcy - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávlcy - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky “jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr lemene
1000 ks

35210 Zraňování kůly 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115

i
Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 
insekticidní sítí

ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 
insekticidní sítí

ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odlcornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM -
strojní odlcornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazm(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

36760 Zásah - belcyně vellcohlavá ha 36761 Zásah - belcyně vellcohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur lc sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 les 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha
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43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

výběrová kritéria: Příloha č.Tl - Těžební projekt do 31.12.2023
i
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 10))

10-Žatec zápád 2023-28 Typ projektu: 1-Přadaný projekt
+ * * * + * * * •*• + ** k k k k k k kkkkkkkk' k k k k *** kkkkkkkk + + + + ★ + ■ + + + + + + k k k k * +

11 2 1 1437 103B04b 1 9 37 1000 3 DB 1 1,05 24,00
11 2 1 1437 103B04b 1 9 37 1000 3 BR 1 1,00

1437 103B04b * 1 37 1, 05 25,00
11 2 1 1437 103B04C 1 15 37 1000 3 BO 1 5, 03 30,00
11 2 1 1437 103B04c 1 15 37 1000 3 MD 1 10,00
11 2 1 1437 103B04c 1 10 37 1000 3 DB 1 10,00
11 2 1 1437 103B04c 1 , 10 37 1000 3 BR 1 10,00
11 2 1 1437 103B04c 1 15 37 1000 3 LP 1 15,00

1437 103B04c 1 37 5,03 75,00
11 2 1 1437 110D04 + 1 10 37 1000 6 BO 1 2,68 100,00
11 2 1 1437 115D03a k 1 9 37 1000 6 BO 1 0,46 5,00
11 2 1 1437 115D03b 1 9 37 1000 6 BO 1 1,43 15,00
11 2 1 1437 115D03b 1 9 37 1000 6 DB 1 5,00

1437 115D03b * 1 37 1,43 20,00
11 2 1 1437 115D04a * 1 9 37 1000 6 KL 1 0,33 5,00
11 2 1 1437 123D03c 1 9 37 1000 12 SM 1 2, 69 40,00
11 2 1 1437 123D03c 1 9 37 1000 12 BO 1 3,00
11 2 1 1437 123D03c 1 9 37 1000 12 MD 1 10,00
11 2 1 1437 123D03c 1 9 37 1000 12 BR 1 2,00

1437 123D03c * 1 37 2,69 55,00
11 2 1 1437 celkem ;za revír a LHC 13, 67 285,00

11 2 1 9182 149E03b 1 9 37 1000 9 SM 1 3,00
11 2 1 9182 14 9E03b 1 9 37 1000 9 MD 1 5, 16 40, 00
11 2 1 9182 149E03b 1 9 37 1000 9 DB 1 10, 00
11 2 1 9182 149E03b 1 9 37 1000 9 TR 1 1,00
11 2 1 9182 149E03b 1 9 37 1000 9 LP 1 1, 00

9182 149E03b * 1 37 5,16 55,00
11 2 1 9182 celkem :za revír a LHC 5, 16 55,00

11 2 2 1437 127B03a 1 9 1000 3 SM 1 0, 47 12,00
11 2 2 1437 127B03a 1 9 1000 3 MD 1 5,00

1437 127B03a * 1 0,47 17,00
11 2 2 1437 127B03b 1 9 1000 3 SM 1 1,04 25,00
11 2 2 1437 127B03b 1 9 1000 3 BO 1 1,00
11 2 2 1437 127B03b 1 9 1000 3 MD 1 2,00

1437 127B03b * 1 1,04 28,00
11 2 2 1437 127B04a 1 9 1000 3 SM 1 0, 66 15,00
11 2 2 1437 127B04a 1 9 1000 3 SMP 1 1, 00
11 2 2 1437 127B04a 1 9 1000 3 BO 1 1,00
11 2 2 1437 127B04a 1 9 1000 3 MD 1 1,00
11 2 2 1437 127B04a 1 9 1000 3 JS 1 1,00

1437 127B04a * 1 0, 66 19, 00
11 2 2 1437 127B04b 1 9 1000 3 BO 1 0,58 5,00
11 2 2 1437 127B04b 1 9 1000 3 MD 1 5,00
11 2 2 1437 127B04b 1 9 1000 3 BK 1 1,00

1437 127B04b * 1 0, 58 11,00
11 2 2 1437 131B03 1 9 1000 3 SM 1 2, 65 86,00
11 2 2 1437 131B03 1 9 1000 3 MD 1 15, 00

1437 131B03 * 1 2, 65 101,00
11 2 2 1437 208B03a 1 9 1000 3 SM 1 0,86 28,00
11 2 2 1437 208B03a 1 9 1000 3 BO 1 2,00
11 2 2 1437 208B03a 1 9 1000 3 OS 1 2,00

1437 208B03a + 1 0, 86 32,00
11 2 2 1437 208B03b 1 9 1000 3 SM 1 0,26 1,00
11 2 2 1437 208B03b 1 9 1000 3 DB 1 1,00

1437 208B03b * 1 0,26 2,00
11 2 2 1437 208C03 1 9 1000 3 SM 1 8,70 126,00
11 2 2 1437 208C03 1 9 1000 3 BO 1 79, 00
11 2 2 1437 208C03 1 9 1000 3 MD 1 24,00
11 2 2 1437 208C03 1 9 1000 3 BR 1 8,00

1437 208C03 k 1 8,70 237,00
11 2 2 1437 208D03 1 9 1000 3 SM 1 4,38 124,00
11 2 2 1437 208D03 1 9 1000 3 BO 1 8,00
11 2 2 1437 208D03 1 9 1000 3 MD 1 16, 00
11 2 2 1437 208D03 1 9 1000 3 BR 1 1,00

1437 208D03 * 1 4,38 149,00
11 2 2 1437 209C03 -*• 1 9 1000 3 SM 1 0, 57 20, 00
11 2 2 1437 210A03C 1 9 1000 3 SM 1 1, 98 24,00
11 2 2 1437 210A03C 1 9 1000 3 BO 1 oo

11 2 2 1437 210A03c 1 9 1000 3 MD 1 7,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. MĚ Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 2 1437 210A03c 1 9 1000 3 BR 1 2,00
1437 210A03c k 1 VD

 
CD 42,00

11 2 2 1437 211A03 1 9 1000 3 SM 1 3, 66 74,00
11 2 2 1437 211A03 1 9 1000 3 BO 1 oo

11 2 2 1437 211A03 1 9 1000 3 MD 1 6, 00

11 2 2 1437 211A03 1 9 1000 3 BR 1 3, 00
1437 211A03 ★ 1 3, 66 99, 00

11 2 2 1437 211B03 1 9 1000 3 SM 1 8,24 120,00
11 2 2 1437 211B03 1 9 1000 3 BO 1 53,00
11 2 2 1437 211B03 1 9 1000 3 MD 1 45, 00
11 2 2 1437 211B03 1 9 1000 3 BR 1 14,00

1437 211B03 ■k 1 8,24 232,00
11 2 2 1437 211C03 1 9 1000 3 SM 1 6,74 123,00
11 2 2 1437 211C03 1 9 1000 3 BO 1 25,00
11 2 2 1437 211C03 1 9 1000 3 MD 1 31,00
11 2 2 1437 211C03 1 9 1000 3 BR 1 6,00

1437 211C03 k 1 6, 74 185,00
11 2 2 1437 214E03 1 9 1000 12 SM 1 2,34 49,00
11 2 2 1437 214E03 1 9 1000 12 BO 1 5, 00
11 2 2 1437 214E03 1 9 1000 12 MD 1 5,00
11 2 2 1437 214E03 1 9 1000 12 BR 1 2,00

1437 214E03 k 1 2,34 61,00
11 2 2 1437 216D03a 1 9 1000 12 SM 1 3,53 147,00
11 2 2 1437 216D03a 1 9 1000 12 MD 1 19,00
11 2 2 1437 216D03a 1 9 1000 12 BK 1 3,00
11 2 2 1437 216D03a 1 9 1000 12 BR 1 3,00

1437 216D03a k 1 3,53 172,00
11 2 2 1437 216D03b 1 9 1000 12 SM 1 1,93 56,00
11 2 2 1437 216D03b 1 9 1000 12 BO 1 4,00
11 2 2 1437 216D03b 1 9 1000 12 MD 1 5,00
11 2 2 1437 216D03b 1 9 1000 12 BR 1 2,00

1437 216D03b k 1 1, 93 67,00
11 2 2 1437 216D04 1 9 1000 12 SM 1 0, 93 54,00
11 2 2 1437 216D04 1 9 1000 12 BO 1 2,00
11 2 2 1437 216D04 1 9 1000 12 MD 1 2,00

1437 216D04 k 1 0, 93 58,00
11 2 2 1437 217D03a 1 9 1000 12 SM 1 1,54 34,00
11 2 2 1437 217D03a 1 9 1000 12 BO 1 7,00
11 2 2 1437 217D03a 1 9 1000 12 MD 1 3,00
11 2 2 1437 217D03a 1 9 1000 12 BR 1 3, 00
11 2 2 1437 217D03a 1 9 1000 12 OL 1 3, 00

1437 217D03a * 1 1,54 50, 00
11 2 2 1437 217D03b 1 9 1000 12 SM 1 0, 72 23,00
11 2 2 1437 217D03b 1 9 1000 12 BO 1 9, 00
11 2 2 1437 217D03b 1 9 1000 12 BR 1 1,00

1437 217D03b * 1 0, 72 33,00
11 2 2 1437 218A03 1 9 1000 12 SM 1 2, 03 66,00
11 2 2 1437 218A03 1 9 1000 12 BO 1 4,00
11 2 2 1437 218A03 1 9 1000 12 MD 1 9,00
11 2 2 1437 218A03 1 9 1000 12 BR 1 9, 00

1437 218A03 k 1 2,03 88,00
11 2 2 1437 218E03a 1 9 1000 12 SM 1 4,94 197,00
11 2 2 1437 218E03a 1 9 1000 12 BO 1 9,00
11 2 2 1437 218E03a 1 9 1000 12 MD 1 32,00
11 2 2 1437 218E03a 1 9 1000 12 BR 1 9,00

1437 218E03a k 1 4,94 247,00
11 2 2 1437 218E04 1 9 1000 12 BO 1 1,26 41,00
11 2 2 1437 218E04 1 9 1000 12 MD 1 3,00

1437 218E04 k 1 1,26 44,00
11 2 2 1437 221A03 1 9 1000 12 SM 1 4,33 67,00
11 2 2 1437 221A03 1 9 1000 12 BO 1 106,00
11 2 2 1437 221A03 1 9 1000 12 MD 1 12,00
11 2 2 1437 221A03 1 9 1000 12 BR 1 19,00

1437 221A03 k 1 4,33 204,00
11 2 2 1437 221F03 1 9 1000 12 SM 1 1,27 53,00
11 2 2 1437 221F03 1 9 1000 12 BO 1 5,00
11 2 2 1437 221F03 1 9 1000 12 MD 1 5,00

1437 221F03 * 1 1,27 63,00
11 2 2 1437 celkem za revír a LHC 65, 61 2261,00

11 2 3 1437 171D03 * 1 5 37 1000 12 SM 1 1,27 25,00
11 2 3 1437 171D04 1 7 37 1000 12 SM 1 2, 88 100,00
11 2 3 1437 171D04 1 11 37 1000 12 BO 1 10,00
11 2 3 1437 171D04 1 6 37 1000 12 DBZ 1 5,00

1437 171D04 k 1 37 2,88 115,00
11 2 3 1437 171E03 * 1 5 37 1000 12 SM 1 0, 19 5,00
11 2 3 1437 171E04 * 1 7 37 1000 12 SM 1 0, 31 15,00
11 2 3 1437 171F03 1 7 22 1000 12 BO 1 30,00
11 2 3 1437 171F03 1 7 22 1000 12 MD 1 5,00
11 2 3 1437 171F03 1 5 22 1000 12 DBZ 1 3,29 35,00
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1437 171F03 * 1 22 3,29 70,00
11 2 3 1437 171F04 1 15 22 1000 12 BO 1 15,00
11 2 3 1437 171F04 1 12 22 1000 12 DBZ 1 2,22 40,00

1437 171F04 * 1 22 2,22 55, 00
11 2 3 1437 173B03 1 5 37 1000 12 SM 1 1,09 15,00
11 2 3 1437 173B03 1 5 37 1000 12 KL 1 10,00

1437 173B03 * 1 37 1, 09 25,00
11 2 3 1437 173B04 * 1 5 37 1000 12 SM 1 1,12 40, 00
11 2 3 1437 173C04 * 1 9 37 1000 12 SM 1 0,34 15,00
11 2 3 1437 173D02a * 1 5 37 1000 12 SM 1 0,23 5,00
11 2 3 1437 173D04a * 1 9 37 1000 12 SM 1 0,36 15,00
11 2 3 1437 173D04b * 1 12 37 1000 12 SM 1 0,26 20,00
11 2 3 1437 173D04d * 1 7 37 1000 12 SM 1 0, 16 5,00
11 2 3 1437 174A03 1 5 22 1000 6 SM 1 2, 11 20,00
11 2 3 1437 174A03 1 5 22 1000 6 BO 1 5,00
11 2 3 1437 174A03 1 5 22 1000 6 MD 1 3,00
11 2 3 1437 174A03 1 5 . 22 1000 6 DBZ 1 5,00

1437 174A03 * 1 22 2,11 33,00
11 2 3 1437 174A04 1 10 22 1000 6 SM 1 2, 11 100,00
11 2 3 1437 174A04 1 14 22 1000 6 BO 1 5,00

1437 174A04 * 1 22 2, 11 105,00
11 2 3 1437 174B04a * 1 7 37 1000 6 SM 1 1,57 40,00
11 2 3 1437 174C04a * 1 7 37 1000 6 SM 1 1,19 80, 00
11 2 3 1437 174C04b 1 15 37 1000 6 SM 1 5, 00
11 2 3 1437 174C04b 1 13 37 1000 6 BO 1 0, 90 15,00

1437 174C04b * 1 37 0, 90 20,00
11 2 3 1437 174D04a 1 7 37 1000 6 SM 1 0,45 3, 00
11 2 3 1437 174D04a 1 7 37 1000 6 BK 1 5,00

1437 174D04a * 1 37 0, 45 8,00
11 2 3 1437 175A03 1 6 37 1000 3 SM 1 2,07 80,00
11 2 3 1437 175A03 1 8 37 1000 3 MD 1 10,00

1437 175AQ3 * 1 37 2,07 90, 00
11 2 3 1437 175A04 * 1 9 37 1000 3 SM 1 0,44 30, 00
11 2 3 1437 175B02a 1 5 22 1000 3 SM 1 0,29 5,00
11 2 3 1437 175B03a 1 7 37 1000 3 SM 1 0, 64 20,00
11 2 3 1437 175B03a 1 7 37 1000 3 BR 1 1, 00

1437 175B03a * 1 37 0, 64 21,00
11 2 3 1437 175B04b 1 19 37 1000 3 BO 1 0, 70 15,00
11 2 3 1437 175B04b 1 10 37 1000 3 DB 1 1,00

1437 175B04b 1 37 0,70 16,00
11 2 3 1437 175D03a * 1 14 37 1000 3 SM 1 0, 61 40,00
11 2 3 1437 175D03C 1 13 37 1000 3 SM 1 1,82 80,00
11 2 3 1437 175D03C 1 13 37 1000 3 BO 1 5,00

1437 175D03C * 1 37 1,82 85,00
11 2 3 1437 175D04a 1 19 37 1000 3 SM 1 1,17 60,00
11 2 3 1437 175D04a 1 18 37 1000 3 BO 1 20,00

1437 175D04a * 1 37 1, 17 80,00
11 2 3 1437 176D03 1 8 37 1000 3 SM 1 3,85 60,00
11 2 3 1437 176D03 1 11 37 1000 3 BO 1 10,00
11 2 3 1437 176D03 1 10 37 1000 3 MD 1 40,00
11 2 3 1437 176D03 1 6 37 1000 3 DB 1 10,00
11 2 3 1437 176D03 1 11 37 1000 3 BR 1 15,00

1437 176D03 * 1 37 3, 85 135,00
11 2 3 1437 176D04 * 1 10 37 1000 3 SM 1 0, 37 15, 00
11 2 3 1437 177C04 * 1 10 37 1000 3 BO 1 0, 69 15,00
11 2 3 1437 178B04 1 8 37 1000 3 BO 1 0,73 10,00
11 2 3 1437 178B04 1 8 37 1000 3 DB 1 3,00

1437 178B04 * 1 37 0,73 13,00
11 2 3 1437 178D03 * 1 8 37 1000 3 BO 1 0,05 1,00
11 2 3 1437 179A03 * 1 6 37 1000 3 SM 1 0,30 10,00
11 2 3 1437 179B04 1 14 37 1000 3 SM 1 0,84 35,00
11 2 3 1437 179B04 1 9 37 1000 3 BK 1 3,00

1437 179B04 * 1 37 0,84 38,00
11 2 3 1437 17 9C04a 1 12 37 1000 3 SM 1 0, 14 10,00
11 2 3 1437 180A03a 1 8 37 1000 3 SM 1 0,27 10,00
11 2 3 1437 180C04a * 1 13 37 1000 3 SM 1 0, 20 10,00
11 2 3 1437 celkem za revír a LHC 37,23 1320,00

11 2 4 1437 301A03 1 5 12 1100 1000 9 SM 1 3, 00 60,00
11 2 4 1437 301A03 1 5 12 1100 1000 9 KL 1 0, 75 7,00
11 2 4 1437 301A03 1 5 12 1100 1000 9 BR 1 0, 10 3,00

1437 301A03 * 1 12 3, 85 70,00
11 2 4 1437 304B04 * 1 9 12 400 1000 9 SM 1 0,38 20,00
11 2 4 1437 305A03c * 1 19 47 150 1000 3 DG 1 0, 92 80,00
11 2 4 1437 305A03d * 1 9 47 600 1000 3 SM 1 0, 90 35, 00
11 2 4 1437 305B03a 1 8 47 400 1000 3 SM 1 1, 00 40, 00
11 2 4 1437 305B03a 1 5 47 400 1000 3 BR 1 0, 08 2,00

1437 305B03a * 1 47 1,08 42,00
11 2 4 1437 305C03a 1 9 47 150 1000 3 SM 1 1,22 55, 00
11 2 4 1437 305C03a 1 7 47 150 1000 3 BO 1 0,30 5,00
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11 2 4 1437 305C03a 1 9 47 150 1000 3 MD 1 0, 10 3,00
1437 305C03a * 1 47 1, 62 63,00

11 2 4 1437 305C03b * 1 9 47 500 1000 3 SM 1 0,46 22,00
11 2 4 1437 307C03b 1 6 47 200 1000 3 SM 1 1, 50 50,00
11 2 4 1437 307C03b 1 8 47 200 1000 3 BR 1 0, 18 10,00

1437 307C03b * 1 47 1, 68 60,00
11 2 4 1437 309A04 * 1 24 47 600 1000 9 SM 1 2,34 1,00
11 2 4 1437 309B03C + 1 11 47 600 1000 9 SM 1 1,12 41,00
11 2 4 1437 309B04a * 1 26 47 800 1000 9 SM 1 0,09 5,00
11 2 4 1437 309B04b 1 15 47 900 1000 9 BK 1 0,55 10,00
11 2 4 1437 309B04b 1 15 47 900 1000 9 BR 1 0,07 3,00

1437 309B04b * 1 47 0, 62 13,00
11 2 4 1437 310B04a * 1 9 22 150 1000 9 SM 1 0,50 20,00
11 2 4 1437 310E03a 1 5 47 300 1000 12 SM 1 1, 63 58,00
11 2 4 1437 310E03a 1 2 47 300 1000 12 MD 1 0, 36 4,00

1437 310EQ3a * 1 47 1, 99 62,00
11 2 4 1437 310E03b * 1 2 47 300 1000 12 BO 1 0, 18 1, 00
11 2 4 1437 310EQ4 * 1 7 47 300 1000 12 SM 1 0,22 3,00
11 2 4 1437 310FQ4 1 17 11 150 1000 12 SM 1 0,25 9,00
11 2 4 1437 310FQ4 1 21 11 150 1000 12 MD 1 0,05 2,00

1437 310F04 + 1 11 0,30 11,00
11 2 4 1437 312A03a + 1 2 12 500 1000 12 BO 1 0,15 1,00
11 2 4 1437 312A03b 1 5 12 500 1000 9 BO 1 0, 45 4,00
11 2 4 1437 312A03b 1 6 12 500 1000 9 BR 1 0, 08 1,00

1437 312A03b * 1 12 0,53 5,00
11 2 4 1437 312A04a 1 12 12 500 1000 12 SM 1 1,30 52, 00
11 2 4 1437 312A04a 1 12 12 500 1000 12 BO 1 1,30 30,00

1437 312AG4a * 1 12 2,60 82,00
11 2 4 1437 312AG4b * 1 17 12 600 1000 12 SM 1 0,29 10,00
11 2 4 1437 312A04C 1 5 12 500 1000 12 SM 1 0,20 3, 00
11 2 4 1437 312A04C 1 9 12 500 1000 12 BR 1 0,21 4,00

1437 312A04C * 1 12 0,41 7,00
11 2 4 1437 312C04 * 1 26 12 500 1000 12 SM 1 0, 34 17,00
11 2 4 1437 312E04a 1 3 12 500 1000 12 DBZ 1 0, 30 6, 00
11 2 4 1437 312E04b * 1 5 12 400 1000 12 BO 1 0,47 4,00
11 2 4 1437 312F03a * 1 8 11 150 1000 12 BO 1 0, 53 7,00
11 2 4 1437 312F03b * 1 18 11 150 1000 12 BO 1 0, 18 5, 00
11 2 4 1437 312F04 * 1 11 12 400 1000 12 SM 1 0, 30 12, 00
11 2 4 1437 315B03 1 9 47 900 1000 3 SM 1 4,50 220,00
11 2 4 1437 315B03 1 10 47 900 1000 3 BO 1 0,37 10,00
11 2 4 1437 315B03 1 14 47 900 1000 3 MD 1 1,50 30, 00
11 2 4 1437 315B03 1 10 47 900 1000 3 BR 1 0,50 10,00

1437 315B03 * 1 47 6,87 270,00
11 2 4 1437 316A03 1 5 47 1100 1000 3 SM 1 5,00 160,00
11 2 4 1437 316A03 1 8 47 1100 1000 3 BR 1 0,49 20,00

1437 316A03 * 1 47 5,49 180,00
11 2 4 1437 318A03 1 7 47 200 1000 6 SM 1 1,27 50, 00
11 2 4 1437 318A03 1 9 47 200 1000 6 BO 1 0,50 15,00

1437 318A03 * 1 47 1,77 65, 00
11 2 4 1437 318F03 1 6 47 150 1000 6 SM 1 1,00 30,00
11 2 4 1437 318F03 1 9 47 150 1000 6 BO 1 1,89 40,00

1437 318F03 * 1 47 2,89 70, 00
11 2 4 1437 324A03 1 7 47 150 1000 6 SM 1 0,37 15,00
11 2 4 1437 324A03 1 7 47 150 1000 6 BO 1 0,20 5, 00

1437 324A03 * 1 47 0, 57 20, 00
11 2 4 1437 331A03b 1 5 47 200 1000 12 SM 1 1,50 40, 00
11 2 4 1437 33lA03b 1 7 47 200 1000 12 BO 1 0,58 10,00

1437 33lA03b * 1 47 2,08 50, 00
11 2 4 1437 332C03 1 6 47 500 1000 12 SM 1 0, 80 30, 00
11 2 4 1437 332C03 1 9 47 500 1000 12 BO 1 0,06 3, 00
11 2 4 1437 332C03 1 9 47 500 1000 12 BR 1 0,25 7,00

1437 332C03 * 1 47 1,11 40,00
11 2 4 1437 celkem za revír a LHC 45, 13 1400,00

11 2 5 1437 425D03 * 1 5 22 1000 6 SM 1 1, 44 33,00
11 2 5 1437 426A03 1 6 22 1000 6 SM 1 2,33 32,00
11 2 5 1437 426A03 1 19 22 1000 6 BO 1 11, 00
11 2 5 1437 426A03 1 16 22 1000 6 BR 1 10, 00

1437 426A03 * 1 22 2,33 53, 00
11 2 5 1437 4 2 6A0 4 a * 1 25 22 1000 6 BO 1 0,76 15,00
11 2 5 1437 426D03 1 9 22 1000 6 SM 1 3,44 11, 00
11 2 5 1437 426D03 1 4 22 1000 6 DB 1 9, 00
11 2 5 1437 426D03 1 5 22 1000 6 BK 1 12,00

1437 426D03 1 22 3,44 32,00
11 2 5 1437 426D04 1 16 22 1000 9 SM 1 47,00
11 2 5 1437 426D04 1 27 22 1000 9 DG 1 65, 00
11 2 5 1437 426D04 1 24 22 1000 6 BO 1 3, 68 141,00
11 2 5 1437 426D04 1 12 22 1000 9 BK 1 10, 00

1437 426D04 * 1 22 3, 68 263,00
11 2 5 1437 471B03 1 11 22 1000 9 SM 1 1,80 55,00
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11 2 5 1437 471B03 1 14 22 1000 9 MD 1 16,00
1437 471B03 * 1 22 1,80 71,00

11 2 5 1437 471C04 * 1 11 22 1000 9 SM 1 0, 97 24,00
11 2 5. 1437 471D03a * 1 6 22 1000 9 SM 1 0, 95 8,00
11 2 5 1437 471D03b * 1 6 22 1000 9 SM 1 0, 44 16, 00
11 2 5 1437 471D04 1 16 22 1000 12 SM 1 32,00
11 2 5 1437 471D04 1 23 22 1000 9 BO 1 2,67 34,00

1437 471D04 * 1 22 2, 67 66, 00
11 2 5 1437 471F03 1 8 22 1000 12 SM 1 1,10 34,00
11 2 5 1437 471F03 1 14 22 1000 12 MD 1 12,00

1437 471F03 + 1 22 1, 10 46, 00
11 2 5 1437 celkem za revir a LHC 19,58 627,00

11 2 6 1437 407A03 1 13 47 1000 9 SM 1 0,49 25,00
11 2 6 1437 407A03 1 9 47 1000 9 OL 1 1, 00

1437 407A03 * 1 47 0,49 26,00
11 2 6 1437 407A04 1 13 47 ' 1000 9 BO 1 3, 69 140,00
11 2 6 1437 407A04 1 8 47 1000 9 DBZ 1 1,00

1437 407A04 * 1 47 3, 69 141,00
11 2 6 1437 407B04a * 1 13 47 1000 9 BO 1 1, 50 70, 00
11 2 6 1437 408A03 1 10 47 1000 9 SM 1 1,00
11 2 6 1437 408A03 1 13 47 1000 9 BO 1 0, 48 18,00
11 2 6 1437 408A03 1 11 47 1000 9 OL 1 1,00

1437 408A03 * 1 47 0, 48 20,00
11 2 6 1437 408B04 1 15 47 1000 9 SM 1 25,00
11 2 6 1437 408B04 1 13 47 1000 9 BO 1 1,35 45,00

1437 408B04 * 1 47 1,35 70, 00
11 2 6 1437 409D03 1 6 47 1000 9 BO 1 3, 62 97,00
11 2 6 1437 409D03 1 5 47 1000 9 DBZ 1 4,00
11 2 6 1437 409D03 1 5 47 1000 9 BK 1 3, 00
11 2 6 1437 409D03 1 5 47 1000 9 BR 1 3, 00

1437 409D03 * 1 47 3, 62 107,00
11 2 6 1437 410B03 1 7 47 1000 12 BO 1 0, 82 31,00
11 2 6 1437 410B03 1 3 47 1000 12 DBZ 1 1,00
11 2 6 1437 410B03 1 4 47 1000 12 BK 1 1,00
11 2 6 1437 410B03 1 8 47 1000 12 LP 1 1,00

1437 410B03 * 1 47 0, 82 34,00
11 2 6 1437 410B04a 1 13 47 1000 12 BO 1 2,25 95,00
11 2 6 1437 410B04a 1 13 47 1000 12 DBZ 1 3,00
11 2 6 1437 410B04a 1 16 47 1000 12 BR 1 3, 00
11 2 6 1437 410B04a 1 16 47 1000 12 OS 1 8,00

1437 410B04a * 1 47 2,25 109,00
11 2 6 1437 410B04b 1 8 47 1000 12 SM 1 20, 00
11 2 6 1437 410B04b 1 11 47 1000 12 BO 1 20, 00
11 2 6 1437 410B04b 1 17 47 1000 12 MD 1 4,00
11 2 6 1437 410B04b 1 8 47 1000 12 DBZ 1 2,00

1437 410B04b * 1 47 46, 00
11 2 6 1437 410C03a 1 6 47 1000 12 SM 1 2,28 79, 00
11 2 6 1437 410C03a 1 4 47 1000 12 BK 1 1,00

1437 410C03a * 1 47 2,28 80,00
11 2 6 1437 410D03a * 1 6 47 1000 12 SM 1 0,22 8,00
11 2 6 1437 41lA04a * 1 8 47 1000 12 BO 1 1,27 46,00
11 2 6 1437 41lA04b 1 13 47 1000 12 BO 1 0, 96 39,00
11 2 6 1437 41lA04b 1 8 47 1000 12 DBZ 1 2,00

1437 411A04b -k 1 47 0, 96 41,00
11 2 6 1437 411B03 1 8 47 1000 12 BO 1 1, 57 48,00
11 2 6 1437 411B03 1 5 47 1000 12 DBZ 1 2, 00
11 2 6 1437 411B03 1 8 47 1000 12 BR 1 2,00

1437 411B03 * 1 47 1, 57 52,00
11 2 6 1437 411B04 1 13 47 1000 12 BO 1 0,42 12,00
11 2 6 1437 411B04 1 10 47 1000 12 DBZ 1 2,00

1437 411B04 * 1 47 0,42 14,00
11 2 6 1437 411C04a 1 8 47 1000 12 BO 1 0, 91 35,00
11 2 6 1437 411C04a 1 8 47 1000 12 BR 1 1,00

1437 411C04a 1 47 0, 91 36,00
11 2 6 1437 438D03 -A* 1 9 47 1000 3 BO 1 0, 17 4,00
11 2 6 1437 438D04 1 8 47 1000 3 BO 1 12,00
11 2 6 1437 438D04 1 10 47 1000 3 MD 1 0, 90 20, 00
11 2 6 1437 438D04 1 5 47 1000 3 DBZ 1 3,00

1437 438D04 * 1 47 0, 90 35,00
11 2 6 1437 438E03a 1 6 47 1000 3 SM 1 2,00
11 2 6 1437 438E03a 1 8 47 1000 3 BO 1 2,00
11 2 6 1437 438E03a 1 8 47 1000 3 MD 1 0, 28 4,00
11 2 6 1437 438E03a 1 7 47 1000 3 BK 1 1,00

1437 438E03a * 1 47 0,28 9,00
11 2 6 1437 438E03b 1 8 47 1000 3 SM 1 0, 83 29,00
11 2 6 1437 438E03b 1 17 47 1000 3 MD 1 2,00
11 2 6 1437 438E03b 1 10 47 1000 3 DBZ 1 3, 00

1437 438E03b * 1 47 0, 83 34,00
11 2 6 1437 438E04 1 14 47 1000 3 SM 1 1, 79 83,00
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Smi ES
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zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 6 1437 438E04 1 12 47 1000 3 BK 1 10,00
1437 438E04 * 1 47 1,79 93, 00

11 2 6 1437 438E03c 1 8 47 1000 3 SM 1 0,44 20, 00
11 2 6 1437 438F03c 1 8 47 1000 3 MD 1 2,00

1437 438F03C * 1 47 0,44 22,00
11 2 6 1437 438G03b 1 5 22 1000 12 SM 1 1,49 45, 00
11 2 6 1437 438G03b 1 5 22 1000 12 BO 1 2,00
11 2 6 1437 438G03b 1 8 22 1000 12 MD 1 6,00
11 2 6 1437 438G03b 1 5 22 1000 12 DBZ 1 2,00

1437 438G03b * 1 22 1,49 55,00
11 2 6 1437 438G04a * 1 10 22 1000 12 MD 1 0,22 8,00
11 2 6 1437 442A04a 1 10 47 1000 6 SM 1 20,00
11 2 6 1437 442A04a 1 8 47 1000 6 DBZ 1 1,27 18,00
11 2 6 1437 442A04a 1 13 47 1000 6 LP 1 3,00

1437 442A04a * 1 47 1,27 41,00
11 2 6 1437 442B04a 1 10 47 1000 6 SM 1 0,77 31,00
11 2 6 1437 442B04a 1 11 47 1000 6 MD 1 4,00

1437 442B04a * 1 47 0,77 35, 00
11 2 6 1437 442C03 1 8 47 1000 6 SM 1 1,67 75, 00
11 2 6 1437 442C03 1 8 47 1000 6 KL 1 5, 00

1437 442C03 * 1 47 1, 67 80, 00
11 2 6 1437 444A03b * 1 8 47 1000 6 MD 1 0,23 8,00
11 2 6 1437 444A04a * 1 10 47 1000 6 SM 1 0,18 10,00
11 2 6 1437 444A04b 1 18 47 1000 6 BO 1 0,37 12, 00
11 2 6 1437 444A04b 1 18 47 1000 6 BR 1 5, 00

1437 444A04b 1 47 0,37 17,00
11 2 6 1437 444B03c * 1 6 47 1000 6 SM 1 0,77 25,00
11 2 6 1437 44 6B03a 1 8 47 1000 6 SM 1 1,36 52,00
11 2 6 1437 44 6B03a 1 8 47 1000 6 DBZ 1 1, 00

1437 44 6B03a * 1 47 1,36 53,00
11 2 6 1437 44 6B04a 1 13 22 1000 6 SM 1 1,38 49,00
11 2 6 1437 4 4 6B04a 1 21 22 1000 6 MD 1 12,00
11 2 6 1437 446B04a 1 12 22 1000 6 DBZ 1 6,00
11 2 6 1437 446B04a 1 20 22 1000 6 BR 1 3, 00

1437 4 4 6B04a * 1 22 1,38 70,00
11 2 6 1437 4 4 6B04b 1 10 22 1000 9 SM 1 0, 90 45,00
11 2 6 1437 4 4 6B04b 1 8 22 1000 9 BK 1 5,00

1437 4 4 6B04b * 1 22 0, 90 50, 00
11 2 6 1437 446B04c 1 18 47 1000 6 SM 1 30, 00
11 2 6 1437 446B04C 1 18 47 1000 6 MD 1 1, 43 35, 00
11 2 6 1437 446B04c 1 13 47 1000 6 DBZ 1 2,00
11 2 6 1437 446604c 1 10 47 1000 6 BK 1 6, 00

1437 446B04c * 1 47 1,43 73,00
11 2 6 1437 447B04a 1 8 47 1000 3 SM 1 0,96 51,00
11 2 6 1437 447B04a 1 10 47 1000 3 BO 1 2,00
11 2 6 1437 447B04a 1 8 47 1000 3 MD 1 1,00

1437 447B04a * 1 47 0, 96 54,00
11 2 6 1437 447B04b * 1 16 47 1000 6 SM 1 0, 52 39, 00
11 2 6 1437 447B04C * 1 12 47 1000 6 SM 1 0,43 15, 00
11 2 6 1437 celkem za revír a LHC 40,19 1730,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let 226, 57 7678,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 4669,00
2- SMP 1,00

18-DG 145,00
20-BO 1771,00
30-MD 543,00
40-DB 73,00
42-DBZ 143,00
50-BK 71,00
53-KL 27,00
57-JS 1,00
64-BR 198,00
74-TR 1,00
80-LP 20,00
83-OL 5,00
86-OS 10,00

jehl. 7129,00
list. 549,00

11 3 1 1437 112A05 1 25 37 1000 12 BO CJ
1 o o

11 3 1 1437 112A05 1 20 37 1000 12 MD 5, 00
11 3 1 1437 112A05 1 10 37 1000 12 DB 10,00
11 3 1 1437 112A05 1 9 37 1000 12 HB 1,00
11 3 1 1437 112A05 1 15 37 1000 12 KL 1, 00
11 3 1 1437 112A05 1 30 37 1000 12 JS 1,10 2, 00
11 3 1 1437 112A05 1 9 37 1000 12 AK 1,00
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11 3 1 1437 112A05 1 10 37 1000 12 BR 1,00
11 3 1 1437 112A05 1 10 37 1000 12 TR 1, 00
11 3 1 1437 112A05 1 13 37 1000 12 LP 15,00

1437 112A05 -a 1 37 lř 10 42,00
11 3 1 1437 113B07 1 10 37 1000 12 BO 16, 18 4,00
11 3 1 1437 113B07 1 15 37 1000 12 MD 21,00
11 3 1 1437 113B07 1 20 37 1000 12 BR 1,00
11 3 1 1437 113B07 1 20 37 1000 12 LP 12,00

1437 113B07 * 1 37 16, 18 38,00
11 3 1 1437 14 6B05b 1 15 22 1000 6 BO 5,00
11 3 1 1437 14 6B05b 1 15 22 1000 6 DB 1,29 30,00
11 3 1 1437 14 6B05b 1 15 22 1000 6 BR 1,00
11 3 1 1437 146B05b 1 15 22 1000 6 LP 1,00

1437 14 6B05b •a 1 22 1,29 37,00
11 3 1 1437 147B08 1 55 22 1000 3 BO 9,00
11 3 1 1437 147B08 1 30 22 1000 3 DB 2, 17 66,00
11 3 1 1437 147B08 1 30 22 1000 3 LP 30,00

1437 147B08 * 1 22 2,17 105,00
11 3 1 1437 147E07 1 30 22 1010 3 MD 1,00
11 3 1 1437 147E07 1 20 22 1000 3 DB 2,53 54,00
11 3 1 1437 147E07 1 50 22 1010 3 BK 1,00
11 3 1 1437 147E07 1 50 22 1010 3 KL 25,00
11 3 1 1437 147E07 1 40 22 1000 3 JS 22,00
11 3 1 1437 147E07 1 10 22 1000 3 TR 1,00
11 3 1 1437 147E07 1 8 22 1000 3 LP 1,00

1437 147E07 -a 1 22 2,53 105,00
11 3 1 1437 149D07 1 40 37 1000 3 SM 3, 67 62,00
11 3 1 1437 149D07 1 30 37 1010 3 DG 1, 00
11 3 1 1437 149D07 1 30 37 1000 3 BO 12,00
11 3 1 1437 149D07 1 70 37 1000 3 MD 54,00
11 3 1 1437 149D07 1 13 37 1000 3 DB 30,00
11 3 1 1437 149D07 1 10 37 1000 3 BK 4,00
11 3 1 1437 149D07 1 35 37 1000 3 BR 27,00
11 3 1 1437 149D07 1 5 37 1000 3 TR 1,00
11 3 1 1437 149D07 1 45 37 1010 3 OS 72,00
11 3 1 1437 149D07 1 15 37 1000 3 JIV 1,00

1437 149D07 * 1 37 3, 67 264,00
11 3 1 1437 celkem za revír a LHC 26, 94 591,00

11 3 4 1437 306A05a * 1 15 47 150 1000 3 BO 2,91 25,00
11 3 4 1437 306A07 * 1 43 47 200 1000 3 BO 2, 92 31,00
11 3 4 1437 306A08a 1 36 47 200 1000 3 SM 1, 66 15,00
11 3 4 1437 306A08a 1 39 47 200' 1000 3 BO 1, 66 18,00

1437 306A08a * 1 47 3,32 33,00
11 3 4 1437 307B06 1 32 22 300 1000 3 SM 2,50 78,00
11 3 4 1437 307B06 1 35 22 300 1000 3 BO 1,00 10,00
11 3 4 1437 307B06 1 38 22 300 1000 3 MD 0,20 6,00

1437 307B06 •A 1 22 3,70 94,00
11 3 4 1437 312B05 1 21 47 800 1000 12 SM 0, 61 19,00
11 3 4 1437 312B05 1 29 47 800 1000 12 MD 0,10 1,00

1437 312B05 * 1 47 0,71 20, 00
11 3 4 1437 312B07 1 39 47 800 1000 12 SM 0, 90 18,00
11 3 4 1437 312B07 1 38 47 800 1000 12 BO 0,03 1,00
11 3 4 1437 312B07 1 44 47 800 1000 12 MD 0,04 2,00

1437 312B07 * 1 47 0, 97 21,00
11 3 4 1437 312E05a * 1 21 47 800 1000 12 SM 1,34 41,00
11 3 4 1437 318A06 1 29 47 100 1000 12 SM 1,85 64,00
11 3 4 1437 318A06 1 31 47 100 1000 12 BO 0,50 6,00
11 3 4 1437 318A06 1 31 47 100 1000 12 MD 0,50 8,00

1437 318A06 * 1 47 2,85 78,00
11 3 4 1437 318A08 1 42 47 100 1000 12 SM 0, 66 17,00
11 3 4 1437 318A08 1 41 47 100 1000 12 BO 0,90 7,00

1437 318A08 * 1 47 1,56 24,00
11 3 4 1437 318E06 1 33 47 200 1000 12 SM 2,07 55,00
11 3 4 1437 318E06 1 32 47 200 1000 12 BO 0,24 5,00
11 3 4 1437 318E06 1 27 47 200 1000 12 BR 0,13 6,00

1437 318E06 * 1 47 2,44 66,00
11 3 4 1437 324A05 1 12 47 200 1000 12 SM 2,30 53,00
11 3 4 1437 324A05 1 17 47 200 1000 12 BO 0,32 4,00
11 3 4 1437 324A05 1 15 47 200 1000 12 MD 0, 65 13, 00

1437 324A05 * 1 47 3,27 70, 00
11 3 4 1437 325A05 1 21 47 400 1000 12 SM 1,00 32,00
11 3 4 1437 325A05 1 27 47 400 1000 12 BO 0,84 14,00

1437 325A05 * 1 47 1,84 46,00
11 3 4 1437 326A05 * 1 11 47 200 1000 12 SM 0, 14 9,00
11 3 4 1437 32 6A06 * 1 33 47 200 1000 12 SM 1,85 41,00
11 3 4 1437 333B06 1 25 47 400 1000 3 SM 6,02 165,00
11 3 4 1437 333B06 1 32 47 400 1000 3 BO 1,50 25, 00

1437 333B06 * 1 47 7,52 190,00
11 3 4 1437 334D06b 1 36 47 900 1000 12 SM 2,04 22,00
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11 3 4 1437 334D06b 1 39 47 900 1000 12 BO 2,00 8,00
1437 334D06b k 1 47 4,04 30,00

11 3 4 1437 334E05 k 1 11 47 1000 1000 12 SM 0, 30 13,00
11 3 4 1437 334E07 1 63 47 1000 1000 12 SM 1,40 52,00
11 3 4 1437 334E07 1 46 47 1000 1000 12 BO 0, 23 2,00

1437 334E07 * 1 47 1,63 54,00
11 3 4 1437 334 F05a k 1 21 47 900 1000 12 MD 0, 16 32,00
11 3 4 1437 334F05C 1 7 22 900 1000 12 SM 0, 10 2,00
11 3 4 1437 334F05C 1 12 22 900 1000 12 BO 0,12 2,00

1437 334F05C * 1 22 0,22 4,00
11 3 4 1437 334F08 1 30 47 900 1000 12 SM 2,00 48,00
11 3 4 1437 334F08 1 35 47 900 1000 12 BO 1, 16 22,00

1437 334F08 * 1 47 3,16 70,00
11 3 4 1437 335B06 1 38 47 400 1000 12 SM 2, 10 92,00
11 3 4 1437 335B06 1 44 47 400 1000 12 MD 0,46 7,00

1437 335B06 * 1 47 2,56 99,00
11 3 4 1437 335B07 * 1 55 47 400 1000 12 SM 1,56 57,00
11 3 4 1437 335C08 1 44 47 600 1000 12 SM 3, 10 68,00
11 3 4 1437 335C08 1 46 47 600 1000 12 BO 0, 15 6,00
11 3 4 1437 335C08 1 43 47 600 1000 12 BR 0, 15 3,00

1437 335C08 * 1 47 3, 40 77,00
11 3 4 1437 335D05 1 13 47 400 1000 12 SM 2,00 46,00
11 3 4 1437 335D05 1 14 47 400 1000 12 BO 0,36 5,00

1437 335D05 k 1 47 2,36 51,00
11 3 4 1437 336D07 1 14 47 500 1000 3 SM 0,08 14,00
11 3 4 1437 336D07 1 33 47 500 1000 3 BO 5,38 70, 00
11 3 4 1437 336D07 1 44 47 500 1000 3 MD 2,15 18,00
11 3 4 1437 336D07 1 26 47 500 1000 3 BR 0,08 7,00

1437 336D07 k 1 47 7,69 109,00
11 3 4 1437 336F05 1 7 47 300 1000 3 SM 0, 03 1,00
11 3 4 1437 336F05 1 48 47 300 1000 3 DG 0,30 25, 00
11 3 4 1437 336F05 1 13 47 300 1000 3 MD 0, 33 10,00

1437 336F05 k 1 47 0, 66 36,00
11 3 4 1437 33 6F07a k 1 64 47 50 1000 12 SM 0, 15 3,00
11 3 4 1437 33 6F07b 1 26 47 300 1000 3 SM 0,36 3, 00
11 3 4 1437 336F07b 1 60 47 300 1000 3 MD 0,50 7,00

1437 336F07b k 1 47 0,86 10,00
11 3 4 1437 336G05 1 12 47 300 1000 3 SM 0,80 34,00
11 3 4 1437 336G05 1 15 47 300 1000 3 BO 2,56 76, 00

1437 336G05 * 1 47 3, 36 110,00
11 3 4 1437 336G06 1 38 47 200 1000 12 SM 1, 63 42,00
11 3 4 1437 336G06 1 41 47 200 1000 12 BO 0,20 4,00

1437 336G06 * 1 47 1,83 46,00
11 3 4 1437 celkem za revir a LHC 71,28 1590,00

11 3 5 1437 4 20C07b * 1 49 22 1000 9 BO 1,22 25,00
11 3 5 1437 424A05 1 30 22 1000 9 SM 50,00
11 3 5 1437 424A05 1 3 22 1000 9 BO 5, 96 107,00

1437 424A05 * 1 22 5, 96 157,00
11 3 5 1437 424C05 1 28 22 1000 9 SM 54,00
11 3 5 1437 424C05 1 28 22 1000 9 BO 30,00
11 3 5 1437 424C05 1 23 22 1000 9 BK 4,82 45,00

1437 424C05 * 1 22 4,82 129,00
11 3 5 1437 424D05 * 1 20 22 1000 9 BO 3,79 150,00
11 3 5 1437 celkem za revir a LHC 15,79 461,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let 114,01 2642,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1270,00
18-DG 26,00
20-BO 688,00
30-MD 185,00
40-DB 190,00
50-BK 50,00
51-HB 1,00
53-KL 26,00
57-JS 24,00
63-AK 1,00
64 -BR 46, 00
74-TR 3,00
80-LP 59, 00
86-OS 72,00
91-JIV 1,00

j ehl. 2169,00
list. 473,00

11 13 1 1437 123A09 * 2 23 22 1000 12 SM 39,00
11 13 1 1437 125Dllb * 2 23 22 1000 12 SM 28,00
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11 13 1 1437 celkem za revír a LHC 67,00

11 13 4 1437 309C13 * 2 90 22 400 1000 3 SM 100,00
11 13 4 1437 319E10 * 2 69 47 400 1000 12 SM 150,00
11 13 4 1437 320B13 2 69 47 400 1000 12 SM 266,00
11 13 4 1437 320B13 2 80 47 400 1000 12 BO 40,00
11 13 4 1437 320B13 2 80 47 400 1000 12 MD 20,00

1437 320B13 * 2 47 326,00
11 13 4 1437 324D11 * 2 90 22 400 1000 3 SM 50,00
11 13 4 1437 335A12 2 73 22 200 1000 9 SM 578,00
11 13 4 1437 335A12 2 89 22 200 1000 9 BO 84,00
11 13 4 1437 335A12 2 97 22 200 1000 9 MD 51,00
11 13 4 1437 335A12 2 49 22 200 1000 9 BR 11,00

1437 335A12 * 2 22 724,00
11 13 4 1437 336F13 * 2 90 22 200 1000 3 SM 50,00
11 13 4 1437 celkem za revír a LHC 1400,00

11 13 5 1437 423S13 * 2 97 22 1000 9 SM 239,00
11 13 5 1437 427B12 * 2 88 22 1000 9 SM 81,00
11 13 5 1437 celkem za revír a LHC 320,00

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu (MÓ) 1787,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1581,00
20-BO 124,00
30-MD 71,00
64-BR 11,00

jehl. 1776,00
list. 11,00

10 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin

1- SM
2- SMP 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
40-DB 
42-DBZ
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS
63- AK
64- BR 
74-TR 
80-LP 
83-OL 
8 6-OS 
91-JIV

12107,00

7520,00 
1,00 

171,00 
2583,00 
799,00 
263,00 
143,00 
121,00 

1,00 
53,00 
25, 00 
1,00 

255,00 
4,00 

79,00 
5,00 

82,00 
1,00

jehl. 11074,00
list. 1033,00

10-Žatec zápád 2023-28 Typ projektu: 1-Předaný projekt 12107,00

Rozpis dle dřevin:
1- SM 7520,00
2- SMP 1,00
18-DG 171,00
20-BO 2583,00
30-MD 799,00
40-DB 263,00
42-DBZ 143,00
50- BK 121,00
51- HB 1,00
53-KL 53,00
57-JS 25,00
63- AK 1,00
64- BR 255,00
74-TR 4,00
80-LP 79,00
83-OL 5,00
86-OS 82,00
91-JIV 1,00

jehl. 11074,00
list. 1033,00
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zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
11 smluv, dřiví při pni 12107,00
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Smi Zp Pod Re-
zak V. výk vír

Kód
LHC

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

10-Žatec zápád 2023-28 Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
*•*•■*• + ** + •*• + *•*■**•*•*•*•* + •*•***■**•******** + + *** + +**•*••*•******•*'**'*•*** + **'*••*•*'*'*****

11 5 1 1437 999X999 4 80 22 9020 3 SM 20, 00
11 5 1 1437 999X999 4 80 22 9020 6 SM 50, 00
11 5 1 1437 999X999 4 80 22 9020 9 SM 300,00
11 5 1 1437 999X999 4 80 22 9020 12 SM 30, 00

1437 999X999 4 22 400,00
11 5 1 1437 celkem za revír a LHC 400,00

11 5 2 1437 999X999 4 99 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1437 999X999 4 49 9020 6 SM 300,00
11 5 2 1437 999X999 4 69 9020 6 SM 300,00
11 5 2 1437 999X999 4 99 9020 6 SM 300,00
11 5 2 1437 999X999 4 69 9020 9 SM 200,00
11 5 2 1437 999X999 4 49 9020 9 SM 200,00

1437 999X999 k 4 1500,00
11 5 2 1437 celkem za revír a LHC 1500,00

11 5 3 1437 999X999 4 69 9020 9 SM 1 300,00
11 5 3 1437 999X999 4 29 9020 9 SM 1 200,00
11 5 3 1437 999X999 4 19 9020 6 SM 1 50,00
11 5 3 1437 999X999 4 99 9020 9 SM 1 100,00
11 5 3 1437 999X999 4 69 9020 12 SM 1 150,00

1437 999X999 * 4 800,00
11 5 3 1437 celkem za revír a LHC 800,00

11 5 4 1437 999X999 + 3 69 22 300 9020 9 SM 1,00 400,00
11 5 4 1437 999X999 + 3 49 47 300 9020 6 SM 2,00 600,00
11 5 4 1437 celkem za revír a LHC 3,00 1000,00

11 5 5 1437 999X999 3 29 22 9020 6 SM 1,00 100,00
11 5 5 1437 999X999 3 49 22 9020 6 SM 1,00 200,00
11 5 5 1437 999X999 3 69 22 9020 9 SM 1,00 200,00
11 5 5 1437 999X999 3 99 22 9020 9 SM 1,00 200,00
11 5 5 1437 999X999 3 100 22 9020 9 SM 1,00 200,00

1437 999X999 -A- 3 22 5,00 900,00
11 5 5 1437 999X999 4 49 22 9020 9 SM 250,00
11 5 5 1437 999X999 4 69 22 9020 9 SM 250,00
11 5 5 1437 999X999 4 99 22 9020 9 SM 150,00
11 5 5 1437 999X999 4 100 22 9020 9 SM 100,00
11 5 5 1437 999X999 4 100 22 9020 12 SM 100,00

1437 999X999 * 4 22 850,00
11 5 5 1437 celkem :za revír a LHC 5,00 1750,00

11 5 6 1437 999X999 4 101 22 9020 3 SM 50,00
11 5 6 1437 999X999 4 98 22 9020 3 SM 50,00
11 5 6 1437 999X999 4 65 22 9020 3 SM 50,00
11 5 6 1437 999X999 4 45 22 9020 3 SM 50,00
11 5 6 1437 999X999 4 45 22 9020 6 SM 30, 00
11 5 6 1437 999X999 4 65 22 9020 6 SM 30,00
11 5 6 1437 999X999 4 98 22 9020 6 SM 100,00
11 5 6 1437 999X999 4 101 22 9020 6 SM 100,00
11 5 6 1437 999X999 4 45 22 9020 9 SM 100,00
11 5 6 1437 999X999 4 65 22 9020 9 SM 150,00
11 5 6 1437 999X999 4 98 22 9020 9 SM 200,00
11 5 6 1437 999X999 4 101 22 9020 9 SM 250,00
11 5 6 1437 999X999 4 45 22 9020 12 SM 50,00
11 5 6 1437 999X999 4 65 22 9020 12 SM 100,00
11 5 6 1437 999X999 4 98 22 9020 12 SM 100,00
11 5 6 1437 999X999 4 101 22 9020 12 SM 100,00

1437 999X999 * 4 22 1510,00
11 5 6 1437 celkem :za revír a LHC 1510,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 8,00 6960,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6960,00

jehl 6960,00

11 6 1 1437 999X999 4 40 22 9010 3 SM 10,00
11 6 1 1437 999X999 4 40 22 9010 6 SM 5,00
11 6 1 1437 999X999 4 40 22 9010 9 SM 10,00
11 6 1 1437 999X999 4 40 22 9010 12 SM 5,00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 3 BO 25,00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 6 BO 25, 00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 9 BO 25, 00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 12 BO 25, 00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 3 MD 25,00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 6 MD 25,00

Zpracováno dne23.11.2022 14:5 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 9 MD 25,00
11 6 1 1437 999X999 4 60 22 9010 12 MD 25,00

1437 999X999 * 4 22 230,00
11 6 1 1437 celkem za revir a LHC 230,00

11 6-Nahodilá - ostatní hmyzová (PN i MN) 230,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 30,00
20-BO 100,00
30-MD 100,00

jehl. 230,00

11
11
11
11
11
11
11
11

11

8
8
8
8
8
8
8
8

8

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437

999X999 4 80
999X999 4 80
999X999 4 80
999X999 4 80
999X999 4 60
999X999 4 60
999X999 4 60
999X999 4 60
999X999 * 4
celkem za revír

22
22
22
22
22
22
22
22
22

a LHC

9040
9040
9040
9040
9040
9040
9040
9040

3
6
9

12
3
6
9

12

SM
SM
SM
SM
DB
DB
DB
DB

80,00
20,00
10,00
10,00
3,00
3,00
3,00
1,00

130,00
130,00

11 8 2 1437 999X999 4 49 9040 3 SM 200,00
11 8 2 1437 999X999 4 69 9040 3 SM 200,00
11 8 2 1437 999X999 4 99 9040 3 SM 200,00
11 8 2 1437 999X999 4 49 9040 12 SM 100,00
11 8 2 1437 999X999 4 99 9040 12 SM 189,00
11 8 2 1437 999X999 4 69 9040 3 BO 20,00
11 8 2 1437 999X999 4 69 9040 3 MD 20,00

1437 999X999 ^* 4 929,00
11 8 2 1437 celkem za revír a LHC 929,00

11 8 3 1437 999X999 4 69 9040 3 SM 1 400,00
11 8 3 1437 999X999 4 49 9040 3 MD 1 20,00
11 8 3 1437 999X999 4 49 9040 3 DB 1 10,00
11 8 3 1437 999X999 4 29 9040 9 DB 1 20,00
11 8 3 1437 999X999 4 69 9040 3 BK 1 10,00

1437 999X999 ’* 4 460,00
11 8 3 1437 celkem za revír a LHC 460,00

11 8 4 1437 999X999 3 49 22 300 9040 3 SM 1,00 400,00
11 8 4 1437 999X999 3 69 22 300 9040 3 SM 1,00 400,00

1437 999X999 it 3 22 2,00 800,00
11 8 4 1437 999X999 4 69 22 300 9040 6 BO 150,00
11 8 4 1437 999X999 4 69 22 300 9040 6 MD 50,00
11 8 4 1437 999X999 4 69 22 300 9040 6 BR 50, 00

1437 999X999 *f 4 22 250,00
11 8 4 1437 celkem za revír a LHC 2,00 1050,00

11 8 5 1437 999X999 4 100 22 9040 12 SM 250,00
11 8 5 1437 999X999 4 99 22 9040 12 SM 250,00
11 8 5 1437 999X999 4 69 22 9040 6 SM 250,00
11 8 5 1437 999X999 4 49 22 9040 6 SM 250,00
11 8 5 1437 999X999 4 29 22 9040 6 SM 150,00
11 8 5 1437 999X999 4 49 22 9040 12 SM 150,00
11 8 5 1437 999X999 4 69 22 9040 12 SM 200,00
11 8 5 1437 999X999 4 99 22 9040 12 SM 200,00
11 8 5 1437 999X999 4 69 22 9040 9 SM 200,00
11 8 5 1437 999X999 4 69 22 9040 12 BO 100,00
11 8 5 1437 999X999 4 49 22 9040 9 BO 200,00
11 8 5 1437 999X999 4 69 22 9040 3 MD 100,00
11 8 5 1437 999X999 4 49 22 9040 3 DB 20,00
11 8 5 1437 999X999 4 99 22 9040 3 OS 20,00

1437 999X999 *' 4 22 2340,00
11 8 5 1437 celkem zei revír ,a LHC 2340,00

11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 3 SM 170,00
11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 3 SM 250,00
11 8 6 1437 999X999 4 55 22 9040 3 SM 85,00
11 8 6 1437 999X999 4 45 22 9040 6 SM 50,00
11 8 6 1437 999X999 4 65 22 9040 6 SM 95,00
11 8 6 1437 999X999 4 98 22 9040 6 SM 100,00
11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 6 SM 100,00
11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 9 SM 100,00
11 8 6 1437 999X999 4 65 22 9040 :12 SM 50, 00
11 8 6 1437 999X999 4 98 22 9040 :12 SM 100,00
11 8 6 1437 999X999

, všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 3 BO 30,00
11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 3 BO 30,00
11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 6 BO 65,00
11 8 6 1437 999X999 4 68 22 9040 9 BO 50,00
11 8 6 1437 999X999 4 89 22 9040 12 BO 50,00
11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 3 MD 25,00
11 8 6 1437 999X999 4 65 22 9040 3 MD 20,00
11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 6 MD 45,00
11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 12 MD 50,00
11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 3 DBZ 25, 00
11 8 6 1437 999X999 4 88 22 9040 6 DBZ 45, 00
11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 12 DBZ 30,00
11 8 6 1437 999X999 4 101 22 9040 3 BK 25,00
11 8 6 1437 999X999 4 65 22 9040 3 OS 25,00

1437 999X999 * 4 22 1715,00
11 8 6 1437 celkem za revír a LHC 1715,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 2,00 6624,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5309,00
20-BO 695,00
30-MD 330,00
40-DB 60,00
42-DBZ 100,00
50-BK 35, 00
64-BR 50,00
86-OS 45,00

j ehl. 6334,00
list. 290,00

11 11 1 1437 999X999 * 4 80 22 9030 6 SM 20,00
11 11 1 1437 celkem za revír a LHC 20,00

11 11 3 1437 999X999 * 4 69 9030 6 SM 50, 00
11 11 3 1437 celkem za revír a LHC 50,00

11 11 4 1437 999X999 * 4 69 22 300 9030 6 SM 300,00
11 11 4 1437 celkem za revír a LHC 300,00

11 11 5 1437 999X999 * 4 69 22 9030 6 SM 60,00
11 11 5 1437 celkem za revír a LHC 60, 00

11 11 6 1437 999X999 4 101 22 9030 6 SM 100,00
11 11 6 1437 999X999 4 98 22 9030 6 SM 100,00

1437 999X999 * 4 22 200,00
11 11 6 1437 celkem za revír a LHC 200,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) 630,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 630,00

j ehl. 630,00

11 12 1 1437 999X999 4 40 22 9010 3 SM 5,00
11 12 1 1437 999X999 4 40 22 9010 6 SM 5, 00
11 12 1 1437 999X999 4 40 22 9010 9 SM 5,00
11 12 1 1437 999X999 4 40 22 9010 12 SM 5,00

1437 999X999 * 4 22 20,00
11 12 1 1437 celkem za revír a LHC 20, 00

11 12 3 1437 999X999 4 29 9010 12 SM 1 50, 00
11 12 3 1437 999X999 4 49 9010 6 BO 1 50, 00
11 12 3 1437 999X999 4 29 9010 9 MD 1 25, 00
11 12 3 1437 999X999 4 49 9010 3 DBZ 1 20, 00
11 12 3 1437 999X999 4 19 9010 6 BK 1 10, 00
11 12 3 1437 999X999 4 49 9010 3 KL 1 5, 00

1437 999X999 * 4 160,00
11 12 3 1437 celkem za revír a LHC 160,00

11 12 4 1437 999X999 * 4 69 22 300 9010 9 BO 150,00
11 12 4 1437 celkem za revír a LHC 150,00

11 12 5 1437 999X999 4 69 22 9010 9 SM 230,00
11 12 5 1437 999X999 4 99 22 9010 12 SM 100,00
11 12 5 1437 999X999 4 49 22 9010 12 SM 150,00
11 12 5 1437 999X999 4 99 22 9010 6 BO 40, 00
11 12 5 1437 999X999 4 49 22 9010 3 BO 100,00

Zpracováno dne23 .11.2022 14:54:3 h , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch jvzd kód sc zkr ha m3

11 12 5 1437 999X999 4 69 22 9040 9 MD 92,00
11 12 5 1437 999X999 4 49 22 9040 9 BR 20,00

1437 999X999 * 4 22 732,00
11 12 5 1437 celkem za revír ai LHC 732,00

11 12 6 1437 999X999 4 101 22 9010 3 SM 50, 00
11 12 6 1437 999X999 4 98 22 9010 3 SM 50,00
11 12 6 1437 999X999 4 88 22 9010 12 SM 99, 00
11 12 6 1437 999X999 4 101 22 9010 3 BO 20, 00
11 12 6 1437 999X999 4 68 22 9010 9 BO 85, 00
11 12 6 1437 999X999 4 101 22 9010 3 MD 20,00

1437 999X999 * 4 22 324,00
11 12 6 1437 celkem za revír a LHC 324,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 1386, 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 749,00
20-BO 445,00
30-MD 137,00
42-DBZ 20, 00
50-BK 10,00
53-KL 5, 00
64-BR 20, 00

j ehl. 1331,00
list. 55, 00

10 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1~SM 
20-BO 
30-MD 
4 0-DB 
42-DBZ 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
8 6-OS

15830,00

13678,00 
1240,00 
567,00 
60, 00 

120,00 
45,00 
5, 00 

70, 00 
45, 00

jehl. 15485,00
list. 345,00

60
60

1
1

1
1

1437
1437

105E01a
celkem za

1
revír a LHC

3 DB 2,00
2, 00

60 1 2 1437 140A01a * 1 9 12 BO 10,00
60 1 2 1437 celkem za revír a LHC 10,00

60 1 3 1437 169C02 * 1 12 SM 3, 00
60 1 3 1437 173B02a * 1 12 SM 3, 00
60 1 3 1437 239C02 * 1 12 SM 2,00
60 1 3 1437 243D02a * 1 12 SM 2,00
60 1 3 1437 celkem za revír a LHC 10,00

60 1 4 1437 318A02 * 1 2 12 BR 1,00 4,00
60 1 4 1437 318B02b * 1 2 12 BR 0,80 2, 00
60 1 4 1437 319D02b * 1 2 12 BO 1,00 4,00
60 1 4 1437 celkem za revír a LHC 2,80 10,00

60 1 5 1437 428A01c * 1 5 22 200 1000 3 SM 1,16 1,00
60 1 5 1437 471E01 * 1 5 22 200 1000 3 SM 2,72 7,00
60 1 5 1437 4 72C01b * 1 5 22 200 1000 3 SM 0, 90 2,00
60 1 5 1437 celkem za revír a LHC 4,78 10,00

60 1 6 1437 438F02b * 1 6 JIV 1 2,00
60 1 6 1437 438F02d * 1 6 SM 1 1, 00
60 1 6 1437 443A02 * 1 6 BO 1 4,00
60 1 6 1437 447B02a 1 9 DBZ 1 1,00
60 1 6 1437 456B03a -a* 1 9 BO 1 2,00
60 1 6 1437 456B03b * 1 12 MD 1 2,00
60 1 6 1437 456B03e * 1 12 DBZ 1 1,00
60 1 6 1437 458B02a * 1 9 BO 1 2,00
60 1 6 1437 4 65A02a * 1 3 BO 1 1,00
60 1 6 1437 4 66A02d * 1 3 BO 1 1,00
60 1 6 1437 467B02c * 1 3 DBZ 1 1,00
60 1 6 1437 468B02b * 1 3 BO 1 1, 00
60 1 6 1437 469B02 1 3 JS 1 1,00
60 1 6 1437 470E02e 1 12 DBZ 1 1,00

Zpracováno dne23,.11.2022 14:54: , všechna střediska
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Smi
zak

Zp Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

60

60

1437 celkem za revír a LHC

1-Hroubí z prořezávek
21,00

7,58 63,00
dle dřevin:
1-SM 21,00

20-BO 25,00
30-MD 2,00
40-DB 2,00
42-DBZ 4,00
57-JS 1,00
64-BR 6, 00
91-JIV 2,00

jehl. 48,00
list. 15,00

63,00
dle dřevin:
1-SM 21,00

20-BO 25,00
30-MD 2,00
40-DB 2,00
42-DBZ 4,00
57-JS 1, 00
64-BR 6,00
91-JIV 2,00

j ehl. 48,00
list. 15, 00

-podmíněný 15893,00

dle dřevin:
1-SM 13699,00

20-BO 1265,00
30-MD 569,00
40-DB 62,00
42-DBZ 124,00
50-BK 45, 00
53-KL 5, 00
57-JS 1,00
64-BR 76,00
86-OS 45,00
91-JIV 2,00

jehl. 15533,00
list. 360,00

10 60-hroubí ponech. v por celkem

10-Žatec zápád 2023-28

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por 

+ ******** + *****-*•****•*•**■*•******** + -*••*•***•*•*•*••*••*•**
15830,00

63,00

Zpracováno dne23.11.2022 14:54 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 182 LS Zatec (kontr.čísla) 358,16 28000,00
dle dřevin:
1-SM 21219,00
2-SMP 1,00

18-DG 171,00
20-BO 3848,00
30-MD 1368,00
4 0-DB 325,00
42-DBZ 267,00
50-BK 166,00
51-HB 1, 00
53-KL 58,00
57-JS 26,00
63-AK 1,00
64-BR 331,00
74-TR 4,00
80-LP 79,00
83-OL 5,00
86-OS 127,00
91~JIV 3,00

jehl. 26607,00
list. 1393,00

Zpracováno dne23.11,2022 14:54 všechna střediska



Příloha ě. T‘J ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslísprodejem dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nej kratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrelc činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
® u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
* u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách1' (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačlcou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.

* Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačlcou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

e Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách1', 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ni3", 2. 
upravené vydání tJHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

» odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

« metodou označování oddenlcových lcusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příldadové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.222 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000
6 16.667 2.222 20.000
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Příloha (?. T$ ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem di

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

182010 
Žatec západ 
LS Žatec

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Cena těžebních činností (Ctč): 34 112 350 KČ
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 400 400 350 300 250 200 150 100

listnaté 400 400 350 300 250 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 159 143 135 159 194 224 258 300
listnaté 152 162 141 171 205 239 263 301

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM ťvč. těžbvl Vlěrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 559 543 485 459 444 424 408 400
listnaté 552 562 491 471 455 439 413 401

Modelové hodnotv vvklizování dříví (P - VMI Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 251 217 170 138 124 114 106 100
listnaté 248 225 172 141 127 119 108 100

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
těžba celkem [m3]: 

nerealizovaná hmota [mJ]:

182010 
Zatec západ 
LS Žatec 
140 000 
233

Struktura těžby fm31 _______ 42000
skupina hmotnatostí „3

SD -0,09 | -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 | -0,69 -0,99 +1,00 m

jehličnaté 20 377 9 849 9 412 7 069 11 084 10 254 20 249 30 876 119 170
listnaté 1 979 2 812 3 181 2 896 2 539 2 745 2 204 2 474 20 830
těžba celkem 22 356 12 661 12 593 9 965 13 623 12 999 22 453 33 350 140 000

Struktura nerealizované hmoty v TČ |rn31
skupina hmotnatostí m3

SD -0,09 | -0,14 | -0,19 -0,29 -0,49 | -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 150 50 2 1 1 0 0 0 204
listnaté 15 10 2 1 1 0 0 0 29
těžba celkem | 165 60 4 2 2 0 0 0 233

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další 
výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod,). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ, Dodavateli služby je hrazena 
pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle Ceníku těžebních činností (list „C-TC").

Nerealizovaná hmota v PČ,jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, 
rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je 
placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle Ceníku pěstebních činností (list „C-PC"). 
Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ je uveden na listu "C- 
PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného výkonu/podvýkonu PČ.

Lesy České republiky, s. p.





Příloha ě. ’l'4 ke Smlouvě o provádění lesniekijeh činností s prodejem dříi

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

loxx - PÚ a MÚ podrost!! í - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK loxx a 40XX), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro'vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX -

- XX2X-

- xx3x —
- XX4X —

- xxgx —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. 7'5 ku Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vy. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 komb. kůň + traktor
15 komb. kůň + lanovka
17 komb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt.+vyv.tr.do 6t
28 komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 61

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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Příloha ě. Z i ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dři

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

I_Č: 42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Dř. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. pří] Poznámka k zadání Datum Kusy Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sedimentace:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem o seznámen s opatřeními na jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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EBB3BEE8ELi
PŘÍLOHA c. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL:

Verze zadání'

Zakázka:

Dodavatel: Odběratel;
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: • Úsek:

Zadání Skutečnost

Kůr LI-IC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Množ.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství
m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)

Objednáno dne: Podpis:

Přílohy: Technologická karta: Mapový zákres: Sortimentace:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poulen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na]a]lch omezeni 

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dřiví •

Číslo ZL
Typ Rok Útv Ús Zak Dok

Zakázka:

Verze zadáni:

Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: Usek:

Zadání

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
při].

Poznámka k zadáni

Skutečnost

Datum Množství 
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologické karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadáni:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortlmentace.

Dodavatel hylpoučen o rizicích prcci zadaných llmlo dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokoněenl prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 182010

název zakázky: Zatec západ
číslo OJ: 182

název OJ: LS Žatec
číslo KŘ: 46

název KŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 9 477

těžba celkem: 140000 m3

IPodíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] I 60 |

|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] I 25 I

NEKALAMÍTNl SÚJ-182010-Žatec západ ....................................................................
Specifika ŠÚj: r
SÚJ tvoři 6 revírů: 1- Brody, 2 - Kružín, 3 - Petrohrad, 4 - Nový Dvůr, 5 - Velká Černoc a 6 - Evik

Těžko přístupné strmé,krátké svahy, lesní porosty často obklopeny cizími pozemky.
Přístup na pozemky, k nimž LCŘ, s.p. nemají právo hospodařit, si na své náklady zajistí smluvní partner.
U cca 30% těžeb se jedná o uvolnění přirozené obnovy - nutnost použití šetrných technologií - např. směrové kladky, kůň, 
vyvážecí souprava, šetrné technoíogie kácení se směrovými kladkami nutno použít i při kácení zeleně ohrožující majetky, 
či bezpečnost sousedních pozemků, staveb či komunikací vedoucích přes, nebo v těsné blízkosti lesních pozemků ve vlastnictví LČŘ, 

v zimním období nedochází ve většině případů k zámrazu, tudíž dochází ke zhoršení podmínek pro přibližování.
PČ: na většině živných stanovišť velmi úporná buřeň, proto je výkon ožínání často vícekrát opakován během jedné vegetační sezóny. 
Množství odstraněných kusů v prořezávkách je velice rozrůzněné, především prořezávky porostů s nálety břízy , 
kde počty odstraněných jedinců překračují standardní podmínky.
Ňa SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovodů, 
jiných nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, 
použití plošiny, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb cca 1 % z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich 
uplatnění vícenákladů vůči LCR.

katastrální výměra súj je 61 630 ha, lesnatost činí 15,38 %

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli. 

Přírodní památky:
PP Háj Petra Bezruče - 26,i 1 ha - odd. 230
Pp,Ú‘Íomu-0*35ha-33Í’B.........................  ZZZZ!ZZZZZ!!!!!!!!!!!"!!ZZ!"Z!
PPU báby’-o’Í8 ha-334A06...............................""Z''ZZI"!"!"!ZZZ""!!!ZZZZZZZ
PP Žeiinský meandr-53,92 ha -odd. 101 

PP Soběchlebské terasy - 2,64 ha - 431 H 
Přírodní rezervace:
PR Dětaňský chlum - 35,6 ha - odd. 119
PRBlatenský'svah"-13Í78 ha-odd" 218,221.....................Z'rriIIIIZZ"II!IZZZZZZ
PR Luční potok - odd. 237 É

Zastoupení PLO a LVS: LVS %
2b-Mostecká a Zatecká pánev 1 0,75

...............................2..............................................    0,95"

5-Ceské středohoří 1 0,5
............. 2...............    ^45

9-kladensko rakovnická pahorkatina 1 22,94
........................2............................*..... ...................................32 "i""

....................................  ....... 3............................................. ....................... 31 "Í 6
..................................................................................  4.....................................................  5,15

4 - Doupovské hory 2 1,8
""""“3".......................................... ....................

17- Poíabí(Poohří) 1 í

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
1. kvartál 23%.
2. kvaríál 26%.
ikvartál................................................. 28%.""
4.kvartál 23%.
ceikem ÍÓ6%.

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 1 %, toto dříví je zařazováno do kvality dřiví běžná (Čk xxOÓj.

Při příjmu dříví v hřáních musí být dříví uloženo v měřitelných hřáních, tj. řádně srovnaných, aby mohly být objektivně změřeny základní 
rozměry (délka x šířka x výška). Pro splnění podmínky měřitelnosti je v případě uložení výřezů delších než 3 m požadováno min. 
množství 10 ks výřezů. Hrán, která nesplňuje podmínky měřitelnosti, a všechny jednotlivé kusy, které jsou součástí hráně (podvaly 
apod.)budou přijímány kusově v souladu s příiohou T2

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD"f(SM7jDf"’,SM9,9%‘Jd’i’%.......................    "'ZZZZZZ
Šb"2(BaBOC,DGj™ ......"""""""”ZZZZZZ
sb"3(MD)""'MD*100%..................................................... ZZZIZZZZZZZ
sD"4"(Bkl"jsrjv)*.,,."Bk63 %"'js i7*%"jv 2o'%.........T'ZZIZZZZ!ZI
SD"5]DBrDBC)T.?DB”98"%7DBC2%"............................ ZZZ"IZZZZZZZI
Sd"6'(0sL-"Ť)7.7BŘ"36"%""Ak 30"%7hb"Í6"%" JL 4"%rOsLT 20 

'(* sÍ—'—L^p* 3^6^^^); "*T" P^l*^" *^&;1 'c^t-11 *9 * " C^^s" *9 ^
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Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 298 ha ročně. 
Podíl výchov z přirozené obnovy je i 4 %

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, 1b dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou iáťkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.

Šaďební materiál:
25% objemu dodaných sazenic bude mykorrhizovaných.
Opakovaná obnova tvoří cca 50% celkové obnovy.
U sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřípustné poškození termináiního výhonu.

Bližší definice ceníkových kódů PC:
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20%, vzdálenost hromad min. 15m 
11310 Štěpkování klestu z plochy 
11330 Štěpkování klestu z hromad
11410 Drcení klestu po ploše včetně podrostu, pokud tento není žádoucí přirozenou obnovou 
11610 Zahrnuje výřez nehroubf a úklid dle zásad pro úklid klestu.
12010 Plošky 25x25, vzdálenost středů plošek dle počtu sazenic na ha. Možný podíl mechanizované přípravy i 6 %.
12110 Plošky 25x25, vzdálenost středů plošek dle počtu sazenic na ha. Možný podíl mechanizované přípravy ió %.
12120 Šířka pruhů (obnažená minerální půda) min. 25 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 170 cm 

Možný podíl mechanizované přípravy 100 %
12020 Šířka pruhů (obnažená minerální půda) min, 25 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 170 cm 

Možný podíl mechanizované přípravy 100 %
12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS požít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)
V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou aktuáině schválenou účinnou iáťkou, 

s obdobným účinkem.
12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou iátkou, 
s obdobným účinkem.

14010 Semena pod motyku do minerální půdy, 20 000 ks na ha, osivo vlastní ze zásob L&Ř.
Výška minerální půdy nad semenem = šířka semene.

14110 Strhnutí drnu, či silné vrstvy humusu 25x25 cm. Semena pod motyku do minerální půdy, 20 000 ks na ha, 
osivo vlastní ze zásob LČR. Výška minerální půdy nad semenem = šířka semene.

14120 Šíje semen na připravené ploškyjpříprava plošek placena podvýkonem 1201Ó, 12110), 10000 plošek na ha 
Osivo vlastní ze zásob LČR, přehrnutí minerální půdou - výška naď semeno = šířka semene 

14130 Šíje rovnoměrně do připravených pruhů s přihrábnutřm osiva minerální půdou , osivo vlastní ze zásob LČR.
Šíje semen do připravených pruhů (příprava pruhů placena podvýkonem 12020, 12120).

14150 Šíje celoplošná bez přípravy půdy, osivo vlastní ze zásob LČR.
Šemena rovnoměrně volně po ploše bez přihrnuti min. půdy.

16020 Možný podíl sadby strojem 20 %
16080 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba pod motyku.

Ósťainí podmínky viz Příloha č. P3 -16010.
16280 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než *25 cm, či koutová sadba pod motyku.

Ostatní podmínky viz Příloha č. P3 -16210.
16480 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba poď motyku.

Ostatní podmínky viz Příloha č. P3 -16410.
16680 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba pod motyku.

Ostatní podmínky viz Příloha č. P3 -16610.
16900 Jamková sadba do nepřipravené půdy, jamky 25x25 cm, např. doplnění JD, BK atd. do ŠM nárostů 
22010 Vycházíme z katalogu oplocenek.

Káždý kůl zavětrovat pomocí dvou vzpěr(z vnitřní a vnější strany),
doplnit spodní ráhno 10 cm nad terén(průmér min. 5 cm), ke kterému bude přibito pletivo min. 2 hřebíky (60 mm) 
na pole zahnutými dolu.
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z opíocenky.
Pokud kůly nejdou dostatečně do země, lze propojit vzpěry s kůlem výztuhou - "Á"
Minimální průměr výztuhy 6 cm, důkladně spojit s kůlem a vzpěrami.
Bude použit typ branky "C” z katalogu oplocenek.

22030 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z opíocenky.
Kolík přichycující pjetivo k terénu je mnimálně 30 cm v zemi 
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22110 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z opíocenky.
Mezera mezi spodními ráhny je max. 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22120 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Doplněno kůly po třech metrech(kůiy 190 cm dlouhé,střední průměr 8-12 cm, 40 cm do země 
mezera mezi plotovkami max. 5 cm, vzpěry min. délka 140 cm
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z oplocenky.
Pokud kůly nejdou dostaíečně do země, lze propojit vzpěry s kůíem výztuhou - "A"
Minimální průměr výztuhy 6 cm, důkladně spojit s kůlem a vzpěrami.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22410 Opakované použili drátěného pletiva, nové sloupky a vzpěry. Vyhnání zvěře z opíocenky.
Bude použit typ branky "C" z kaíalogu oplocenek.

22510 Opakované použití dílů, nové sloupky a vzpěry, oprava a ďopínění plotovek. Vyhnání zvěře z opíocenky.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22610 Vycházíme z kataíogu oplocenek.
Koliba vysoká 220/3, doplněná dubovými kůíy (kůly 200 cm dlouhé,střední průměr min. 13 cm, 40 cm do země) 
Vyhnání zvěře z oplocenky. Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.
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22710 Nová ráhna přibít ke kůlům 10 cm nad zemí, min. průměr 5 cm, pletivo přibito min, 2 hřebíky (60 mm)
22980 Výměna jednoho sloupku nebo 4 vzpěr nebo 10 plotovek nebo 2 nosných ráhen nebo 4 funkčních ráhen nebo 

4 výztuh se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky,
Hodinové sazby za ostatní činnosti se při použití nových prvků nezapočítávají, započítávají se pouze 
při opravách bez nutnosti použití nových prvků. Vyhnání zvěře z oplocenky.

23010 konstrukce a materiál oplocenky bude shodný s výkonem 22010.

Každá plocha 5x5 m bude vytýčená v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů s minimálním průměrem 5 cm a 
délkou 60-70 cm a jedním dřevěným kůlem uprostřed plochy.
Oplocená plocha bude mít rozměr 6 x 6 m a bude použit typ branky "C" z katalogu opiocenek.

231 i 6 Střídání prostředků z důvodu návyku zvěře. Bude prováděn pouze postřikem.
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Řeziďua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo křemenný písek 250g/kg .

Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23120 Střídání prostředků z důvodu návyku zvěře.
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo křemenný písek 250g/kg .
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv, fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná laika bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23150 Ošetření v minimálním počtu a sponu dané dřeviny(SM,MD-3Ó6Ó ks/ha, BO,BK-8006 ks/ha, LP.JŠTjÓÓO ks/haj 

Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v aktualizovaném slávu Účinná látka Destilační zbytky luků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo křemenný písek 250g/kg .
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23160 Ošetření v minimálním počtu a sponu dané dřeviny(SM,MD-366o ks/ha, b6,BK-8Ó6o ks/ha, LP,Js£Ó0Ó ks/haj 

Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo křemenný písek 250g/kg .

Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná láika bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23310 Plastový tubus vysoký nejméně 120 cm 70 % ,150 cm 30 %, kruhový profil' 50% a čtvercový 50% 
růstový prostor min.10x1 Ocm. Životnost minimálně 5 let.
může být použita bambusová tyč(min. průměr 21 mm na slbším konci) jako nosný kůl, životnosi minimálně 5 let 

23370 Oprava obsahuje vyhledání poškozené individuální ochrany a výměnu nosného prvku nebo chrániče,. 
dle zásad pro instalaci.

23380 Výkon obsahuje vyhledání ochrany, snesení, odvoz mimo pozemky LČR a její ekologická likvidace,
23330 Lesnické pletivo nejméně 160 cm vysoké, 3 kůly v pravidelné vzdálenosti. Zaplocený průměr min.50 cm.

nebo samonosné, drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.
23620 Oprava obsahuje vyhledání poškozené individuální ochrany a opravu, či výměnu nosného prvku nebo oplůtku, 

dle zásad pro instalaci.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 70%, podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 30 %.

Vzdálenost řádků - dle sponu sazenic na ploše.
24410 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate). Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

Při aplikaci používat kryt pro omezení rozstřiku.
V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS požít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

24420 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate). Postřik pruhů mezi sazenicemi (v bezprostřední blízkosti
kmínku se neošetřuje), tak aby bylo ošetřeno min. 65 % šíře sponu. Při aplikaci používat kryt pro omezení rozstřiku.
V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS požít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.
Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 100%.

24430 Přípravky na likvidaci jednoděložné buřeně.
Přípravky na bázi Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 
po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

24510 V případě, že nedosáhne počet odstraněných jedinců 1000 ks na hektar, bude plocha zásahu přiměřeně redukována, 
přičemž 1000 odstraněných jedinců na hektar se rovná 100 %.

24530 V případě, že nedosáhne počet odstraněných jedinců 1000 ks na hektar, bude plocha zásahu přiměřeně redukována, 
přičemž 1000 odstraněných jedinců na hektar se rovná 100 %. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).
V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem,

24540 V případě, že nedosáhne počet odstraněných jedinců 1000 ks na hektar, bude plocha zásahu přiměřeně redukována, 
přičemž 1000 odstraněných jedinců na hektar se rovná 100 %. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate),
V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

25020 Výroba a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení kůlem +výměna návnady
Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS 
použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

26020 100 ks pastí na ha
Vhodný a schválený rhodenticidní přípravek pro aplikaci dle popisu v příloze P3.

26110 Azoxystrobin (bude prodloužena registrace) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS 
použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem,

31ÓÍ6 Vyhledání cílové dřeviny v počíu SM, MD-4ÓÓ0 ks/ha, BO.DB.BK-SOOO ks/ha, LP,KL,JS-6000 ks/ha 

a její uvolnění v pravidelných rozestupech
31610 Ů ploch od velikosti 6,5 ha.Šířka 4m měřeno od kmínků. Vzdálenosti od sebe 15-40 m.
32310 Předchází neboje součástí výchovného zásahu, vyřezání nezužitkovatelného nehroubí a hroubí.
32330 Hrázkování bude provedeno dle zásad pro úklid klestu 
35010 Do výšky 2 m
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n9 požadované délky a rozmístění jednotlivých výřezů na určené místo.
.y^°íno^^y» včetně materiálu a dopravy na požadované místo, min. délka i,5 m, min. průměr 
na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu, aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém 
povrchu kmene

36110 Lapák bude zakrytý větvemi po celé jeho délce.
36140 Kůra bude oloupána z celé plochy kmene.
36160 Pokud se jedná o opakované chem. ošetření otráveného iapáku (3630) nebude 'dříví přiblíženo a odvezeno do 30 dnů, 

ale v termínu dle zadávacího listu. 90% otrávených lapáků bude opakovaně ošetřeno.
36170 Opakovaný postřik již instalované trojnožky po celém povrchu.
36323 Pokácený kmen bude minimálně 3x protažen harvestorovou hlavicí tak, aby došlo k narušení kůry alespoň 

na 75% povrchu kmene.
36347 Ošetření celého povrchu skládky povoleným insekticidem smíchaným s vhodným barvivém, poté se celá skládka 

zakryje vhodnou netkanou textilií, spoje se důsledně utěsní, celá textilie se dostatečně zatíží.
hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene, 

ukliď ďle zásaď pro úklid klestu
42120 Ořez větví, řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene, 

ukliď ďle zásaď pro úklid klestu
43040 Výřez nehroubí a uložení vyřezaného materiálu ďo pruhů dle zásaď pro úklid klestu
58420 Ošetření vyznačených tras registrovaným herbicidem nebo arboriciďem v celé jejich šíři.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).
.............V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou iátkouj
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 18205.
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): .....................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha ě. Z4 ke Smlouvě onvovádční lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 les 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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