

Od: marek@elma-batelov.cz
Odesláno: pondělí 5. prosince 2022 21:11
Komu: STRÁNSKÝ Ondřej Bc.
Předmět: CN:
Přílohy: ROZPOČET_HROMOSVOD_VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ_JIHLAVA.pdf

Dobrý den pane Stránský,

zasílám rozpočet prací - zimáček.

S pozdravem,

Miroslav Marek - ELMA Batelov

ELMA Batelov, s.r.o., nám. Míru 14/9, 588 51 Batelov, tel/fax 567 314 513, mob. 777 739 026, e-mail, elma.marek@seznam.cz, www, elma-batelov.cz, IČ 28290780, DIČ CZ28290780

OPRAVA HROMOSVODŮ, VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ, TYRŠOVA UL., JIHLAVA		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Montáž - materiál		17 000
Montáž - práce		77 500
Mezisoučet 1		94 500
PPV % z montáže: materiál + práce, režie		3 750
Přesun		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV % z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Základní náklady celkem bez DPH		98 250
Náklady celkem bez DPH		98 250
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen %		
Roční nárůst cen %		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Uzemnění a hromosvod	17 000	77 500

V Batelově 17.10.2022

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Uzemnění a hromosvod							
ZEMNÍČNÍ A HROMOSVODOVÝ MATERIÁL	kpl	1,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00
MONTÁŽ							
DEMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE	kpl	1,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
MONTÁŽNÍ PLOŠINA včetně DOPRAVY	kpl	1,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
ZEMNÍ PRÁCE							
ZEMNÍ PRÁCE PRO OBKOP A ZÁŠYP							
STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČNÍ SOUSTAVY	kpl	1,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Uzemnění a hromosvod							
				17 000,00		77 500,00	94 500,00