
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství Jižní Morava - Zlín 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce:
Stupeň projektové dokumentace:

Místo: Seninka 

Kraj: Zlínský 
Název toku:

IDVT:
Druh prací:

Charakter akce:

„Seninka u točny"
Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění 
stavby

Obec s rozšířenou působností: Vsetín 
Katastrální území: Seninka
Seninka, LP Seninky č.10 ČHP.: 4-11-01-0570

Název toku: Seninka, LP Seninky č. 10 
stavba hrazení bystřin, odtěžení nánosů, oprava 

investiční, údržba

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem projektové dokumentace a jeho 
délka: 2,4,2,84-2,94 a 3,2-3,4 u soutoku s LP Seninky č.10 (od RD č. p. 13 po RD č, 109, u RD č. 47 a 18)

Popis stávajícího stavu:
V km 2,4 je provedeno oboustranné opevnění břehů rovnaninou, v ř.km 2,84 opevnění na PB opěrnou zdí, 
LB kamennou dlažbou, dochází zde ke zvýšenému usazování nánosů, V úseku km 3,2 je na PB kamenná 
opěrná zeď, kamenný stupeň pod propustkem a soustava prahů a stupňů ve dně, Nad propustkem je 
Seninka a její soutok ze strany správce neupraven, místně od pobřežníků vybudováno opevnění z částí 
betonů, zpevnění dřevěnými latěmi. V ř.km 3,32 je škrtící propustek, kde dochází ke vzdutí hladiny, 
vybřežení a povrchovému odtoku po silnici do obce. Soutok Seninky s přítokem č. 10 není optimální 
pro soustředěný odtok, dochází k dalšímu vzdutí hladiny a zaplavování RD č. 109.

Popis návrhu a požadavků investora:
Odtěžení nánosů v ř.km 2,4 v délce 40 metrů, v ř.km 2,84 odtěžení nánosů v délce 100 metrů, v horní části 
v délce 130 metrů a oprava poškozených příčných prahů ve dně.
V horním úseku v místě původního propustku (odstranění ze strany obce) nová oboustranná opěrná zeď 
o výšce 1,5 m s napojením na stávající úpravu. Od soutoku Seninky sLP přítokem zkapacitnení koryta, 
soutok s LP přítokem bude upraven, aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí na hlavním toku. U RD č.p. 109 
bude zvýšena kapacita koryta a pravý břeh upraven na max. průtočnou kapacitu kamennou rovnaninou 
(opěrnou zídkou, válem) a prahy ve dně.
Příjezd k toku je plánován z místní komunikace. Přístup k toku bude zřízen přes pozemky obce a investora. 
Dále je nutné zajistit přístup přes přilehlé pozemky. Je počítáno s přístupem do koryta z výše zmiňované 
silnice, která je ve vlastnictví obce z pozemku 947/1 ve vlastnictví obce Seninka a pozemků 947/2 a 937/4 
ve správě ŘSZK. Nad škrtícím propustkem neodpovídá parcela vodního toku skutečnému průběhu a bude 
muset dojít k majetkoprávnímu narovnání.

Podklady poskytnuté objednatelem:
Historické projekty hrazení bystřin v upravených úsecích 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 3 500 tis. Kč bez DPH
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Postup (fáze) zpracování projektové dokumentace:
• zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - 

maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb - 
uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků.

• zpracování GP a zajištění jeho potvrzení KÚ, který bude nejdříve konzultován s investorem.

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu - např. ukončení 
provádění díla - nezpracování dalších fází PD.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do 3 měsíců 
od podpisu SoD.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise 
objednatele.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven 
v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

PD bude rozšířena o požadavky investora
Požadované podklady:

• geodetické práce, (v souřadnicovém systému JTSK a BPV), vyhotovené geodetické podklady 
pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně 
zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

• podklady pro majetkoprávní vypořádávání - zaměření skutečného provedení stavby (současného 
stavu) ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností a zpracování 
geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KÚ, včetně zajištění 
rozhodnutí o dělení pozemků, případně změny druhu pozemku, před potvrzením KÚ bude GP předložen 
objednateli ke schválení,

® aktuální údaje ČHMÚ,

• základní rozbory sedimentů a výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné 
legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání 
vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zatřídění 
odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků 
v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady 
objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně 
nutné doby pro archivaci). Rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů 
na zemědělské půdě, příloha č. 1, včetně porovnání s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3 
vyhlášky a rozbor zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb dle tabulky č. 10.1.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou 
dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace včetně jejich popisků,

• přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí, přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků 
- objektů,
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• hydrotechnické výpočty,

• statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup výpočtu 
(vypracování výpočtů autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb),

• situace, podélný profil,

• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se 
k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů atd. 
(zákres dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okótování, hladin, vyznačení hranic 
pozemků),

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový příčný 
profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nebudou 
obsaženy v příčných profilech,

• výkresy objektů,

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (zejména kladečská schémata uložení kamene 
např. koruny, průtočné otvory; uložení výztuže, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, 
řešení přechodů konstrukcí, mosty, zábradlí),

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma,

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

• katastrální snímky (informativní výpis z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, nebo 
identifikace příslušným KÚ),

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných 
u příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální 
dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech 
poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup, (vyšrafování záborů trvalých i dočasných dle jednotlivých vlastníků včetně vložení tabulky 
záborů)

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, 
skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy 
s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních 
požadavků,

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů - rozčlenění stavby na jednotlivé 
objekty dle charakteru prací (příčné a podélné úpravy, odtěžení sedimentů, kácení, opravy, investice)

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením 
záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které 
bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších 
a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků 
objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ŮRS (cenová úroveň platná ke dni řádně 
dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky 
pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu 
XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude 
předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
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posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů,

návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• aktuální údaje ČHMÚ,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou 
vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

Řešení majetkoprávních vztahů:
zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle PD, podmínky 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou 
dotčenou část/části pozemku/ pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

• stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny 
a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti 
o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn 
souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),

• vynětí ze ZPF a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti 
vynětí či odnětí,

• souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF,

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního 
užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení 
apod.),

• stanovisko orgánu památkové péče,

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání,

• přehledná situace s vyznačením úseků a objektů,

• situace vložená do KN s vyznačením vlastnických vztahů a návrhů řešení,

• výkresy vzorových profilů a objektů,

• vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí a dalších dotčených subjektů (zejména orgánu ochrany 
přírody, samosprávy a státní správy),
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vyjádření správců inženýrských sítí, 

vyčíslení nákladů,

vyhodnocení (shrnutí) návrhů řešení.

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km 

stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby 
podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
věznění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení 
apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
O odpadech (dále jen “zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to 
včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek stím spjatých (zákon o odpadech, včetně 
prováděcích vyhlášek, zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, 
ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - 
ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených 
pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy 
pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně 
i nájemcem), poznámka: v zadávacím řízení - zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo na realizaci 
stavby musí být jednoznačně stanoven způsob naložení s nadbytečným materiálem a způsob likvidace 
nebo využití odpadů či vedlejších produktů - je žádoucí připustit i jiný způsob využití či likvidace 
(zejména v případech nenalezení optimálního využití - např. vybouranou suť lze recyklovat) = nutnost 
úpravy zadávacích podmínek stavby a soupisu prací (včetně uvedení charakteristiky- výsledků zkoušek 
a rozborů).

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace a zajistí 
jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli,

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění 
stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní/ investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný 
dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán 
a odsouhlasen objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
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• projektant provede odborný výklad vDK objednatele a poskytne DK potřebné podklady (např. 
fotodokumentace, textová část, výkresy v elektronické podobě - formát pdf a soupisy práci) v terminu 
minimálně 7 dní předem (před konáním DK), zhotovitel předloží objednateli pro účely závěrečného 
posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdání prací) 2 kompletní paré PD v tištěné podobě a její 
elektronickou podobu, a to nejpozději 1 měsíc před termínem odevzdání díla,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - formát doc, xls, 
dwg, dgn),

• originály všech dokladů budou součásti paré č. 1 PD,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci 
stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla 
při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, pří předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 
v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel 
stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na 
jeho konkrétních potřebách,

Přílohy:

Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

Objednatel Zhotovitel

V dne V dne
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KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:

Název firmy nebo jméno podnikatele: 

IČ:

Sídlo nebo místo podnikání:

Adresa pro doručování:

Oprávněný zástupce:

Telefon:

E-mail:

„Seninka u točny"

Regioprojekt Brno, s.r.o.

00220078

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Ing. Petr Marčák, jednatel

FAX:

Fáze projektových prací Cena bez DPH Kč DPH % Cena včetně DPH Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení a 
provádění stavby (včetně inženýrské činnosti)

305600 64176 369776

CELKEM

Autorský dozor-celkový počet účastí na 
stavbě dle zadávacího listu PD x cena jedné 
účasti

22000 4620 26620

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 327600 68796 396396

V(e): Brně Dne: 8. 12. 2022

Zpracoval: Ing. Petr Marčák, jednatel 

(razítko, podpi





PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE 

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: „Seninka u točny"

č. výkonová fáze ostatní stavby Cena bez DPH(Kč)
PČa IČ

1. Zabezpečení vstupních podkladů(VSP)

zabezpečení výběru staveniště, obstarání vstupních údajů pro 
lokalizaci stavby 6000
objasnění základních cílů s odběratelem - geodetické zaměření 
zájmového úseku a stávající stavby 48000
zabezpečení průzkumů popříp.rozborů potřebných pro vypracování 
dokumentace- inženýrsko-geologický průzkum (předpokládaný 
rozsah 1 vrtané sondy) není v ZL

rozbory výkopků z VT akreditovanou laboratoří, včetně jejich 
vyhodnocení a rozbory sedimentů - dle platné legislativy 17000
l.Fáze celkem 71000

2. Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení stavby + IČ
vypracování projektu pro stavební povolení stavby v rozsahu dle vyhl. 
č. 499/2006 Sb.,v platném znění 143500
projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za 
účelem zajištění souhlasu s ohlašovanou stavbou v průběhu a závěru 
prací 35000
2.Fáze celkem 178500

3.

4.

Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ)

dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. 
č. 499/2006 Sb.,v platném znění včetně specifikace strojů a zařízení 
popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 42500
vypracování prováděcích výkresů navržených konstrukcí 
včetně pomocných konstrukcí a případných prováděcích 
detailů 13600
3.Fáze celkem 56100

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3 305 600

Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)
výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele 4 x 
účast na stavbě 22000
4.Fáze celkem 22000

V: Brně

Zpracoval: Regioprojekt Brno, s.r.o., Ing. Petr Marčák-jednatel

Dne:

razítko, podpis






