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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2023 do 31.12.2027 
Číselný kód části veřejné zakázky: 182011 
Název části veřejné zakázky: Žatec východ

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR") 

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Jiříkovslcá 913/18, Rumburk 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva
na záldadě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100 
ID schránky: ipggthp
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP‘* jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porosť* je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

„Hroubí**

„Indexy mezd**

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu**

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví** jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví)
VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a klouzavé indexy 
cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100), vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti 
dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude 
použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 
(VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

„Klouzavé indexy mezd** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se
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za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. 
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické čiimosti“ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projelct“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny
surového dříví“ jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 

průměrné cenj surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČSU pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inťlace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadehního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
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„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2o23+.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči44 je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS44 je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv44 je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ USTANOV 1ÍN I
III. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Žatec východy 
č. 18206, LS Zatec. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné^dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
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d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností j sou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné lc naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifilcačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými
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dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

to. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je lc výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČINNOST

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. Y případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner jev takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a
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odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
teehnicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a ůy včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním
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materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných něho zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst 1 
Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolékařslcé péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

l. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na
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porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jDartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, j ale byl tento rozsah vymezen v Proj elctu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených
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těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vznildo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odldadu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanoveni § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví'“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nD, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.
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Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz lc asanaci (lc odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle
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porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2023, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první
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čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/nU v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.

Stránka 21 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



■ PROJ15KTY, XADAVACl IJSTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZKN

IX. Projekty a Zadávací listy

i. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
----------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 15 002 866,- 
Kč:

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činnost! a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činnosti (Cpj) + Cena sadebního materiálu (CsnMn)] 

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy
x počet měsíců, po které má platit Projekt] KČ.
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Ustanovení ČI. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i talcto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).

4. Projekt pro rok 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů j e povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
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c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 
prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v ČI. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Proj ektu se nepovažuj e změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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SOUSTŘEDĚNI, MAN1PIJI ACK, příjem a odvoz dřiví

XII. Základní zásady

l. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého lcusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00
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hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRODEJ DŘÍV

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (j ehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo lc -vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.
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XIV. Cena dříví

i. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2022 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2023, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých 
indexů cen zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle 
Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci 
aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající 
z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým 
cenám dříví (uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a 
příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 

pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2023, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2022),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2023 bude použit klouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2023).
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Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
ldouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle 
přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Razení dřevin do skupin]. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnostje v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či klouzavých indexů cen dříví ze 
strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny
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respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 

úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index klouzavý pro listnaté dříví, z dotčené skupiny 
respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině 
respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito 
úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. 
nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/nD, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/nD. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde 
lc nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/m3, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude
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provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura"). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
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partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
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a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠ1ÍOBKCNÁ USTANOVÍ*

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle cl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Přelcročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a
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8.

aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadehní materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2023, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2024, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 6 540 OOO,- Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, j sou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodldadně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení
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celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vznildého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním j arního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;
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d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let veku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5. o o o Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 ~ Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 ms neoprávněně 
vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden nD předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nD dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VTI. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/lcs, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
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e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle či. VIL odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5. o o o Kč za každý j ednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 ms 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera včl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní
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straně, polcud json prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):

5- Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
email: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontakt í osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2023 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
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• do 31.12. 2027, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 91647 079,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, lcterá ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
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i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

l) Smluvní partner jev prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností

s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SŮJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo
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b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnám s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností
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smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí lc 31. 12. kalendářního 
roku, v němž lc výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního proj elctu, nevztahuj e se toto oprávnění na typ proj elctu 2 (tj. „Proj elct 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznilda trestní odpovědnost íyziclcých osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.
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3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

■ Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuj e, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není
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veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuj e, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem lc situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

ť) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subj elctem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],
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a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písím a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v j ehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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* Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31. 12. 2023;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

* Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha Č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

* Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne 9.12.2022

UNILES, a.s.
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MOC

Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706
se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a 
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto pana Ing. Petxa Jelínka, 

aby ji zastupoval ve věci - podepisování za UNILES, a.s., při podpisu smluv na 
plnění předmětu veřejné zakázky „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2023+" 
části VZ: 179210 Luzná, 182010 Zatec západ, 182011' Zatec východ, 182012 Hubert, 
240204 Sněžník,
vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, 
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;
a činil za ni v této věci veškerá právní jednání, a to i tehdy, když je podle 
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího 
zástupce.
Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění vše, 
co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele, 
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti 
informovat zmocnitele.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.
Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle 
zmocnitele.
Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru 
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platnosti výše uvedené zakázky.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
182011
Žatec východ 

LS Žatec

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni”
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 DG, BO DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4
BK,JV,DB,

OsL-T
BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, 
OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

5
BR,OL,TP,

OsL-M
BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, 
LMX, KR

dřev. pro 
indexaci 

SM

BO

SIVÍ

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]
účastník: UNILES, a.s.

kód zakázky: 182011 IČO: 47307706
název zakázky: Žatec východ ulice: Jiříkovská 913/18

název OJ: LS Žatec obec: Rumburk 408 01
objem dříví [rrť]: 70 888

Cena dříví "při pni" (CPD): 130 777 707 KČ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD 6. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD 1 1000 Podrostnt běžná 1 438 1 530 1 759 1 936 2 105 2 302 2 447 2 410
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 1 438 1 530 1 759 1 936 2 105 2 302 2 447 2 410
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 1 181 1 270 1 439 1 758 1 870 1 971 2 054 2 017
SM, JD 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 438 1 529 1 727 1 867 1 997 2 127 2 232 2 195
SM, JD 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 858 1 995 2 137 2 247 2 210
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 238 1 327 1 525 1 884 2 038 2 209 2 336 2 299

SM, JD
DG, BO 2 1000 Podrostnt běžná 1 438 1 515 1 535 1 615 1 685 1 733 1 741 1 704
DG, BO 2 3000 Na holině běžná 1 438 1 515 1 535 1 615 1 685 1 733 1 741 1 704
DG, BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 1 438 1 515 1 526 1 563 1 606 1 593 1 587 1 550
DG, BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 1 138 1 215 1 230 1 288 1 345 1 363 1 364 1 327

DG, BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 1 438 1 515 1 529 1 711 1 897 2 070 2119 2 080
MD 3 3000 Na holině běžná 1 038 1 115 1 129 1 311 1 497 1 670 1 719 1 680
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 1 238 1 315 1 326 1 371 1 421 1 415 1 413 1 376
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 238 1 315 1 326 1 439 1 555 1 638 1 681 1 652

MD
BK,JV,DB,OsL-T 4 1000 Podrostní běžná 1 810 1 854 1 812 1 875 1 905 1 882 1 861 1 828
BK,JV,DB,OsL-T 4 3000 Na holině běžná 1 510 1 554 1 512 1 575 1 605 1 582 1 561 1 528
BK,JV,DB,OsL-T 4 XX10 Bez rozlišení souše 1 510 1 554 1 512 1 575 1 605 1 582 1 561 1 528
BK,JV,DB,OsL-T 4 XX40 Bez rozlišení živelná 1 510 1 554 1 512 1 575 1 605 1 582 1 561 1 528
BK,JV,DB,OsL-T
BR,OL,TP,OsL-M 5 1000 Podrostní běžná 610 654 612 675 705 682 666 648
BR,OL,TP,OsL-M 5 3000 Na holině běžná 610 654 612 675 705 682 666 648
BR,OL,TP,OsL-W 5 XX10 Bez rozlišení souše 610 654 612 675 705 682 661 628
BR,OL,TP,OsL-M 5 XX40 Bez rozlišení živelná 610 654 612 675 705 682 664 633
BR,OL,TP,OsL-M

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

182011 
Žatec východ 
LS Žatec

70 888 m3

skupina hmotnatostí
SD |č. SD| CK | druh těžby | kvalita -0,09 |" -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ „3m

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 3 013 2 738 961 1 040 1 901 1 561 1 032 1 406 13 652
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 2 2 2 5 419 136 389 583 1 538
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 313 165 202 555 1 821 1 370 1 593 1 500 7 519
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 10 59 20 272 1 065 1 461 4 126 5 987 13 000
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 0 0 0 1 79 200 830 2 390 3 500
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 51 170 108 971 482 455 1 565 3 985 7 787
SM, JD 1 99 3 389 3 134 1 293 2 844 5 767 5 183 9 535 15 851 46 996

SM, JD
DG, BO 2 1000 Podrostní běžná 3 115 2 610 802 766 295 230 76 252 8 146
DG, BO 2 3000 Na holině běžná 2 2 6 11 78 79 157 25 360
DG, BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 342 166 138 340 732 491 330 209 2 748
DG, BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 11 41 27 245 100 94 137 305 960
DG, BO 2 99 3 470 2 819 973 1 362 1 205 894 700 791 12 214

DG, BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 441 700 720 305 191 36 153 170 2 716
MD 3 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 10 10 10 134 168
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 28 64 29 65 87 124 101 222 720
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 4 4 4 74 93 75 63 236 553
MD 3 99 474 769 754 445 381 245 327 762 4 157

MD
3K,JV,DB,OsL-7 4 1000 Podrostní běžná 479 665 508 137 126 108 134 147 2 304
3K,JV,DB,OsL-7 4 3000 Na holině běžná 9 22 25 49 74 44 73 65 361
3K,JV,DB,OsL-3 4 xx10 Bez rozlišení souše 35 21 37 92 82 47 28 92 434
3K,JV,DB,OsL-l 4 xx40 Bez rozlišení živelná 5 35 23 98 100 66 135 290 752
3K,JV,DB,OsL-T 4 99 528 743 593 376 382 265 370 594 3 851?r\,o VI
BK,JV,DB,Os~
3R,0L,TP,0sL-k 5 1000 Podrostní běžná 385 446 365 337 109 112 118 88 1 960
3R,OL,TP,OsL-k 5 3000 Na holině běžná 18 20 47 54 64 76 66 72 417
3R,OL,TP,OsL-N 5 xx10 Bez rozlišení souše 13 21 50 80 145 126 125 116 676
3R,OL,TP,OsL-IV 5 xx40 Bez rozlišení živelná 8 13 30 66 82 81 106 231 617
!R,OL,TP,OsL-lt 5 99 424 500 492 537 400 395 415 507 3 670
BR,OL,TP,OsL-M

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dřiví:

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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Příloha ('*. /)i? I:r Sinlmirč <>pmrátlúni h-snickúch činnosti a pvudcjinn ilřiri

PŘÍLOHA c. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM
kvalita jakost ČSÚ : dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99;

t :
+1,00

Výřezy ili. A/B třídy jakosti Umrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
Výřezy III. C třídy jakosti jsmrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy lil. Dtřidyjakosti Ismrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
DřívíV. třídy jakosti - dřívfpro výrobu buničiny jsmrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti Jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil, C třídy jakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy ili. Dtřidyjakosti ismrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti jsmrk 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15
Výřezy lil. C třídy jakosti jsmrk 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,25
Výřezy lil. Dtřidyjakosti jsmrk 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
Výřezy lil. Ctřídyjakosti jsmrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy 111. Dtřidyjakosti jsmrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

| Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti jsmrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
Výřezy lil, Ctřídyjakosti jsmrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. Dtřidyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
kvalita jakost ČSÚ : : dřevina ČSÚ -0,09 -0;14 -0,19 : 0,29 -0,49 -0,69 : -0,99: +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti jborovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
Výřezy lil. Ctřídyjakosti jborovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy lil. Dtřidyjakosti jborovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

I Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti jborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil, Ctřídyjakosti jborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Dtřidyjakosti jborovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti jborovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06
Výřezylli. Ctřídyjakosti jborovice 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,12 0,15 0,15
Výřezy lil. Dtřidyjakosti jborovice 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
DřívíV. třídyjakosti - dřívfpro výrobu buničiny jborovice 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,48 0,45 0,45

[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídyjakosti jborovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
Výřezylli. Ctřídyjakosti jborovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylli. Dtřidyjakosti jborovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
DřívíV. třídyjakosti - dřívfpro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídyjakosti jborovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36
Výřezy lil. Ctřídyjakosti jborovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezylli. Dtřidyjakosti jborovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
DřívíV.třídyjakosti - dřívfpro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

í Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina BK ! i 1 i '

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
! Výřezy III. A/B třídy jakosti |buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
i Výřezy III. C třídy jakosti :buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lil. D třídy jakosti :bulí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny i buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dřiví VI. třídy jakosti - palivové dříví i listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

: Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti lbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. Ctřídy jakosti |buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. Dtřídy jakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny lbuk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví [ listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

| Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. Ctřídy jakosti |buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. Dtřídy jakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB i i j í | j : ]

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy lil. Ctřídyjakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. Dtřídy jakosti ldub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ldub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví i listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

iCelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti |dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Ctřídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. Dtřídy jakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ! dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

ICelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti |dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy lli. Ctřídyjakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. Dtřídy jakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

iCelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace pěstebních činností {INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3, písm. a) Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

1Č/q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_t

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index nIPRUq = -FD ;............ .------------------------- ?-
v průměrný indexQ
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle 
čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý Index mezd (KIMZD,Q) průměrná změna 1Q.2022 - 4Q.2022 :■ ■=-' 1,011

Klouzavý index mezd (KIMZD,Q) průměrná změna 2Q.2022 - IQ.2023 ====' 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r
2022

¥-------------------------------------------------------------
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ^ 1/20 '2/20 '3/20 "4/20 ^5/20 7 6120 71120 8/20 '9120 0£S}
O "11/20 "12/20 111/21 r2/21 r3/21 "4/21 "5/21 o/21

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozíobdobí= 1)
r

26,107
r

27,030
r

27,867 28,723
r

30,397 30,303

čtvrtletní hdexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997

Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 —-> 1,041
Klouzavý index PHM (KlPHM2Q) | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q,2023 ===> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

čtvrtletí

r
2022

r
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období " 1/20 '2/20 -/
3/20

r
4/20

*
5/20 ”6/20 "7/20 ¥

8/20
f

9/20 "10/20 ”11/20 r
12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21

CK 283 |zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní indexy průmyslu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ===> 1,011
Klouzavý Index průmyslu (KIPRU2q) | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.Z023 => 1,013

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023
Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 %

Těžební činnosti:
INF1Q = (1,011... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2023
Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 ... * 0,20 + 1,011... * 1,013 ...

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Kde:
CDq = CD+ CSU - (SD *

100 + INFxq 

100
-SD)

CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

CSU = vJakl * ((csuvCDQ - csuvCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ Vja,a * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ - + VJakY * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2022, zveřejněná 1. čtvrtletí 2023) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. XIV. 
odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpoldadu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalí2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4.čtvrtletí 2022

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
l.čtvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za
2.čtvrtletí 2023

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

CSUVcd CSUNcd CSUVcDQlQ CSUNcdqiq CSUVcdq2Q CSUNcdQ2Q

Výřezy III. A/B 
třídy iakosti Jala smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550

Výřezy III. C třídy 
' •'kosti Jalc2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

. ýřezy III. D třídy 
jakosti Jal<3 smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jalí4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
CSU1Q = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)

+0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+0,15 *• ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD2Q2023 = CD + CSU1Q - CSD *-----—------ SD)

100 + 1,7
= 1200 + 252 - (300 *----—-------300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 (příklad 
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2023 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)

+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
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Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD3Q2Q23 = CD + CSU2Q - (.SD *------ 1Q0 - SD)

100 + 3, 5 „
1200 + 122 - (300 *----—-------300) = 1312 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq h cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoreticlcý příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2023 za předpokladu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2023 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2023 dle Číselníku ve výši 
100 m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 mK

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kč

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2023 by tedy došlo k vystavení 
opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

CDq = (CD + SD)
Kde:

100 + V%XQ 
100 SD *

100 + infxq

íoó

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:
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ffKICDV)aklXQ KICDVjak \'2Q KlCDV}aklXQ _ 
= V}aki * -----^----- * ------ inn----- * ----- T7Í7Í----- * °'5

+

U 100 100 100
KICDNJakl.1Q KICDNjakl2Q KlCDNJakl.XQ

■ * *

+ Vfak 2 *

+

100 100 100 
/ (KICDV]ak 2.1Q KICDVjak 22Q KICDVJak 2XQ

• * M1^
100 100 100 

KICDNjak2,iQ KICDNjak2.2Q KICDNJak2J(Q

*0,5^*100-100) 

*0,5

•*,..*

+ ••• + '

100 100 100 

KICDVJakY1Q KlCDVjakY 2q KlCDVJakY,XQ
■ * ... *

+

100 100 100 
KlCDNjahY XQ KlCDNjakY ,2Q KICDNJakY.XQ

100 100
•*...*

100

= 0,5) * 100 - loo)

*0,5

* 0,5) * 100 -100)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

I<ICDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy^ cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jalt3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:
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JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA

klouzavé 
indexy 1Q 
2023 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2023 (pro 

výpočet 3Q)

VLASTNÍCI KICDVJa)u 5lQ iacDVJakl.52Q

Výřezy ni. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,4 100,6

Výřezy m. C třídy jakosti Jak2 buk : 101,4 : 100,6

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 98,8 ; 97,6

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté : 97,2 : 99,2

NEVLASTNÍCÍ I<3CDNJakl 5 jq KtCDNJakl.HiZ(j

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jala buk 100,2 100,3

Výřezy m. C třídy jakosti Jal<2 buk ; 97,9 ; 98,8
Výřezy m. D třídy jakosti Jal<3 buk ' 103,3 ; 98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jal<4 buk 97,8 98,7

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté : 99,7 : 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2023 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ /100,4 100,2 \ \P%1<2 = 0,07 * [ * 0,5 + -jóq- * 0,5j * 100 - ÍOOJ

+ 0,05 * ( t-Q-* 0,5 + — * 0,5J * 100 - ÍOOJ

+ 0,07 * ( (^- * 0,5 + * 0,5j * 100 - ÍOOJ

+ 0,66 * V (íoo * °'5+ Tčo * as)*100-ioo)
/ (91,2 99,7 \ \+ °'15 * VV10Ó* °'5 + 100 * °,5)* 100- 100) = -l,2o/o

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10
CD2Q2023 = (CD + SD) *----- — Q - SD *

100 
100 - 1,2

(1000 + 300) *--------------100

100
100 + 1,7

300 * —  = 979 Kč/m3100 '

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2023 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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<100,4 100,6
• *

100,2 100,3”*»« = °-07 * ( (toď- * W * °'5 + W * W * °'51 •100 -100

+ 0,05 * ^ ^
100 100 
101,4 100,6
Too-* 100

(/101,5 98,6

n r , 97,9 98,8* 0,5 ------- * ------ *100 100
_______ 103,3 98,8

+ 0.07 * I I-------*------* 0,5 +--------* ------*' UlOO 100 ' 100 100100 100 
/ /98,8 97,6
VV1Ó0* 100

97,8 98,7
+ 0,66* ^ * ~—n * 0,5 H--------* ------*

<97,2 99,2
+ 0,15 * ((:

100 100
* 0,5 +

100 100 
99,7 98,0
100 100

3,5) * 100 -100) 

0,5) * 100 -100)

0,5) * 100 -100)

0,5) *100-100)

* 0,5) * 100 - 100) = -2, 7%

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20
CD302023 = (CD + SD) *-----——----- - SD *----- —-----sQiuzi \ ' 100 100

100-2,7 100 + 3,5
= (1000 + 300) *---------------- 300 *-----—----= 954 Kč/m3100 100

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. XTV.
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nH (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jalt3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak,5 listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2023 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.
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4-2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023

((100,4 100,2 \ \V%1Q = 0,00 * * 0,5 + * °'5J * 100 - 100j

/ /101.4 97,9 \ \+ 0,00 * ((~Too~ * 0,5 + 100 *0,5j * 100 - 100j

( /101,5 103,3 \ \+ °'°° * ( ("100" * °'5 + * °'5 j * 100 “ 100j

( /98,8 97,8 \ \+ 0,55 * {I100 * 0,5 + 100 * °'5) *100 “100 j

/ (97,2 99,7 \ \+ 0,45 * v (100 * 0,5 + 100 * 0,5j *100 " 100J= ~1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10
CD2Q2023 = (CD+ SD)*........—....- SD *

= (10 + 500)
100
100 1,6

100
100 

100 + 1,7
500 *----—----= -7 Kč/m3100 '

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2023 určena ve výši 
1 Kč/m3.
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1-182 LS Zatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č.Pl - Pěstební projekt do 31.12.2023
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 11))

11 1 - Zatec východ 2023-28 * Předaný projekt

016 011 7 1437 526Alla 220 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 011 7 1437 541D09 220 4 10260 SML 1 0,07 0,250
016 011 7 1437 542F11 210 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 011 7 1437 542F11 210 4 10260 SML 1 0,30 1, 050
016 011 7 1437 542F11 220 4 10260 SML 1 0,22 0, 770
016 011 7 1437 549C11 220 4 1250 SML 1 0, 05 0, 150
016 011 7 1437 549C11 220 4 10260 SML 1 0,13 0, 460
016 011 7 1437 550C03c 220 4 10260 SML 1 0,51 1,790
016 011 7 1437 550C03c 220 4 80280 SML 1 0, 22 1, 320
016 011 7 1437 551E03a 220 4 30250 SML 1 0,05 0, 150
016 011 7 1437 553A11 220 4 1250 SML 1 0,05 0, 150
016 011 7 1437 553B13 210 4 10260 SML 1 0, 14 0, 490
016 011 8 1437 528E09 210 4 10260 SML 1 0,24 0, 840
016 011 8 1437 528E11 210 4 42175 SML 1 0,24 1, 950

L 016 011- Prvni sadba ■do připravené půdy - ruční - jamková 2,47 10,870

016 021 7 1437 526C10 220 4 20145 SML 1 0,06 0, 440
016 021 7 1437 526C10 220 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 021 7 1437 542B09a 220 11 50155 SML 1 0, 08 0, 580
016 021 7 1437 542F11 220 11 50155 SML 1 0,15 1,080
016 021 7 1437 546E08 220 11 50155 SML 1 0,06 0, 440
016 021 7 1437 549C11 220 11 50155 SML 1 0,13 0, 940
016 021 7 1437 550C03c 220 4 60145 SML 1 0,21 1, 260
016 021 7 1437 550C05b 220 11 50155 SML 1 0,07 0,510
016 021 7 1437 551B12a 210 11 50155 SML 1 0,08 0, 580
016 021 7 1437 55lBl2b 220 11 50155 SML 1 0, 15 1, 080
016 021 7 1437 551C04a 210 4 20145 SML 1 0,05 0,360
016 021 7 1437 55lE05a 220 4 20145 SML 1 0,05 0, 360
016 021 7 1437 553Al0a 220 11 50155 SML 1 0,10 0, 720
016 021 7 1437 553A11 220 4 20145 SML 1 0,13 0, 940
016 021 7 1437 553A11 220 11 50155 SML 1 0,07 0, 510
016 021 7 1437 554B12 220 11 50155 SML 1 0, 15 1,080
016 021 7 1437 555C11 220 11 50155 SML 1 0,08 0,580
016 021 7 1437 557D09 220 11 50155 SML 1 0,08 0, 580

11 016 021- První sadba <do připravené půdy - ruční- štěrbinov 1,74 12,330

016 211 7 1437 526Alla 220 4 50260 SML 1 0,24 1, 920
016 211 7 1437 526C10 220 4 1250 SML 1 0,03 0,090
016 211 7 1437 526C10 220 4 20145 SML 1 0,01 0, 070
016 211 7 1437 526C10 220 11 50155 SML 1 0,01 0, 070
016 211 7 1437 54lBlla 200 4 20145 SML 1 0,05 0,360
016 211 7 1437 54lBlla 200 4 42155 SML 1 0,07 0, 570
016 211 7 1437 54lBlla 220 4 20145 SML 1 0,07 0, 510
016 211 7 1437 541C11 220 4 80280 SML 1 0,13 0,780
016 211 7 1437 541C11 221 4 1250 SML 1 0,36 1, 080
016 211 7 . 1437 542B09a 220 11 50155 SML 1 0, 01 0, 070
016 211 7 1437 542C04a 220 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 211 7 1437 542C09 220 4 1250 SML 1 0,03 0, 090
016 211 7 1437 542C09 220 4 30250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 7 1437 542C09 220 11 50155 SML 1 0,07 0,510
016 211 7 1437 542F11 210 4 1250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 7 1437 542F11 210 4 10260 SML 1 0,10 0,350
016 211 7 1437 542F11 220 4 10260 SML 1 0,03 0,110
016 211 7 1437 542F11 220 11 50155 SML 1 0,15 1,080
016 211 7 1437 543A13 220 11 50155 SML 1 0,06 0, 440
016 211 7 1437 547C13 220 4 10260 SML 1 0, 12 0, 420
016 211 7 1437 547C13 220 11 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 211 7 1437 547D09b 220 4 10260 SML 1 0,09 0,320
016 211 7 1437 54 8A10a 210 4 20145 SML 1 0, 10 0, 720
016 211 7 1437 54 8A10a 210 11 50155 SML 1 0,05 0,360
016 211 7 1437 548A14 220 4 20145 SML 1 0, 15 1,080
016 211 7 1437 54 8A14 220 4 42155 SML 1 0, 10 0, 810
016 211 7 1437 549B02c 220 4 1250 SML 1 0,02 0,060
016 211 7 1437 54 9B04a 220 4 30250 SML 1 0, 04 0, 120
016 211 7 1437 54 9B07b 220 4 83250 SML 1 0,11 0, 440
016 211 7 1437 549C11 220 4 1250 SML 1 0,02 0,060
016 211 7 1437 549C11 220 4 10260 SML 1 0,05 0, 180
016 211 7 1437 549C11 220 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 211 7 1437 54 9D05a 210 11 50155 SML 1 0, 17 1,230
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1-182 LS Zatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 7 1437 54 9E03b 220 4 20145 SML 1 0,02 0, 150
016 211 7 1437 550A04 220 4 1250 SML 1 0,03 0,090
016 211 7 1437 550A11 221 4 50260 SML 1 0, 13 1,040
016 211 7 1437 550C03c 220 4 10260 SML 1 0, 06 0,210
016 211 7 1437 550C03c 220 4 60145 SML 1 0, 02 0,120
016 211 7 1437 550C03c 220 4 80280 SML 1 0,02 0,120
016 211 7 1437 550C05b 220 11 50155 SML 1 0,01 0,070
016 211 7 1437 551B12a 210 11 50155 SML 1 0,01 0,070
016 211 7 1437 551B12b 220 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 211 7 1437 551C04a 210 4 20145 SML 1 0, 03 0, 230
016 211 7 1437 55lE03a 220 4 30250 SML 1 0,01 0,030
016 211 7 1437 55lE05a 220 4 20145 SML 1 0,03 0,230
016 211 7 1437 551E06 220 4 42155 SML 1 0, 04 0,330
016 211 7 1437 553A10a 220 11 50155 SML 1 0,01 0,080
016 211 7 1437 553A10b 220 11 50155 SML 1 0, 04 0, 290
016 211 7 1437 553A11 220 4 1250 SML 1 0,01 0,030
016 211 7 1437 553A11 220 4 20145 SML 1 0,01 0, 080
016 211 7 1437 553A11 220 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 211 7 1437 553B13 210 4 10260 SML 1 0,01 0,040
016 211 7 1437 554Al0b 220 ii 50155 SML 1 0, 04 0,290
016 211 7 1437 554B12 220 ii 50155 SML 1 0,02 0,150
016 211 7 1437 555A10b 220 ii 50155 SML 1 0,07 0,510
016 211 7 1437 555C11 220 ii 50155 SML 1 0, 03 0,220
016 211 7 1437 555F10 210 ii 50155 SML 1 0, 04 0,290
016 211 7 1437 55 6A02b 230 4 50155 SML 2 0,20 1, 440
016 211 7 1437 556E09b 220 11 50155 SML 1 0,03 0,220
016 211 7 1437 556E12 220 11 50155 SML 1 0,27 1, 950
016 211 7 1437 557B13 212 4 1250 SML 1 0,12 0,3 60
016 211 7 1437 557B13 220 4 1250 SML 1 0,11 0,330
016 211 7 1437 557D09 220 11 50155 SML 1 0,02 0,150
016 211 7 1437 558B09 210 11 50155 SML 1 0,05 0,360
016 211 7 1437 5 5 9A0 9b 210 4 50260 SML 1 0,13 1,040
016 211 7 1437 560B13c 220 11 50155 SML 1 0, 03 0,220
016 211 7 1437 560C12 220 11 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 211 7 1437 560E03a 220 11 50155 SML 1 0,03 0,220
016 211 7 1437 569D14 220 11 50155 SML 1 0, 14 1,010
016 211 7 1437 573Alla 200 4 1250 SML 1 0,08 0,240
016 211 8 1437 50 6A13a 210 10 40175 SML 1 0,21 1,720
016 211 8 1437 506A13b 220 10 40175 SML 1 0,26 2,120
016 211 8 1437 512A05C 220 10 80195 SML 1 0,47 2,540
016 211 8 1437 513C05C 220 10 80195 SML 1 0,21 1, 140
016 211 8 1437 513C05e 220 10 40175 SML 1 0,25 2,025
016 211 8 1437 513C05e 220 10 80195 SML 1 0,30 1, 620
016 211 8 1437 518F09 220 4 40175 SML 1 0, 10 0, 810
016 211 8 1437 524A09 220 4 42175 SML 1 0, 18 1, 460
016 211 8 1437 524A09 220 4 50175 SML 1 0,10 0, 720
016 211 8 1437 524B11 220 4 10260 SML 1 0, 08 0,280
016 211 8 1437 524C04 220 4 50175 SML 1 0,07 0,520
016 211 8 1437 524C13 220 4 42175 SML 1 0,14 1,140
016 211 8 1437 527B05a 220 4 80195 SML 1 0,06 0,330
016 211 8 1437 527D03a 210 4 53175 SML 1 0, 01 0, 036
016 211 8 1437 527D13 220 4 10260 SML 1 0,38 1, 330
016 211 8 1437 528E08b 220 4 42175 SML 1 0,25 2,030
016 211 8 1437 528E09 200 4 50175 SML 1 0,29 2,090
016 211 8 1437 531A09 220 4 50175 SML 1 0,05 0,360
016 211 8 1437 531D05d 220 4 50175 SML 1 0, 15 1, 080
016 211 8 1437 53lD08c 190 4 50175 SML 1 0,05 0,360
016 211 8 1437 534C04b 220 4 50175 SML 1 0, 09 0, 650
016 211 8 1437 534C09a 210 4 50175 SML 1 0, 16 1,160
016 211 8 1437 535C12 200 4 50175 SML 1 0,07 0,520
016 211 8 1437 535C12 220 4 50175 SML 1 0,42 3, 030
016 211 8 1437 536B10 190 4 42175 SML 1 0,05 0,420
016 211 8 1437 536E11 210 4 50175 SML 1 0,03 0, 220
016 211 8 1437 536E11 210 4 80195 SML 1 0, 17 0, 920
016 211 8 1437 536E11 220 4 50175 SML 1 0,08 0,580
016 211 8 1437 537E04C 220 4 53175 SML 1 0,02 0,072
016 211 8 1437 537E08a 210 4 53175 SML 1 0, 06 0,220
016 211 8 1437 537E08a 220 4 20145 SML 1 0,15 1,080
016 211 8 1437 537E08a 220 4 42175 SML 1 0,41 3,330
016 211 8 1437 537E08a 220 4 53175 SML 1 0,16 0,580
016 211 8 1437 538B06a 220 4 80195 SML 1 0,08 0,440
016 211 8 1437 538D00 170 4 50175 SML 1 0,02 0,150
016 211 8 1437 539C10 200 4 50175 SML 1 0,05 0,360
016 211 8 1437 540A07a 220 4 42175 SML 1 0,30 2,430
016 211 8 1437 540Alld 220 4 10260 SML 1 0,48 1, 680
016 211 9 1437 615A05 220 4 50175 SML 0,05 0, 360
016 211 9 1437 615E04 220 4 80195 SML 0,08 0,435
016 211 9 1437 616A04 220 4 50175 SML 0,06 0,435
016 211 9 1437 616A06 220 4 80195 SML 0,12 0, 660
016 211 9 1437 618B16 220 4 42175 SML 0, 17 1,380
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016 211 9 1437 619F11 220 4 50175 SML 0, 05 0, 360
016 211 9 1437 620B05 220 4 50175 SML 0,04 0, 300
016 211 9 1437 673A08 220 4 80195 SML 0,10 0,540
016 211 9 1437 674C12b 220 4 50175 SML 0,15 1,080

11 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční -j amková 12,05 75,853 tis

016 221 8 1437 528E00 170 10 53175 SML 1 0,10 0,360
11 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0,10 0, 360 tis

016 611 7 1437 52 6A01d 70 5 1260 SML 1 0,08 0,240
016 611 7 1437 52 6A01e 170 5 1260 SML 1 0,03 0, 090
016 611 7 1437 526A07 200 5 1260 SML 1 0,02 0, 060
016 611 7 1437 526Allb 200 5 1260 SML 1 0,32 0, 960
016 611 7 1437 526B12 200 5 1260 SML 1 0, 04 0,120
016 611 7 1437 526C10 203 5 10260 SML 1 0, 20 0, 700
016 611 7 1437 541B01a 140 11 50155 SML 1 0,03 0,220
016 611 7 1437 54lB01b 90 5 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 611 7 1437 54lB01d 140 5 1260 SML 1 0, 11 0,330
016 611 7 1437 54ICOla 110 5 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 611 7 1437 54lC01b 110 5 1260 SML 1 0,22 0, 660
016 611 7 1437 541C01b 111 5 1260 SML 1 0,10 0,300
016 611 7 1437 541C01b 120 5 1260 SML 1 0,04 0, 120
016 611 7 1437 541C01b 120 11 50155 SML 1 0, 01 0, 080
016 611 7 1437 541C01f 140 11 50155 SML 1 0,06 0, 440
016 611 7 1437 54lCOlc 140 5 1260 SML 1 0,20 0, 600

_ 016 611 7 1437 541C11 200 11 50155 SML 1 0,07 0,510
016 611 7 1437 541C11 201 5 1260 SML 1 0,06 0, 180
016 611 7 1437 541C11 202 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 7 1437 541C11 203 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 7 1437 541D00 170 5 1260 SML 1 0, 11 0,330
016 611 7 1437 541D00 170 11 50155 SML 1 0, 15 1,080
016 611 7 1437 541D09 200 5 10260 SML 1 0,20 0,700
016 611 7 1437 542A01a 140 5 1260 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1437 54 2A01b 140 5 83250 SML 1 0,03 0, 120
016 611 7 1437 542A01c 140 5 83250 SML 1 0,10 0,400
016 611 7 1437 542A01d 140 5 83250 SML 1 0, 02 0,080
016 611 7 1437 542A01d 141 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 611 7 1437 542B01f 140 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 611 7 1437 543A01a 121 5 1260 SML 1 0,37 1,110
016 611 7 1437 543B01b 121 5 1260 SML 1 0,07 0,210
016 611 7 1437 543B01b 122 5 1260 SML 1 0,04 0,120
016 611 7 1437 543B01b 122 11 50155 SML 1 0,02 0,150
016 611 7 1437 543B01b 123 5 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 611 7 1437 543B10 180 5 1260 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1437 543B10 200 5 1260 SML 1 0,02 0,060
016 611 7 1437 543B10 201 5 1260 SML 1 0, 23 0, 690
016 611 7 1437 543C00 170 5 1260 SML 1 0, 05 0,150
016 611 7 1437 543C00 170 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 7 1437 545B01 130 5 10260 SML 1 0,05 0,180
016 611 7 1437 545B09 190 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 611 7 1437 545B09 200 5 1260 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1437 545D00 170 5 1260 SML 1 0,08 0,240
016 611 7 1437 545D10 200 11 50155 SML 1 0,05 0,360
016 611 7 1437 545F01d 50 5 1260 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1437 545F09 200 5 1260 SML 1 0,27 0, 810
016 611 7 1437 545F11 200 5 1260 SML 1 0, 12 0,360
016 611 7 1437 545F11 201 5 1260 SML 1 0, 15 0, 450
016 611 7 1437 545F11 201 11 50155 SML 1 0, 04 0,290
016 611 7 1437 545G12 200 5 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 611 7 1437 545G12 200 11 50155 SML 1 0, 02 0, 150
016 611 7 1437 54 6A10b 190 5 1260 SML 1 0,05 0,150
016 611 7 1437 54 6A10b 200 5 1260 SML 1 0, 08 0,240
016 611 7 1437 54 6A10b 200 11 50155 SML 1 0, 03 0, 220
016 611 7 1437 54 6C01a 131 5 1260 SML 1 0,07 0,210
016 611 7 1437 546C01c 161 5 1260 SML 1 0,02 0,060
016 611 7 1437 546C01d 130 11 50155 SML 1 oo 0, 290
016 611 7 1437 546C10 200 5 1260 SML 1 0, 07 0,210
016 611 7 1437 546C10 200 11 50155 SML 1 0,04 0, 290
016 611 7 1437 54 6D01a 120 11 50155 SML 1 0,06 0, 440
016 611 7 1437 547C10a 200 5 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 611 7 1437 54 7D01a 121 11 50155 SML 1 0, 05 0, 360
016 611 7 1437 547D01b 121 5 1260 SML 1 0,08 0,240
016 611 7 1437 547G01a 120 11 50155 SML 1 0,07 0,510
016 611 7 1437 54 9B01d 120 5 1260 SML 1 0,08 0,240
016 611 7 1437 54 9B01f 120 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 611 7 1437 54 9C01b 90 5 1260 SML 1 0, 14 0,420
016 611 7 1437 549C11 200 5 1260 SML 1 0,08 0, 240
016 611 7 1437 549C11 200 11 50155 SML 1 0,06 0, 440
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016 611 7 1437 54 9D01b 110 5 1260 SML 1 0, 12 0,360
016 611 7 1437 549D09 200 5 1260 SML 1 0,06 0,180
016 611 7 1437 549D09 200 5 10260 SML 1 0,25 0, 880
016 611 7 1437 54 9E01a 110 5 1260 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1437 550A11 200 5 1260 SML 1 0, 15 0,450
016 611 7 1437 550A13 200 5 1260 SML 1 0,07 0, 210
016 611 7 1437 550C14 200 5 10260 SML 1 0,14 0, 490
016 611 7 1437 551A10 200 11 50155 SML 1 0, 06 0, 440
016 611 7 1437 55lB12a 180 5 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 611 7 1437 551B12b 200 5 1260 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1437 551C00 170 5 10260 SML 1 0,06 0,210
016 611 7 1437 55lC01d 120 5 1260 SML 1 0, 02 0,060
016 611 7 1437 551C01d 120 11 50155 SML 1 0, 01 0,080
016 611 7 1437 551C01f 100 5 10260 SML 1 0,05 0,180
016 611 7 1437 551C13a 190 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 7 1437 551E01 140 11 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 611 7 1437 551E09b 190 5 1260 SML 1 0, 04 0,120
016 611 7 1437 552A01a 90 5 1260 SML 1 0, 04 0,120
016 611 7 1437 552A01e 100 5 1260 SML 1 0, 02 0,060
016 611 7 1437 552C14a 200 5 1260 SML 1 0, 12 0, 360
016 611 7 1437 552C14a 200 11 50155 SML 1 0,06 0,440
016 611 7 1437 552D13 200 5 1260 SML 1 0,03 0,090
016 611 7 1437 552D13 200 5 10260 SML 1 0, 15 0,530
016 611 7 1437 553A11 201 5 1260 SML 1 0,12 0,360
016 611 7 1437 553B13 200 5 1260 SML 1 0, 08 0, 240
016 611 7 1437 553B13 200 5 10260 SML 1 0,28 0, 980
016 611 7 1437 554A10b 200 11 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 611 7 1437 554B01b 90 5 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 611 7 1437 554B12 200 5 1260 SML 1 0,07 0, 210
016 611 7 1437 554B12 201 11 50155 SML 1 0, 10 0, 720
016 611 7 1437 554Clla 200 5 1260 SML 1 0,07 0, 210
016 611 7 1437 554Clla 200 11 50155 SML 1 0,07 0, 510
016 611 7 1437 554D01b 110 5 1260 SML 1 0,03 0, 090
016 611 7 1437 554Dlla 200 11 50155 SML 1 0,11 0, 800
016 611 7 1437 557B13 200 11 50155 SML 1 0,07 0,510
016 611 7 1437 560D09b 200 5 1260 SML 1 0,02 0,060
016 611 7 1437 560D09b 200 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 7 1437 560F11 200 5 1260 SML 1 0, 19 0,570
016 611 7 1437 5 64A12a 200 11 50155 SML 1 0,12 0,870
016 611 7 1437 564A12b 200 11 50155 SML 1 0, 05 0, 360
016 611 7 1437 564C01b 110 11 50155 SML 1 0,02 0, 150
016 611 7 1437 564Clla 200 11 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 611 7 1437 564D14 200 11 50155 SML 1 0,11 0, 800
016 611 7 1437 564E09 200 5 1260 SML 1 0,07 0,210
016 611 7 1437 566A09 200 11 50155 SML 1 0, 05 0,360
016 611 7 1437 568B09a 190 5 42155 SML 1 0,01 0,090
016 611 7 1437 568C00 170 11 50155 SML 1 0, 03 0,220
016 611 7 1437 569F11 200 5 42155 SML 1 o o OJ 0,250
016 611 7 1437 571C11 200 5 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 611 7 1437 571C11 200 5 10260 SML 1 0, 17 0, 600
016 611 7 1437 571D01a 140 11 50155 SML 1 0,04 0,290
016 611 7 1437 571D14 200 5 1260 SML 1 0, 13 0,390
016 611 7 1437 571D14 200 5 10260 SML 1 0,23 0, 810
016 611 7 1437 571E06 190 5 1260 SML 1 0, 02 0,060
016 611 7 1437 571E06 200 5 12 60 SML 1 0,02 0,060
016 611 7 1437 572A09 200 11 50155 SML 1 0,05 0,360
016 611 7 1437 572B11 200 5 1260 SML 1 0, 02 0, 060
016 611 7 1437 573Alla 200 5 1260 SML 1 0, 06 0,180
016 611 8 1437 524A09 190 10 53395 SML 1 0,02 0, 072
016 611 8 1437 524B01a 160 10 42395 SML 1 0,01 0, 120
016 611 8 1437 524B11 200 4 10260 SML 1 0,09 0,315
016 611 8 1437 524C01c 130 10 42395 SML 1 0,01 0, 081
016 611 8 1437 524D00 180 4 50175 SML 1 0, 06 0,440
016 611 8 1437 524D01a 150 10 53395 SML 1 0,01 0, 036
016 611 8 1437 524D09 200 4 50175 SML 1 0,08 0, 580
016 611 8 1437 524D10 210 4 10260 SML 1 0, 16 0,590
016 611 8 1437 527B01a 110 10 42175 SML 1 0, 01 0, 100
016 611 8 1437 527B01a 110 10 53175 SML 1 0, 03 0, 110
016 611 8 1437 527B10 180 4 50175 SML 1 0, 10 0, 720
016 611 8 1437 527D01a 100 10 53175 SML 1 0, 02 0, 072
016 611 8 1437 528D09a 190 4 42175 SML 1 0,13 1,060
016 611 8 1437 528D11 200 4 50175 SML 1 0, 04 0,290
016 611 8 1437 528E01 100 4 1260 SML 1 0,04 0,120
016 611 8 1437 528E01 100 4 50175 SML 1 oo 0,290
016 611 8 1437 528E09 200 4 50175 SML 1 0,04 0,290
016 611 8 1437 529D11 210 4 50175 SML 1 0, 04 0,300
016 611 8 1437 530Ella 200 4 50175 SML 1 0,04 0,290
016 611 8 1437 530F01b 130 4 20145 SML 1 0, 10 0,720
016 611 8 1437 53lA01b 170 10 42395 SML 1 0,02 0,162
016 611 8 1437 531C10 210 4 50175 SML 1 0, 10 0,720
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016 611 8 1437 53lD01b 130 10 53175 1 0,08 0,290
016 611 8 1437 531D08C 190 4 50175 SML 1 0,10 0, 720
016 611 8 1437 533D01 120 10 42395 SML 1 0,01 0,081
016 611 8 1437 535A09 200 4 50175 SML 1 0,15 1,080
016 611 8 1437 535B01a 70 10 53395 SML 0,01 0,036
016 611 8 1437 535B01b 140 10 42395 SML 0,01 0, 100
016 611 8 1437 535C10 210 4 50175 SML 1 0,10 0,720
016 611 8 1437 535F01a 160 10 40175 SML 1 0, 10 0,810
016 611 8 1437 535F01a 160 10 80195 SML 1 0, 15 0, 810
016 611 8 1437 535F01b 160 10 40175 SML 1 0, 08 0, 650
016 611 8 1437 535F01b 160 10 80195 SML 1 0,06 0, 330
016 611 8 1437 535F01c 130 10 40175 SML 1 0, 10 0,810
016 611 8 1437 535F01C 130 10 80195 SML 1 0,20 1, 080
016 611 8 1437 535F10 190 4 42175 SML 1 0,04 0, 330
016 611 8 1437 535G09a 210 4 50175 SML 1 0, 38 2, 740
016 611 8 1437 536B01g 70 4 42175 SML 1 0, 05 0, 420
016 611 8 1437 537B01a 160 4 42175 SML 1 0,06 0,500
016 611 8 1437 537C01a 70 4 42175 SML 1 0, 10 0,810
016 611 8 1437 537C01a 70 10 53175 SML 1 0,02 0, 072
016 611 8 1437 537D11 200 4 50175 SML 1 0,08 0,580
016 611 8 1437 538A01a 120 4 50175 SML 1 0,10 0, 720
016 611 8 1437 538A01d 90 10 53395 SML 0,02 0, 072
016 611 8 1437 538B01a 120 4 50175 SML 1 0,03 0,220
016 611 8 1437 538B01b 140 4 50175 SML 1 0,04 0,300
016 611 8 1437 538COO 170 4 50175 SML 1 0,04 0,290
016 611 8 1437 539A01a 120 4 50175 SML 1 0, 12 0,870
016 611 8 1437 539B00 170 10 53175 SML 1 0,03 0, 110
016 611 8 1437 540A01a 160 4 50175 SML 1 0,05 0,360
016 611 8 1437 540A01c 210 4 50175 SML 1 0,05 0, 360
016 611 8 1437 540A01e 70 4 50175 SML 1 0,15 1,080
016 611 8 1437 54GA07a 210 4 50175 SML 1 0,01 0,072
016 611 8 1437 54GAllb 180 4 50175 SML 1 0,04 0,290
016 611 8 1437 540B01b 120 10 80195 SML 1 0, 13 0,720
016 611 8 1437 540C10 200 10 50175 SML 1 0,08 0,580
016 611 9 1437 609Bl5a 190 4 20255 SML 0,07 0,510
016 611 9 1437 611A12 190 4 20255 SML 0,15 1,080
016 611 9 1437 611A12 200 4 20255 SML 0,40 2,880
016 611 9 1437 611A12 200 4 42175 SML 0,30 2,430
016 611 9 1437 611A12 200 4 80195 SML 0,20 1,080
016 611 9 1437 614A12 200 4 20255 SML 0,20 1,440
016 611 9 1437 615A04 200 4 50175 SML 0,02 0, 150
016 611 9 1437 615E11 200 4 50175 SML 0,04 0,300
016 611 9 1437 617A13 200 4 80395 SML 0,01 0,050
016 611 9 1437 618B0I 150 4 53395 SML 0, 01 0,035
016 611 9 1437 618B03 180 4 42175 SML 0, 10 0,810
016 611 9 1437 618B11 180 4 42175 SML 0, 15 1,215
016 611 9 1437 618B14 190 4 53395 SML 0,05 0, 160
016 611 9 1437 618B14 200 4 80395 SML 0,05 0,240
016 611 9 1437 619B12 190 4 50175 SML 0,05 0,360
016 611 9 1437 619B12 200 4 1260 SML 0,15 0, 450
016 611 9 1437 624B01b 150 4 53395 SML 0, 01 0, 035
016 611 9 1437 626B10 190 4 50175 SML 0,04 0,300
016 611 9 1437 627A09 200 4 53395 SML 0,05 0, 160
016 611 9 1437 627C01 150 4 53395 SML 0,01 0, 035
016 611 9 1437 661A13 190 4 53395 SML 0,03 0, 100
016 611 9 1437 661A13 200 4 53395 SML 0, 02 0, 065
016 611 9 1437 663B14 190 4 53395 SML 0, 03 0, 100
016 611 9 1437 663B14 200 4 53395 SML 0,02 0,065
016 611 9 1437 663C15 200 4 53395 SML 0, 01 0,035
016 611 9 1437 668A13 200 4 1260 SML 0,03 0,090
016 611 9 1437 668A13 200 4 50175 SML 0,05 0, 360
016 611 9 1437 669D01 160 4 53395 SML 0,01 0, 035
016 611 9 1437 670C09b 190 4 53395 SML 0,01 0,035
016 611 9 1437 670C12b 200 4 80395 SML 0, 02 0, 100
016 611 9 1437 670D11 200 4 80395 SML 0, 01 0,050
016 611 9 1437 671A09a 200 4 42175 SML 0, 05 0,405
016 611 9 1437 672A05 200 4 42395 SML 0, 20 1,440
016 611 9 1437 672A13 190 4 20255 SML 0, 05 0,360
016 611 9 1437 672B09 210 4 80195 SML 0,02 0, 120
016 611 9 1437 672B11 200 4 42395 SML 0, 03 0,220
016 611 9 1437 672B11 210 4 80195 SML 0,02 0, 120
016 611 9 1437 673B10 200 4 53395 SML 0,05 0, 160

11 016 611-•Opakovaná sadba do nepř■.půdy-ruční-j amková 16, 71 85,291

* 016--Zalesňování sadbou 33, 07 184,704

022 011

li li

C
O

 
11 11
 
II

1437 506A13a 210 10 1 0,21 0, 185
022 011 8 1437 506A13b 220 10 1 0,26 0,260
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Malé-j 
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Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby |mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
mater.

Hodnota
PČ celkem

022 011 8 1437 510H0O 180 4 1 0,72 0, 400
022 011 8 1437 518F09 220 10 1 0,10 0, 100
022 011 8 1437 524A09 220 4 1 0,18 0, 140
022 011 8 1437 527805a 220 4 1 0,06 0, 100
022 011 8 1437 528E08b 220 4 1 0,25 0,310
022 011 8 1437 537E08a 220 4 1 0,41 0,300
022 011 8 1437 538B06a 220 4 1 0, 08 0, 130

11 022 011--Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 2,27 1, 925 km

022 111 8 1437 527D13 220 4 1 0,38 0,320
022 111 8 1437 528E11 210 4 1 0,24 0,210
022 111 8 1437 536E11 210 4 1 0, 17 0,170
022 111 8 1437 537D01a 120 4 1 0,12 0,130
022 111 8 1437 540A01e 70 4 1 0,71 0,340
022 111 8 1437 540A07a 220 4 1 0,30 0,240

11 022 111--Oplocenky z nov.mat.--dřevěnéi-Koliba 150/3 1, 92 1,410 km

022 121 7 1437 541D09 220 3 1 0,07 0,128
022 121 7 1437 542E11 210 3 1 0,35 0,242
022 121 7 1437 542E11 220 3 1 0,22 0,194
022 Í21 7 1437 547C13 220 3 1 0, 12 0,150
022 121 7 1437 547D09b 220 3 1 0,09 0,120
022 121 7 1437 549C11 220 3 1 0,18 0, 187
022 121 7 1437 550C03c 220 3 1 1,04 0, 528
022 121 7 1437 553B13 210 3 1 0,15 0,162
022 121 8 1437 528D09a 190 4 0, 13 0,140
022 121 8 1437 528E09 210 4 1 0, 24 0,200
022 121 8 1437 5 4 0A11 d 220 4 1 0, 48 0, 360
022 121 9 1437 611A12 200 4 0, 50 0, 500
022 121 9 1437 615A05 220 4 0,05 0, 105
022 121 9 1437 615E04 220 4 0,08 0, 120
022 121 9 1437 616A04 220 4 0,06 0, 125
022 121 9 1437 618B16 220 4 0,17 0, 165
022 121 9 1437 619F11 220 4 0,05 0, 110
022 121 9 1437 620B05 220 4 0,04 0,075
022 121 9 1437 673A08 220 4 0, 10 0, 145

11 022 121-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 4,12 3,756 km

022 311 7 1437 526A01b 110 12 0,32 0,295
022 311 7 1437 54lCOlb 110 12 0,28 0, 222
022 311 7 1437 549B01c 90 12 0,44 0, 414
022 311 7 1437 550A01b 110 12 0,25 0, 270
022 311 7 1437 5 5 0A01 f 12 0,14 0, 171
022 311 7 1437 557B01b 140 12 0,42 0,381
022 311 7 1437 564D01e 100 12 0,14 0,207
022 311--Rozeb. a likvid, oploc. -dřevěné-do 180 cm včetně 1, 99 1, 960

022 411 8 1437 527B01a 110 4 0,40 0,390
022 411--Oplocov. z použ.mater.-•drátěné-do 180 cm včetně 0, 40 0,390

022 511 9 1437 67 4C12b 220 4 0,20 0,200
11 022 511-Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně 0,20 0,200 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 10, 90 9,641

031 321 7 1437 555G01d 9 1 0,40
031 321 7 1437 555G02 9 1 0,27
031 321 7 1437 555G03 9 1 0,21
031 321 7 1437 55 5H03b 9 1 0,20
031 321 7 1437 55 6A01a 3 1 0,97
031 321 7 1437 55 6A02a 3 1 0, 89
031 321 7 1437 55 6A02b 3 1 1,52
031 321 7 1437 55 6A02c 3 1 1,79
031 321 7 1437 55 6C01b 3 1 0,53
031 321 7 1437 556C01d 3 1 0,20
031 321 7 1437 556C02a 3 1 1,59
031 321 7 1437 556C02b 3 1 0, 52
031 321 7 1437 556E01b 3 1 0, 25
031 321 7 1437 556E02 3 1 0,31
031 321 7 1437 556E03 3 1 0,29
031 321 7 1437 557B01C 9 1 0,59
031 321 7 1437 557B02 9 1 0,28
031 321 7 1437 557C02 9 1 0,29
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031 321 7 1437 558H02 9 1 coo

031 321 7 1437 560A01a 9 1 0,78
031 321 7 1437 560D01d 9 1 0, 17
031 321 7 1437 560F01a 9 1 1,36
031 321 7 1437 560F01d 9 1 0, 15
031 321 7 1437 560F01e 9 1 0,14
031 321 7 1437 561A01a 9 1 0,59
031 321 7 1437 564B01c 9 1 0,45
031 321 7 1437 564C01a 9 1 0,33
031 321 7 1437 564C01C 9 1 0,15
031 321 7 1437 564C01d 9 1 0,35
031 321 7 1437 564C01e 9 1 0,08
031 321 7 1437 564C02b 9 1 0,07
031 321 7 1437 564C02C 9 1 0,36
031 321 7 1437 564D01d 9 1 1,31
031 321 7 1437 564D02b 9 1 0, 71
031 321 7 1437 564E01 6 1 0,22
031 321 7 1437 564E03 6 1 0, 12
031 321 7 1437 565A02a 6 1 0,21
031 321 7 1437 565A02b 6 1 0,34
031 321 7 1437 565A02C 6 1 0,25
031 321 7 1437 565A02d 6 1 0,22
031 321 7 1437 565B01 6 1 0,28
031 321 7 1437 565B02 6 1 0,28
031 321 7 1437 5 66A01d 6 1 0,47
031 321 7 1437 566A02a 6 1 0,72
031 321 7 1437 568E01a 6 1 0, 63
031 321 7 1437 568G01b 6 1 0,58
031 321 7 1437 568H01a 6 1 0,40
031 321 7 1437 5 68H02a 6 1 0,21
031 321 7 1437 569E02 6 1 0, 04
031 321 7 1437 570B02b 6 1 1, 06
031 321 7 1437 57 lAOlb 6 1 0, 08
031 321 7 1437 57lB02a 6 1 0,37
031 321 7 1437 57lB02b 6 1 0,10
031 321 7 1437 571C03 6 1 0,21
031 321 7 1437 57lD01e 6 1 0,34
031 321 7 1437 57lD02a 6 1 0, 09
031 321 7 1437 571F01 6 1 1, 94
031 321 7 1437 572D02b 6 1 0,73
031 321 8 1437 529C02c 12 1 0,35
031 321 8 1437 52 9C03a 3 1 0, 91
031 321 8 1437 532A02b 3 0,87
031 321 8 1437 535A01 3 1 0,31
031 321 8 1437 535A02C 12 1 0,25
031 321 8 1437 535B02c 4 1 0, 14
031 321 8 1437 535B02f 3 1 0,32
031 321 8 1437 536B02b 12 0,88
031 321 8 1437 536C02a 4 1 0, 05
031 321 8 1437 536C02b 4 1 0, 15
031 321 8 1437 537A02b 12 1 0, 18
031 321 8 1437 537E02a 12 1 0,36
031 321 8 1437 538B01C 12 1 0,33
031 321 8 1437 538C01d 12 1 0, 60
031 321 8 1437 538C02a 3 0,17
031 321 8 1437 539C01d 12 1 0,35
031 321 9 1437 605B01 3 3,73
031 321 9 1437 605C01a 3 0, 67
031 321 9 1437 605C01b 3 1 1, 13
031 321 9 1437 612B02a 3 1 1,20
031 321 9 1437 612B02C 3 0,86
031 321 9 1437 615D02a 9 1 0, 70
031 321 9 1437 615D02b 9 1 1, 01
031 321 9 1437 617B01 9 1 1,00
031 321 9 1437 617B02 12 1 0, 94
031 321 9 1437 619C01 12 1 0, 15
031 321 9 1437 619D01a 12 0, 07
031 321 9 1437 619D01b 12 0,41
031 321 9 1437 619E01b 12 1,12
031 321 9 1437 625B03a 12 1 0,25
031 321 9 1437 625B03b 12 1 0,53
031 321 9 1437 625C02 12 1 0,32
031 321 9 1437 661D01 12 1 0, 76
031 321 9 1437 661D02 9 1 0,35
031 321 9 1437 664B01b 6 1 3,50
031 321 9 1437 664B02 6 1 4,64
031 321 9 1437 667C02 12 1 0, 73
031 321 9 1437 6 68A02a 9 1 2,73
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

11 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 61,82 

* 031-Prořezávky 61,82

043 051 7 1437 556A02b 1 2 0,20
11 043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 0,20 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 0,20

11 1 - Zatec východ 2023-28 * Předaný projekt celkem zakázka

Zpracováno dne23.11.2022 15:0 všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb mater. PČ celkem

11 2 - Žatec východ 2023-28 Předaný-podmíněný 
*•*** + -*•* + ■*•******** + *

011 on 7 1437 999X999 3 2 5, 91 2350,000
011 011 7 1437 999X999 12 2 3,00 1440,000
011 011 8 1437 999X999 12 5,00 1000,000
011 011 9 1437 999X999 3 1000,000
011 011 9 1437 999X999 12 1000,000
011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 13,91 6790,000 m3

011 111 7 1437 999X999 3 2 0,20 100,000
011 111 7 1437 999X999 6 2 0, 10 50,000
011 111 7 1437 999X999 12 2 1, 15 560,000
011 111 8 1437 999X999 12 2,00 500,000
011 111 9 1437 999X999 3 1000,000
011 111 9 1437 999X999 12 1000,000
011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 3, 45 3210,000 m3

011 211 7 1437 999X999 12 2 0,30 150,000
011 211 9 1437 999X999 3 250,000
011 211 9 1437 999X999 12 250,000
011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 0,30 650,000 m3

011 411 7 1437 999X999 12 2 2,00 1000,000
011 411 8 1437 999X999 12 5,00 1000,000
011 411-Drcení klestu __________________ 7,00 2000,000 m3

011 611 7 1437 999X999 12 2 1,23
011 611 8 1437 999X999 12 2, 00
011 611 9 1437 999X999 3 2,00
011 611 9 1437 999X999 12 2,00
011 611-Dočišťování ploch po těžbě 7,23

______________________________________________________________________________________________

011--Vyklizování ploch po těžbě 31,89 12650,000

012 041 7 1437 999X999 3 2 2,02
012 041 7 1437 999X999 12 2 2,10
012 041 8 1437 524A09 4 0,18
012 041 8 1437 528E08b 4 0,25
012 041 8 1437 528E09 4 0,24
012 041 8 1437 528E11 4 0,24
012 041 8 1437 535C12 4 0,35
012 041 8 1437 537E08a 4 0,41
012 041 8’ 1437 54OAlld 4 0, 48
012 041 9 1437 999X999 3 1,00
012 041 9 1437 999X999 12 1,00
012 041-Příprava půdy na holině--mechanizovaně v pruzích 8,27

____________________________________________________________________________________________ -

012 051 8 1437 999X999 4 SML 3, 00
012 051-Příprava půdy na holině--mechanizovaně celoplošně 3,00

______________________________________________________________________________________________

012 071 7 1437 999X999 12 6 SML 2 0, 67
012 071 8 1437 999X999 4 8 3,00
012 071 9 1437 999X999 3 3 SML 1,00
012 071 9 1437 999X999 12 3 SML 1,00
012 071-Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 5, 67

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 16, 94

022 311 9 1437 999X999 3 0,50 0, 500
11 022 311-•Rozeb. a likvid, oploc. -dřevěné-do 180 cm včetně 0,50 0,500

022 981 7 1437 999X999 3 2 1,250
022 981 7 1437 999X999 6 2 1,250
022 981 7 1437 999X999 9 2 1,250
022 981 7 1437 999X999 12 2 1,250
022 981 8 1437 999X999 12 0,50 1,000
022 981 9 1437 999X999 3 0,500
022 981 9 1437 999X999 6 0,500
022 981 9 1437 999X999 9 0,500

Zpracováno dne23.11.2022 15: všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

022 981 9 1437 999X999 12 0,500
11 022 981-Údržba a opravy oplocenek

______________ ____________ ___
0,50 8,000 km

* 022 -Oplocování mladých lesních porostů 1,00 8, 500

023 011 7 1437 999X999 4 2 3,000
023 011 9 1437 999X999 12 4,000

11 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 7,000 ks

023 121 7 1437 999X999 11 75 SML 53, 07 296,570
023 121 8 1437 999X999 10 73 30,00 180,000
023 121 9 1437 999X999 10 73 SML 10,00 60,000
023 121 9 9182 672G01 190 10 73 SML 0, 05 0, 270
023 121 9 9182 672G13 190 10 73 SML 0, 11 0, 600

11 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 93,23 537,440 tis

023 311 8 1437 999X999 220 10 1 1,00 1,734
11 023 311-Individuální ochrana - tubusové chrániče 1,00 1,734 tis

023 371 9 1437 999X999 12 0,10 0, 100
11 023 371-Individuální ochrana - údržba a opravy 0, 10 0,100 tis

* 023 -Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 94,33 546,274

024 031 7 1437 999X999 6 1 6,53
024 031 7 1437 999X999 9 2 2,00

11 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně ______ 8,53

024 121 7 1437 999X999 6 1 3,09
024 121 7 1437 999X999 9 1 5,87

11 024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ______ ___
8,96 ______

024 131 7 1437 999X999 6 1 15,11
024 131 7 1437 999X999 9 1 61,90
024 131 7 1437 999X999 9 2 7,50
024 131 8 1437 999X999 6 20,00
024 131 8 1437 999X999 8 15,00
024 131 9 1437 999X999 6 4,00
024 131 9 1437 999X999 7 4,00
024 131 9 1437 999X999 8 4,00
024 131 9 1437 999X999 9 3,00
024 131 9 9182 672G01 190 7 0,05
024 131 9 9182 672G13 190 7 0,11

11 024 131~0žínání - mechanizovaně - celoplošně
____________

134,67 ______
024 421 9 1437 999X999 4 3 SML 3,00

11 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 3,00 ______
024 431 7 1437 999X999 6 11 SML 1 5,37
024 431 7 1437 999X999 9 11 SML 1 6,37
024 431 8 1437 999X999 4 15,00
024 431 8 1437 999X999 10 10, 00
024 431 9 1437 999X999 4 11 SML 3,00
024 431 9 9182 672G01 190 4 11 SML 0, 05
024 431 9 9182 672G13 190 4 11 SML 0, 11

11 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 39, 90

024 521 7 1437 999X999 12 2 3,75
024 521 8 1437 999X999 10 8,00
024 521 9 1437 999X999 3 6, 00
024 521 9 1437 999X999 6 6, 00
024 521 9 1437 999X999 9 6, 00
024 521 9 1437 999X999 12 6, 00

11 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 35, 75

Zpracováno dne23.11.2022 15: , všechna střediska



1-182 LS Zatec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
11

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 230,81

025 011 7 1437 999X999 5 50 SML 2 3,73 16,990
025 011 7 1437 999X999 8 50 SML 2 3,73 16,990
025 011 8 1437 999X999 5 50 SML 0,17 2,400
025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 7, 63 36,380

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 7,63 36,380

026 021 8 1437 999X999 10 1,00
026 021 9 1437 999X999 9 1,00

11 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 2,00

25,000 
25,000 
50,000 ks

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 2,00 50,000

032 311 7 1437 526A03 3 0, 05
032 311 7 1437 526B03a 3 0,30
032 311 7 1437 526B03b 3 0,33
032 311 7 1437 526B03c 3 0,13
032 311 7 1437 526B04a 3 0,27
032 311 7 1437 526B04b 3 0,35
032 311 7 1437 526C03a 3 0, 12
032 311 7 1437 526C03b 3 0,18
032 311 7 1437 542A03a 3 0,05
032 311 7 1437 542A03b 3 0,18
032 311 7 1437 542A03c 3 0,06
032 311 7 1437 542A04a 3 0,29
032 311 7 1437 542A04b 3 0, 05
032 311 7 1437 542A04C 3 0, 15
032 311 7 1437 542C03a 3 0,40
032 311 7 1437 542C03b 3 0,05
032 311 7 1437 542C04a 3 0,31
032 311 7 1437 542C04b 3 0,18
032 311 7 1437 542D03a 6 0,20
032 311 7 1437 542D03b 6 0,03
032 311 7 1437 542D03C 6 0, 11
032 311 7 1437 542D04a 6 0, 43
032 311 7 1437 542D04b 6 0,11
032 311 7 1437 542D04c 6 0,08
032 311 7 1437 542D04d 6 0,26
032 311 7 1437 543A03 9 0, 65
032 311 7 1437 543A04 9 0,04
032 311 7 1437 543B02d 6 0,02
032 311 7 1437 543B03a 6 0, 62
032 311 7 1437 543B03b 6 0,02
032 311 7 1437 543C03a 6 0, 67
032 311 7 1437 543C03b 6 0,53
032 311 7 1437 543C03c 6 0,07
032 311 7 1437 543C04a 6 1,19
032 311 7 1437 543C04b 6 0,32
032 311 7 1437 551A03 9 0,02
032 311 7 1437 551B03a 9 0, 33
032 311 7 1437 555E03 9 0,41
032 311 7 1437 555E04a 9 0,15
032 311 7 1437 555E04b 9 0,12
032 311 7 1437 564A02 12 0,35
032 311 7 1437 564A04b 12 0,45
032 311 7 1437 5 65A03a 9 0,28
032 311 7 1437 5 65A03b 9 0,44
032 311 7 1437 565A04 9 0, 16
032 311 7 1437 565B03 12 0,20
032 311 7 1437 565B04a 12 0,19
032 311 7 1437 565B04b 12 0,49
032 311 7 1437 572D03 12 0,19
032 311 7 1437 572D04a 12 0,24
032 311 7 1437 572D04b 12 0,11
032 311 7 1437 572D04c 12 0,07
032 311 7 1437 572F04 12 0,10
032 311 8 1437 999X999 12 3,00
032 311 9 1437 656C04a 6 0,01
032 311 9 1437 656C04b 6 0,02
032 311 9 1437 656D04a 6 0,05
032 311 9 1437 656D04b 6 0, 05
032 311 9 1437 657A04 6 0,08
032 311 9 1437 657E04a 9 0,39

Zpracováno dne23.11.2022 15:04 všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

032 311 9 1437 657E04b 9 0,01
032 311 9 1437 657E04 c 9 0,22
032 311 9 1437 658A04 3 1,20
032 311 9 1437 658B03a 3 0, 27
032 311 9 1437 658B03b 3 0,11
032 311 9 1437 658B04 3 0,07
032 311 9 1437 659A03 12 0, 64
032 311 9 1437 659A04 12 0, 14
032 311 9 1437 659B03 12 0,28
032 311 9 1437 659B04 12 0,07
032 311 9 1437 659C03 12 0, 09
032 311 9 1437 659C04 12 0, 16
032 311 9 1437 659D03 9 0,74
032 311 9 1437 659D04a 9 0, 13
032 311 9 1437 659D04b 9 0, 02
032 311 9 1437 660C03b 6 0,24
032 311 9 1437 660C04 6 0,06
032 311 9 1437 660D04 6 0, 15
032 311 9 1437 660E03 6 0,87
032 311 9 1437 660E04a 6 0,12
032 311 9 1437 660F04 9 0,10
032 311 9 1437 660H04 9 0,04

11 032 311--Zpřístupňování porostů řezem 22,43

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 22,43

036 031 7 1437 999X999 4 2 60,000
11 036 031-Otrávené lapáky - instalace________________ ____ 60,000 ks

036 033 7 1437 999X999 4 2 80,000
036 033 8 1437 999X999 4 60,000
036 033 9 1437 999X999 3 100,000

11 036 033-Otrávené lapáky - výroba a instalace tojnožky 240,000 ks

036 111 7 1437 999X999 3 2 140,000
036 111 7 1437 999X999 5 2 100,000
036 111 7 1437 999X999 6 2 70,000
036 111 7 1437 999X999 7 2 50,000
036 111 9 1437 999X999 3 50,000
036 111 9 1437 999X999 6 25,000

11 036 111-Lapáky - kladení - SM ________________ ____ 435,000 ks

036 161 7 1437 999X999 6 395,000
036 161 9 1437 999X999 6 50,000

11 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 445,000 m3

036 171 7 1437 999X999 5 2 60,000
036 171 7 1437 999X999 7 2 60,000

11 036 171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ___ ____ 120,000 ks

036 173 7 1437 999X999 5 2 80,000
036 173 7 1437 999X999 7 2 80,000
036 173 8 1437 999X999 6 60,000
036 173 8 1437 999X999 8 1,00 60,000
036 173 9 1437 999X999 6 100,000
036 173 9 1437 999X999 8 100,000

11 036 173~Opakované chemické ošetření trojnožky ___ 1,00 480,000 ks

036 323 7 1437 999X999 6 2 200,000
036 323 7 1437 999X999 9 2 400,000

11 036 323-As.kůr. dř.SM-strojní odkornění harvestor hlavicí 600,000 m3

036 331 7 1437 999X999 6 2 200,000
036 331 7 1437 999X999 9 2 350,000
036 331 8 1437 999X999 6 1, 00 300,000
036 331 9 1437 999X999 7 100,000
036 331 9 1437 999X999 8 100,000

11 036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM -- chemická 1,00 1050,000 m3

036 347 7 1437 999X999 6 2 250,000

Zpracováno dne23.11.2022 všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

036 347 7 1437 999X999 9 2 900,000
036 347 8 1437 999X999 9 1,00 300,000
036 347 9 1437 999X999 7 250,000
036 347 9 1437 999X999 8 250,000

11 036 347-As.kůr .dř.SM-povrch hr. chem.+zakrytí net. textilií 1,00 1950,000 m3

* 036 -Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 3,00 5380,000

1! li li ll li li li ii ii li li n li li li li li li li íí li li li li li li

058 ni 7 1437 999X999 3 2 5, 000
058 111 7 1437 999X999 6 2 5,000
058 111 7 1437 999X999 9 2 5,000
058 111 7 1437 999X999 12 2 5, 000
058 111 8 1437 999X999 6 50,000
058 111 9 1437 999X999 12 16,000

11 058 111- Ruční práce __________________ _____ ____ 86, 000 h

058 121 7 1437 999X999 3 2 5,000
058 121 7 1437 999X999 6 2 5,000
058 121 7 1437 999X999 9 2 5,000
058 121 7 1437 999X999 12 2 5, 000
058 121 8 1437 999X999 6 60,000
058 121 9 1437 999X999 12 8,000

11 058 121- Práce s JMP __________________ ______ ____ 88,000 h

058 131 7 1437 999X999 3 2 5, 000
058 131 7 1437 999X999 6 2 5,000
058 131 7 1437 999X999 9 2 5, 000
058 131 7 1437 999X999 12 2 5, 000
058 131 8 1437 999X999 6 60,000
058 131 9 1437 999X999 12 8,000

11 058 131- Práce s traktorem __________________ ______ ____ 88,000 h

058 133 7 1437 999X999 3 2 2,000
058 133 7 1437 999X999 6 2 2,000
058 133 7 1437 999X999 9 2 2,000
058 133 7 1437 999X999 12 2 2,000
058 133 9 1437 999X999 12 8,000

11 058 133- Hodinová sazba pro VS 16,000 h

058 141 7 1437 999X999 6 2 10,000
058 141 7 1437 999X999 9 2 5,000
058 141 7 1437 999X999 12 2 5,000
058 141 8 1437 999X999 6 60,000
058 141 9 1437 999X999 12 8,000

11 058 141- Práce s křovinořezem __________________ _____ ____ 88,000 h

058 161 7 1437 999X999 3 2 5, 000
058 161 7 1437 999X999 6 2 5, 000
058 161 7 1437 999X999 9 2 5,000
058 161 7 1437 999X999 12 2 5,000
058 161 9 1437 999X999 9 4,000

11 058 161- Práce se zádovým postřikovačem _____ ____ 24,000 h

058 411 7 1437 999X999 3 1,220
058 411 8 1437 999X999 12 5,000

11 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 6,220 km

* 058-Ostatní pěstební práce 396,220

11 2 - Zatec východ 2023-28 * Předaný-podminěný celkem zakázka
******-****** + ******* + ***********-**********,*********************************************,*,* + ** + ****** + ********* + **'*,***** + *
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 182 LS Žatec (kontrolní čísla) 516,02
19261,719

Rozpis dle zakázek:
11 - Žatec východ 2023-28

Zpracováno dne23.11.2022 15: h , všechna střediska
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množstvi MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 11))

11 Zatec východ 2023-28 

11 1 Předaný projekt

11 1 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0, 08 0,290 1000 ks

11 1 Předaný projekt 0,08 0, 290 1000 ks

11 1 SML Předaný projekt

11 1 SML 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 11 3,330 1000 ks
11 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 5, 98 17,940 1000 ks
11 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 5,04 17,735 1000 ks
11 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1, 01 7,330 1000 ks
11 1 SML 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,87 6,270 1000 ks
11 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,20 0, 600 1000 ks
11 1 SML 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 1, 10 8, 945 1000 ks
11 1 SML 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,25 2,050 1000 ks
11 1 SML 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 2,73 22,220 1000 ks
11 1 SML 42395 DUB ZIMNÍ poloodrostky, odrost 9 SAD 0,29 2,204 1000 ks
11 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5,38 39,050 1000 ks
11 1 SML 50175 BUK semenáčky 7 SAD 4,24 30,707 1000 ks
11 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 65 5,200 1000 ks
11 1 SML 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,45 1, 632 1000 ks
11 1 SML 53395 KLEN poloodrostky, odrost 9 SAD 0, 37 1,236 1000 ks
11 1 SML 60145 JILM HABRL semenáčky 4 SAD 0,23 1,380 1000 ks
11 1 SML 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 2,37 12,885 1000 ks
11 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 37 2,220 1000 ks
11 1 SML 80395 LÍPA SRD poloodrostky, odrost 9 SAD 0,09 0,440 1000 ks
11 1 SML 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,26 1,040 1000 ks

11 1 SML Předaný projekt 32, 99 184,414 1000 ks

11 Žatec východ 2023-28 celkem za zakázku 33,07 184,704

Zpracováno dne23.11.2022 15 všechna střediska



1-182 LS Žatec MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-182 LS Žatec (kontr.čisla) 33,07 184,704

Soupis jednotlivých zakázek:
11 - Žatec východ 2023-28 33,07 184,704 1000 ks

Zpracováno dne23.11.2022 15: všechna střediska



Příloha č. Pi ke Smlouvě n provál lení lesnických činností s prodejem dví i-VÍ
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin'j, a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlásily č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
CR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nej sou určeny lc těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

krytokořenná od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem ldestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úldid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úklid klestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěplcování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

ll 561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely — vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím m;! vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 031,12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041,12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 o 61,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081,12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
l) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, polcud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však 01/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu j e Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě sLesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 34U
15 131,15 141,15 33U 15 341,14 151,14 35U 15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice
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a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti.

16 411,16 511, íy 411, íy 511,16 611,16 711, íy 611,17 yn - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 021, 16 121, íy 021, 16 221, 16 321, íy 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, íy 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. - štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231, íy 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, íy 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16 181,17 081,17181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 - Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. — jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýlconem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou — viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou — opakované - viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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i6 971 — Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, zvláštních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky žňových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.
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22 6n - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uldizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 o 11 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 yii, 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty-letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání 

sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.
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VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínkA sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavlca borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávlcv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.
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31 3H> 3132iJ 31 411? 31421, 31 511, 31 521 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31331? 31 4315 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 131 - Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování ldestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce troj nožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lap áky-výr ob a a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky Wadení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zlcrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky Wadení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zlcrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - Wadení - SM - pro přikrytí inselcticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zlcrácení a
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přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýlconu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odltornění harvestorovou hlavicí
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická — povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hřání -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 53 U 36 561 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - hekyně vellcohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na selcce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle ěl. VII. 
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem 
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/5o m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní sldádce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (CPe): 56 096 729 KČ

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

182011
Žatec východ 

LS Žatec

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

109
CK podvýkon MJ počet MJ

cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 16 230,000 99
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 16 500,000 68
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 2 200,000 124
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 2 200,000 37
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 500,000 310
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 500,000 310
11410 Drcení klestu m3 6 000,000 149
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro enerqetické účely m3 1 000,000 124
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 35,000 5 580
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5,000 6 200
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 61,870 12 400
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 5,000 31 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 19,500 5 084
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5,000 6 200
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 13,500 6 200
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 2,000 8 184
14010 Síle a podšije do připravené půdy - bodově ha 0,500 12 400
14110 Síie a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 1,000 12 400
14120 Síie a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 1,000 12 400
14130 Síie a podsíie do nepřipravené půdy - v pruzích ha 1,000 12 400
14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 0,500 12 400
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 92,000 7 440
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 100,000 3 720
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 104,000 4 960
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 41,000 6 324
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 446,500 7 688
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 42,000 4 960
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 80,000 5 580
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 80,000 5 580
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4,000 11 160
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 20,000 7 440
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3,000 8 680
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - iiná iooo ks 25,000 6 200
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 290,000 8 060
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 1,000 6 820
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,000 9 920
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy ruční + mech. - jiná 1000 ks 80,000 5 580
16900 Doplňování MZD 1000 ks 4,000 24 800
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 7,000 133 920

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 5,000 235 600
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevéné-Pacov 150/3 km 32,550 217 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 2,000 18 600
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 10,500 12 400
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 0,500 121 520
22510 Oplocov. z použ.mater.-drevěné-do 180 cm včetně km 1,500 186 000
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 2,000 74 400
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22,000 18 600
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zňzování ks 28,000 6 200
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 18,000 1 860
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 101,000 1 116
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 2 520,000 967
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 0,500 6 200
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 2,000 6 820
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 6,450 155 000
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 0,500 99 200
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 0,200 130 200
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 3,950 124 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 2,000 24 800
23620 Opravy oplůtků ks 100,000 118
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazen/ce před výsadbou 1000 ks 30,000 496
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimni-sazenice před výsadbou 1000 ks 35,000 558
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 5,000 1 488
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 150,000 11 160
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 480,000 12 400
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 5,000 1 488
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 5,000 1 364
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 250,000 5 208
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 250,000 5 208
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech, ha 135,000 8 060
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5,000 14 260
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 5,000 17 360
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 515,000 744
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 50,000 186
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 5,000 1 240
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 1 100,000 186
26110 Sypavka borová ha 2,000 11 780
31010 Prostřihávky - [ehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 17,000 17 360
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 276,940 11 780

Lesy České republiky, s. p.
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CK podvýkon MJ počet MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

31610 Rozčleňování porostů km 23,000 8 060
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 110,000 7 440
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5,000 14 880
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 500,000 248
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 2 200,000 372
36110 Lapáky - kladení - SM ks 2 500,000 248
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 500,000 186
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 500,000 620
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 3 000,000 186
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 5 400,000 310
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500,000 620
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 1 000,000 186
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 4 500,000 186
36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hráni m3 500,000 186
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 7 000,000 248
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 500,000 682
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 1 500,000 186
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 0,500 37 200
36540 Asanace míazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 0,500 9 300
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 0,500 74 400
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 5,000 24 800
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 5,000 49 600
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 0,500 37 200
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 0,520 43 400
58110 Ruční práce hod 500,000 186
58120 Práce s JMP hod 420,000 310
58130 Práce s traktorem hod 150,000 744
58140 Práce s křovinořezem hod 350,000 310
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 80,000 198
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 21,000 8 060
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 12,000 4 836
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činnosti (část B - ceník SaMa)
Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 18 917 600 KČ

182011 účastník: UNILES, a.s.
Žatec východ IČO: 47307706
Lsžatec ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

109

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal** množství
ftís.ksl***

cena
fKč/tis.ksl***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 5,000 10 200
1250 SM sazenice 5 mm PRK 30,000 8 700
1255 SM sazenice 5 mm SAD 20,000 12 500
1260 SM sazenice 6 mm PRK 90,000 9 700
1265 SM sazenice 6 mm SAD 5,000 13 500

10250 JD sazenice 5 mm PRK 0,500 10 700
10255 JD sazenice 5 mm SAD 0,500 19 700
10260 JD sazenice 6 mm PRK 50,000 11 700
10265 JD sazenice 6 mm SAD 3,000 21 200
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 0,500 15 700
11275 JDO sazenice 7 mm SAD 1,000 17 700
18240 DG sazenice 4 mm PRK 0,500 12 700
18245 DG sazenice 4 mm SAD 1,000 16 200
18250 DG sazenice 5 mm PRK 7,000 13 700
18255 DG sazenice 5 mm SAD 18,000 17 200
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 0,500 4 200
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 0,500 8 200
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 0,500 5 600
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 124,000 9 200
20240 BO sazenice 4 mm PRK 0,500 5 800
20245 BO sazenice 4 mm SAD 0,500 10 700
20250 BO sazenice 5 mm PRK 50,000 5 800
20255 BO sazenice 5 mm SAD 18,000 10 700
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 0,500 13 200
30240 MD sazenice 4 mm PRK 0,500 9 200
30250 MD sazenice 5 mm PRK 1,000 10 200
30255 MD sazenice 5 mm SAD 1,000 14 200
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 4,000 12 500
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 45,000 16 200
40240 DB sazenice 4 mm PRK 0,500 5 700
40250 DB sazenice 5 mm PRK 0,500 7 700
40260 DB sazenice 6 mm PRK 0,500 8 700
40395 DB odrostky 9 SAD 1,000 71 200
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 58,000 13 500
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 97,000 17 200
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 0,500 6 700
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 1,000 8 700
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 14,500 8 700
42395 DBZ odrostky 9 SAD 3,000 75 200
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 3,000 12 200
43175 DBC semenáčky 7 mm SAD 10,000 16 200
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 0,500 7 700
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 0,500 8 700
43395 DBC odrostky 9 SAD 0,500 71 200
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 190,000 12 200
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 221,000 15 200
50240 BK sazenice 4 mm PRK 0,500 6 200
50250 BK sazenice 5 mm PRK 9,000 7 400
50260 BK sazenice 6 mm PRK 75,000 8 800
50395 BK odrostky 9 SAD 0,500 71 200
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 3,000 12 700
51175 HB semenáčky 7 mm SAD 5,000 17 700
51250 HB sazenice 5 mm PRK 1,000 9 800
51260 HB sazenice 6 mm PRK 12,500 9 800
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 0,500 12 700
52175 JV semenáčky 7 mm SAD 15,000 14 700
52240 JV sazenice 4 mm PRK 0,500 5 700
52250 JV sazenice 5 mm PRK 0,500 7 800
52260 JV sazenice 6 mm PRK 2,000 8 000
52270 JV sazenice 7 mm PRK 1,000 10 000
52395 JV odrostky 9 SAD 0,500 71 200

Lesy České republiky, s. p.



2/2

53145 KL semenáčky 4 mm SAD 0,500 12 200
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 43,000 14 200
53240 KL sazenice 4 mm PRK 0,500 5 700
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4,000 6 800
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8,000 8 000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 4,000 9 000
53395 KL odrostky 9 SAD 4,000 60 200
57175 JS semenáčky 7 mm SAD 1,500 17 200
57250 JS sazenice 5 mm PRK 0,500 8 200
57260 JS sazenice 6 mm PRK 0,500 9 200
57270 JS sazenice 7 mm PRK 0,500 10 200
57395 JS odrostky 9 SAD 1,000 31 200
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 0,500 15 200
60175 JL semenáčky 7 mm SAD 9,000 18 200
60240 JL sazenice 4 mm PRK 0,500 8 700
60250 JL sazenice 5 mm PRK 0,500 10 200
60260 JL sazenice 6 mm PRK 0,500 11 200
60395 JL odrostky 9 SAD 1,000 31 200
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 0,500 28 200
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD 0,500 37 200
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 0,500 29 200
67395 BRK odrostky 9 SAD 1,000 31 200
68135 MK semenáčky 3 mm SAD 0,500 31 200
68145 MK semenáčky 4 mm SAD 0,500 31 200
68255 MK sazenice 5 mm SAD 0,500 31 200
68395 MK odrostky 9 SAD 1,000 31 200
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 1,000 14 700
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 15,000 16 700
74250 TR sazenice 5 mm PRK 0,500 10 700
74270 TR sazenice 7 mm PRK 0,500 14 700
74395 TR odrostky 9 SAD 1,000 36 200
76175 HR semenáčky 7 mm SAD 0,500 20 700
77175 JB semenáčky 7 mm SAD 0,500 20 700
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 25,000 12 700
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 52,000 16 700
80270 LP sazenice 7 mm PRK 2,000 8 700
80280 LP sazenice 8 mm PRK 12,000 9 700
80395 LP odrostky 9 SAD 5,000 70 200
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 0,500 12 200
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 2,000 13 200
83240 OL sazenice 4 mm PRK 0,500 7 200
83250 OL sazenice 5 mm PRK 2,000 7 400
83395 OL odrostky 9 SAD 2,000 60 200
87195 TP semenáčky 9 mm SAD 0,500 31 200
87290 TP sazenice 9 mm PRK 0,500 31 200
93165 KS semenáčky 6 mm SAD 0,500 20 200
93195 KS semenáčky 9 mm SAD 1,000 24 200
93395 KS odrostky 9 SAD 1,000 31 200

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 
nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu množství v [kg]

Lesy České republiky, s. p.



1/2

Sumář sadebního materiálu
182011
Žatec východ 
LS Žatec 
4 340

109
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

výměra [ha]:

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
[tis.ksl***

poznámka

1145 SM semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 5,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 30,000
1255 SM sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 20,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 90,000
1265 SM sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 5,000

10250 JD sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
10255 JD sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
10260 JD sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 50,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 3,000
11265 JDO sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 0,500
11275 JDO sazenice 7 mm SAD nesp. nesp. 1,000
18240 DG sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
18245 DG sazenice 4 mm SAD nesp. nesp. 1,000
18250 DG sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 7,000
18255 DG sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 18,000
20130 BO semenáčky 3 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20135 BO semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
20140 BO semenáčky 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20145 BO semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 124,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20245 BO sazenice 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
20250 BO sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 50,000
20255 BO sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 18,000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
30240 MD sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
30250 MD sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 1,000
30255 MD sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 1,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 4,000
40175 DB semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 45,000
40240 DB sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40250 DB sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40260 DB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40395 DB odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 58,000
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 97,000
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 1,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 14,500
42395 DBZ odrostky 9 SAD nesp. nesp. 3,000
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 3,000
43175 DBC semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 10,000
43250 DBC sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
43260 DBC sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
43395 DBC odrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 190,000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 221,000
50240 BK sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
50250 BK sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 9,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 75,000
50395 BK odrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
51155 HB semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 3,000
51175 HB semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 5,000
51250 HB sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 1,000
51260 HB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 12,500
52145 JV semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
52175 JV semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 15,000
52240 JV sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
52250 JV sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
52260 JV sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 2,000
52270 JV sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 1,000
52395 JV odrostky 9 SAD nesp. nesp. 0,500
53145 KL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
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53175 KL semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 43,000
53240 KL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
53250 KL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 4,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 8,000
53270 KL sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 4,000
53395 KL odrostky 9 SAD nesp. nesp. 4,000
57175 JS semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 1,500
57250 JS sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
57260 JS sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
57270 JS sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 0,500
57395 JS odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
60145 JL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
60175 JL semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 9,000
60240 JL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
60250 JL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
60260 JL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
60395 JL odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67255 BRK sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67395 BRK odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
68135 MK semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
68145 MK semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
68255 MK sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
68395 MK odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 1,000
74175 TR semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 15,000
74250 TR sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
74270 TR sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 0,500
74395 TR odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000
76175 HR semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 0,500
77175 JB semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 0,500
80165 LP semenáčky 6 mm SAD nesp. nesp. 25,000
80195 LP semenáčky 9 mm SAD nesp. nesp. 52,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 2,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK nesp. nesp. 12,000
80395 LP odrostky 9 SAD nesp. nesp. 5,000
83135 OL semenáčky 3 mm SAD nesp. nesp. 0,500
83145 OL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 2,000
83240 OL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
83250 OL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 2,000
83395 OL odrostky 9 SAD nesp. nesp. 2,000
87195 TP semenáčky 9 mm SAD nesp. nesp. 0,500
87290 TP sazenice 9 mm PRK nesp. nesp. 0,500
93165 KS semenáčky 6 mm SAD nesp. nesp. 0,500
93195 KS semenáčky 9 mm SAD nesp. nesp. 1,000
93395 KS odrostky 9 SAD nesp. nesp. 1,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu množství v [kg], cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelt:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AIC, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenelc (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenelc budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
MTimi-m libídi
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky
Branky:

říklu
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenlca osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu
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Konec pletiva bude přibitý na lati (lculáček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2X 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

(gMUiHiOi’ 1
cm cm cm [cm]

funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená 10 - 100
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Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

pksijdbno \ Ml | [ Min. šířka Min. tloušťka ^lifirwAftSiísi :

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinky 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branlca z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30,100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční pivky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku ■MsťionhíiJ 1
ipjiifciisnioi' |j Miiár kíotiátlkdf ítoficudk-jfei

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 31 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinky - 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo lc zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky;

Skupina prvků yl;siiiíC')i’t:ill
.'■iii.ííndnlií Min. šířka Min. tloušťka i

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinlcy - 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř; srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek |iřiií;sĚÍií3iítjÍt i biíícndruí
ipriiíirUOi

l' - || |
Min. šířka Min. tloušťka Délka

I I cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 1 - 210(230)
|funkční |pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Prvek Stakomí iilí!r,yí jUWa.mJ
[_ ipiVbínUOi' [j 1

j||il.Uy.. iUomfiUlalJilOálk'

cm cm cm [cm]
nosné sloupek pozinlc. plech - - - 220 (250)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 200

300 Wi

—

— — —. —

■r

— —— — — — —_
E

8
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
jtílvihljcjí.iilisl ipjiwlgffl JWlsíVinisiH j Í2ii i ífarti li 0 ň | f) i 1Ú1 i: 0 v) 111 aViÍíIiII ftlína. . j||oiiiiííi:bi i 1

BH

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

400

— —-

r* 
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Itófcsiiiifj.iiiisíll

L

oliilíffidnci 
pjiiiíDnoťÓ!' [lu hni íííílksl

jjě-íílbiii. idc I ,,/ i' 
im-itk*!

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožlcou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina prvků 1’rvok MaLeriál Slivilni jirimu-i Min. šířka Min. tloušťka | :i»!

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
funkční pletivo l50(lóo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
hilUudiiisi | Prvek te i

jtfiťdk-wií [ Délka
| cm cm [cm]
|nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
Jfunkční pletivo 200 cm výška viz popis 

dole - -
[stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210
jfunkční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
iS“" f |;;ihÍ!f!di!iii ipjiúnuói' | Min. šířka 

půlená
1 cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 1 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

T echnický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků !fV Sír'b J|wi;siii(cíiiííi;l ‘Jiíbldáli í
Min. šířka Irúi.i

jjJojiiřáiltxSi Délka
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

Jíhí m\
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
||lcliijůjbiii;í) ![óir't'h«<Bť^)C í| j iťluD.lSíílksi : Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6! 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/ v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Prvek I- I í
pii)i'iiiicněi' [ j^r-inL/íořlUsi | Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovlcy přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Materiál Střední

priimér » 1 11
1I Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina pr\ kil Prvek Materiál Min. šířka ■. .foím, i loušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oploeenky a oplátky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oploeenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrakových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m.2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:
■BEMBÉBBSSSBgagar KKBSEmwB—í —■■■

ii !tw* ||!iě<ii. ipiiřuíFiyv nVlii.il. iSiífel - :

cm cm cm
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina - 10 350
stabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250
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Oplůtek 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným ldeštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo lc nutnému zaldesnutí jednotlivých dílů oplůtlcu do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným ldeštěmi.

Konstrukční prvky:

l'^'1 1
\»K,n | jřkacioi

jpji-.dUři
iřiiljiín. j| iMčm. tnř, ii**,, ,

ks cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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Příloha «'■. /V) Av Smlouvá o nraráilčni Ivsnivkiivh řinnoslis nnnlvivm úliiími J
PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

noio Úklid a páleni klestu - jehličnatého +
listnatého

nú lion Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
uno Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 um ÚMid Idestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid Městu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

mši ÚMid Idestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid klestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3 11171 ÚMid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného Idestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování Idestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Idestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Idestu m3 11411 Drcení Idestu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků lc energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chern. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lem

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošlc.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvoj sadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvoj sadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruČní-iiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

160/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km
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22050 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

lem 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

221Ó0 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
lem

22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné 
s pozinlc. sloupky -do 180 cm vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

lem 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách lem 22611 Zřizování oplocenelc v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenelc - doplnění 

vodícího drátu
km 22721 Zřizování oplocenelc - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenelc km 22981 Údržba a opravy oplocenelc km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

, 23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks
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23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
— celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 lis 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí duhové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
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31221 Prostřihávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožlcy
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal.

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí

insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM -
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

mi 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením.štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
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43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 
valů

ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování
valů

ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lcřovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic mi
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1

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re-
vir

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch j vzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

výběrová kritéria: Příloha č.Tl - Těžební projekt do 31.12.2023
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 11))

11-Žatec východ 2023-28 Typ projektu: 1-Předaný projekt
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11 2 7 1437 52 6A03 1 7 47 1000 3 SM 1 0, 27 13, 00
11 2 7 1437 52 6A03 1 8 47 1000 3 MD 1 1, 00

1437 526A03 * 1 47 0,27 14,00
11 2 7 1437 52 6B03a 1 11 47 1000 3 SM 1 0, 90 37,00
11 2 7 1437 526B03a 1 12 47 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1437 52 6B03a 1 4 47 1000 3 DB 1 1,00

1437 52 6B03a * 1 47 0, 90 40, 00
11 2 7 1437 526B03b 1 12 47 1000 3 SM 1 7,00
11 2 7 1437 526B03b 1 15 47 1000 3 DG 1 14,00
11 2 7 1437 526B03b 1 11 47 1000 3 BO 1 0, 98 9,00
11 2 7 1437 526B03b 1 5 47 1000 3 DB 1 1,00
11 2 7 1437 526B03b 1 5 47 1000 3 BK 1 2,00

1437 52 6B03b k 1 47 0, 98 33,00
11 2 7 1437 526B03C 1 6 22 1000 3 SM 1 0, 38 10,00
11 2 7 1437 526B03c 1 12 22 1000 3 JS 1 2,00
11 2 7 1437 526B03C 1 17 22 1000 3 BR 1 2,00
11 2 7 1437 526B03C 1 8 22 1000 3 OL 1 1,00
11 2 7 1437 526B03C 1 24 22 1000 3 OS 1 2,00

1437 526B03C * 1 22 0,38 17,00
11 2 7 1437 526B04a 1 17 22 1000 3 SM 1 0,80 15,00
11 2 7 1437 526B04a 1 22 22 1000 3 BR 1 1,00
11 2 7 1437 526B04a 1 16 22 1000 3 LP 1 5, 00
11 2 7 1437 526B04a 1 13 22 1000 3 OL 1 3,00
11 2 7 1437 526B04a 1 18 22 1000 3 OS 1 7,00

1437 526B04a k 1 22 0,80 31,00
11 2 7 1437 52 6B04b 1 17 22 1000 3 SM 1 1,05 11,00
11 2 7 1437 526B04b 1 17 22 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1437 52 6B04b 1 20 22 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1437 52 6B04b 1 8 22 1000 3 DBZ 1 1, 00
11 2 7 1437 52 6B04b 1 11 22 1000 3 KL 1 2,00
11 2 7 1437 52 6B04b 1 13 22 1000 3 JS 1 4,00
11 2 7 1437 52 6B04b 1 23 22 1000 3 BR 1 3,00

1437 52 6B04b -k 1 22 1,05 25,00
11 2 7 1437 52 6C03a 1 9 22 1000 3 SM 1 3,00
11 2 7 1437 52 6C03a 1 4 22 1000 3 DBZ 1 1,00
11 2 7 1437 526C03a 1 7 22 1000 3 BK 1 0,34 7,00
11 2 7 1437 526C03a 1 15 22 1000 3 BR 1 2,00

1437 526C03a -k 1 22 0,34 13,00
11 2 7 1437 526C03b 1 11 22 1000 3 SM 1 0,53 16, 00
11 2 7 1437 526C03b 1 16 22 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1437 526C03b 1 17 22 1000 3 MD 1 4,00
11 2 7 1437 526C03b 1 18 22 1000 3 BR 1 2,00
11 2 7 1437 526C03b 1 8 22 1000 3 JR 1 1,00

1437 526C03b * 1 22 0,53 25, 00
11 2 7 1437 542A03a 1 8 47 1000 3 BO 1 0, 14 3,00
11 2 7 1437 542A03a 1 7 47 1000 3 MD 1 1, 00
11 2 7 1437 542A03a 1 6 47 1000 3 OL 1 1, 00

1437 542A03a * 1 47 0, 14 5, 00
11 2 7 1437 542A03b 1 7 47 1000 3 SM 1 0, 54 24,00
11 2 7 1437 542A03b 1 11 47 1000 3 MD 1 2,00
11 2 7 1437 542A03b 1 4 47 1000 3 BK 1 1, 00

1437 542A03b k 1 47 0,54 27,00
11 2 7 1437 542A03C k 1 9 47 1000 3 SM 1 0,17 6,00
11 2 7 1437 542A04a 1 17 47 1000 3 SM 1 0,87 28,00
11 2 7 1437 542A04a 1 22 47 1000 3 BO 1 4,00
11 2 7 1437 542A04a 1 17 47 1000 3 BK 1 8,00
11 2 7 1437 542A04a 1 24 47 1000 3 BR 1 2,00

1437 542A04a k 1 47 0, 87 42,00
11 2 7 1437 542A04b 1 8 47 1000 3 SM 1 1,00
11 2 7 1437 542A04b 1 7 47 1000 3 BO 1 0, 13 2,00
11 2 7 1437 542A04b 1 22 47 1000 3 OS 1 1,00

1437 542A04b * 1 47 0, 13 4,00
11 2 7 1437 542A04c 1 17 47 1000 3 SM 1 0,44 17,00
11 2 7 1437 542A04C 1 12 47 1000 3 OL 1 17,00

1437 542A04C k 1 47 0, 44 34,00
11 2 7 1437 542C03a 1 3 47 1000 3 SM 1 0,45 5,00
11 2 7 1437 542C03a 1 5 47 1000 3 MD 1 1,00
11 2 7 1437 542C03a 1 2 47 1000 3 BK 1 1,00
11 2 7 1437 542C03a 1 3 47 1000 3 BR 1 1,00

1437 542C03a k 1 47 0,45 8,00
11 2 7 1437 542C03b * 1 13 47 1000 3 SM 1 0,15 7,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 7 1437 542C04a 1 22 47 1000 3 SM 1 0, 91 32,00
11 2 7 1437 542C04a 1 23 47 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1437 542C04a 1 26 47 1000 3 MD 1 3, 00

1437 542C04a * 1 47 0, 91 37,00
11 2 7 1437 542C04b 1 17 47 1000 3 SM 1 0,53 17,00
11 2 7 1437 542C04b 1 26 47 1000 3 DG 1 9, 00
11 2 7 1437 542C04b 1 16 47 1000 3 BO 1 2,00
11 2 7 1437 542C04b 1 20 47 1000 3 MD 1 2,00
11 2 7 1437 542C04b 1 12 47 1000 3 BK 1 2,00

1437 542C04b * 1 47 0, 53 32,00
11 2 7 1437 542D03a 1 5 47 1000 6 SM 1 2,00
11 2 7 1437 542D03a 1 6 47 1000 6 BO 1 0, 60 7, 00
11 2 7 1437 542D03a 1 6 47 1000 6 MD 1 1, 00
11 2 1 1437 542D03a 1 4 47 1000 6 DBZ 1 1, 00
11 2 7 1437 542D03a 1 2 47 1000 6 BK 1 1,00

1437 542D03a * 1 47 0, 60 12,00
11 2 7 1437 542D03b * 1 3 47 1000 6 SM 1 0,09 2,00
11 2 7 1437 542D03c + 1 8 47 1000 6 BO 1 0,33 6,00
11 2 7 1437 542D04a 1 26 47 1000 6 SM 1 1,28 36,00
11 2 7 1437 542D04a 1 27 47 1000 6 DG 1 3, 00
11 2 7 1437 542D04a 1 28 47 1000 6 BO 1 7,00
11 2 7 1437 542DG4a 1 38 47 1000 6 MD 1 4,00
11 2 7 1437 542D04a 1 21 47 1000 6 DBZ 1 2,00
11 2 7 1437 542D04a 1 24 47 1000 6 BR 1 3,00
11 2 7 1437 542D04a 1 22 47 1000 6 OL 1 3,00

1437 542D04a k 1 47 1,28 58,00
11 2 7 1437 542D04b 1 8 47 1000 6 SM 1 0,34 7,00
11 2 7 1437 542D04b 1 11 47 1000 6 BO 1 2, 00
11 2 7 1437 542D04b 1 13 47 1000 6 MD 1 2,00

1437 542D04b k 1 47 0,34 11,00
11 2 7 1437 542D04C 1 16 47 1000 6 SM 1 2,00
11 2 7 1437 542D04C 1 15 47 1000 6 BO 1 0,24 4,00
11 2 7 1437 542D04c 1 22 47 1000 6 MD 1 2, 00
11 2 7 1437 542D04c 1 16 47 1000 6 BR 1 2, 00

1437 542D04c * 1 47 0,24 10,00
11 2 7 1437 542D04d 1 12 47 1000 6 SM 1 4,00
11 2 7 1437 542D04d 1 16 47 1000 6 DG 1 2,00
11 2 7 1437 542D04d 1 15 47 1000 6 BO 1 0,76 13,00
11 2 7 1437 542D04d 1 22 47 1000 6 MD 1 3,00
11 2 7 1437 542D04d 1 8 47 1000 6 BK 1 1,00
11 2 7 1437 542D04d 1 15 47 1000 6 BR 1 2, 00

1437 542D04d * 1 47 0,76 25,00
11 2 7 1437 543A03 1 11 47 1000 9 BO 1 10,00
11 2 7 1437 543A03 1 17 47 1000 9 MD 1 2,18 53,00
11 2 7 1437 543A03 1 7 47 1000 9 DBZ 1 1,00
11 2 7 1437 543A03 1 8 47 1000 9 BK 1 12,00
11 2 7 1437 543A03 1 17 47 1000 9 BR 1 3, 00
11 2 7 1437 543A03 1 21 47 1000 9 OS 1 4,00

1437 543A03 * 1 47 2,18 83,00
11 2 7 1437 543A04 1 8 22 1000 9 SM 1 0,14 2,00
11 2 7 1437 543A04 1 4 22 1000 9 DBZ 1 1,00
11 2 7 1437 543A04 1 11 22 1000 9 BR 1 2,00

1437 543A04 * 1 22 0,14 5, 00
11 2 7 1437 543B02d k 1 2 22 1000 6 BO 1 0, 07 1, 00
11 2 7 1437 543B03a 1 12 22 1000 6 SM 1 2,09 61,00
11 2 7 1437 543B03a 1 4 22 1000 6 DB 1 3,00
11 2 7 1437 543B03a 1 6 22 1000 6 BK 1 4,00
11 2 7 1437 543B03a 1 8 22 1000 6 JS 1 4,00
11 2 7 1437 543B03a 1 12 22 1000 6 BR 1 3,00
11 2 7 1437 543B03a 1 17 22 1000 6 OS 1 3,00

1437 543B03a * 1 22 2,09 78,00
11 2 7 1437 543B03b k 1 8 22 1000 6 OL 1 0,08 1,00
11 2 7 1437 543C03b 1 3 47 1000 6 SM 1 4,00
11 2 7 1437 543C03b 1 3 47 1000 6 DBZ 1 0, 74 2,00
11 2 7 1437 543C03b 1 2 47 1000 6 BK 1 1,00

1437 543C03b * 1 47 0, 74 7,00
11 2 7 1437 543C03c 1 6 22 1000 6 SM 1 0,23 4,00
11 2 7 1437 543C03c 1 8 22 1000 6 BR 1 2,00
11 2 7 1437 543C03c 1 26 22 1000 6 JIV 1 2,00

1437 543C03c * 1 22 0, 23 8,00
11 2 7 1437 545E03 1 6 47 1000 6 SM 1 1,10 57,00
11 2 7 1437 545E03 1 9 47 1000 6 BO 1 4,00
11 2 7 1437 545E03 1 10 47 1000 6 MD 1 8,00
11 2 7 1437 545E03 1 8 47 1000 6 DB 1 3,00
11 2 7 1437 545E03 1 7 47 1000 6 BK 1 3,00
11 2 7 1437 545E03 1 17 47 1000 6 BR 1 4,00

1437 545E03 * 1 47 1, 10 79, 00
11 2 7 1437 551A03 * 1 2 22 1000 9 SM 1 0,07 1,00
11 2 7 1437 551B03a 1 10 22 1000 9 SM 1 8,00
11 2 7 1437 551B03a 1 11 22 1000 9 JS 1 5, 00
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11 2 7 1437 551B03a 1 6 22 1000 9 BR 1 0, 99 3, 00
11 2 7 1437 551B03a 1 8 22 1000 9 OL 1 4,00

1437 551B03a * 1 22 0, 99 20, 00
11 2 7 1437 555E03 1 5 47 1000 9 BO 1 1,35 16,00
11 2 7 1437 555E03 1 7 47 1000 9 MD 1 3,00
11 2 7 1437 555E03 1 4 47 1000 9 DBZ 1 1,00

1437 555E03 * 1 47 1,35 20,00
11 2 7 1437 555E04a 1 12 22 1000 9 MD 1 3,00
11 2 7 1437 555E04a 1 7 22 1000 9 BK 1 0, 45 8,00

1437 555E04a * 1 22 0,45 11, 00
11 2 7 1437 555E04b 1 24 47 1000 9 MD 1 4,00
11 2 7 1437 555E04b 1 17 47 1000 9 BK 1 0,36 6,00
11 2 7 1437 555E04b 1 21 47 1000 9 BR 1 3,00

1437 555E04b * 1 47 0,36 13, 00
11 2 7 1437 555E04c 1 14 47 1000 6 BO 1 2,29 45,00
11 2 7 1437 555E04c 1 8 47 1000 6 BK 1 8,00
11 2 7 1437 555E04c 1 13 47 1000 6 BR 1 8,00
11 2 7 1437 555E04C 1 10 47 1000 6 OL 1 4,00

1437 555E04C 1 47 2,29 65,00
11 2 7 1437 564A02 1 2 22 1000 12 SM 1 1,07 14,00
11 2 7 1437 564A02 1 2 22 1000 12 DB 1 1,00
11 2 7 1437 564A02 1 8 22 1000 12 JIV 1 1,00

1437 564A02 * 1 22 1,07 16, 00
11 2 7 1437 564A03 1 9 47 1000 6 SM 1 0, 68 48,00
11 2 7 1437 564A03 1 7 47 1000 6 KL 1 1,00
11 2 7 1437 564A03 1 15 47 1000 6 BR 1 2,00

1437 564A03 * 1 47 0, 68 51,00
11 2 7 1437 564A04a 1 13 47 1000 6 SM 1 1,38 62,00
11 2 7 1437 564A04a 1 15 47 1000 6 JD 1 20,00
11 2 7 1437 564A04a 1 12 47 1000 6 BO 1 4,00
11 2 7 1437 564A04a 1 5 47 1000 6 DB 1 4,00
11 2 7 1437 564A04a 1 6 47 1000 6 JS 1 5, 00

1437 564A04a * 1 47 1,38 95,00
11 2 7 1437 564A04b 1 17 22 1000 12 SM 1 3, 00
11 2 7 1437 564A04b 1 22 22 1000 12 BO 1 1,35 26, 00
11 2 7 1437 564A04b 1 42 22 1000 12 MD 1 4,00
11 2 7 1437 564A04b 1 16 22 1000 12 DBZ 1 5, 00

1437 564A04b * 1 22 1,35 38,00
11 2 7 1437 565A03a 1 5 47 1000 9 SM 1 6, 00
11 2 7 1437 565A03a 1 4 47 1000 9 BO 1 0, 85 4,00
11 2 7 1437 5 65A03a 1 7 47 1000 9 MD 1 2,00
11 2 7 1437 565A03a 1 3 47 1000 9 DBZ 1 1,00
11 2 7 1437 565A03a 1 3 47 1000 9 BK 1 3,00

1437 565A03a * 1 47 0, 85 16, 00
11 2 7 1437 565A03b 1 8 22 1000 9 SM 1 17,00
11 2 7 1437 565A03b 1 8 22 1000 9 BO 1 4,00
11 2 7 1437 565A03b 1 10 22 1000 9 MD 1 1,46 21,00
11 2 7 1437 565A03b 1 3 22 1000 9 BK 1 1,00
11 2 7 1437 565A03b 1 7 22 1000 9 BR 1 1,00

1437 565A03b + 1 22 1, 46 44,00
11 2 7 1437 565A04 1 13 47 1000 9 SM 1 0,50 15,00
11 2 7 1437 565A04 1 17 47 1000 9 BO 1 4,00
11 2 7 1437 565A04 1 22 47 1000 9 MD 1 3,00
11 2 7 1437 565A04 1 10 47 1000 9 BK 1 2,00

1437 565A04 * 1 47 0,50 24,00
11 2 7 1437 565B03 1 7 22 1000 12 SM 1 0, 60 16,00
11 2 7 1437 565B03 1 12 22 1000 12 MD 1 8,00
11 2 7 1437 565B03 1 3 22 1000 12 DBZ 1 1,00

1437 565B03 * 1 22 0, 60 25, 00
11 2 7 1437 565B04a 1 13 47 1000 12 SM 1 0,59 13,00
11 2 7 1437 5 65B04a 1 22 47 1000 12 MD 1 8,00
11 2 7 1437 565B04a 1 5 47 1000 12 DBZ 1 1,00
11 2 7 1437 565B04a 1 15 47 1000 12 BR 1 3,00

1437 565B04a * 1 47 0,59 25,00
11 2 7 1437 565B04b 1 13 47 1000 12 SM 1 1, 64 52,00
11 2 7 1437 565B04b 1 17 47 1000 12 BO 1 3,00
11 2 7 1437 565B04b 1 22 47 1000 12 MD 1 10,00
11 2 7 1437 565B04b 1 7 47 1000 12 DBZ 1 1,00

1437 565B04b 1 47 1, 64 66,00
11 2 7 1437 57 0B03a 1 6 47 1000 6 SM 1 33, 00
11 2 7 1437 57 0B03a 1 7 47 1000 6 BO 1 7,00
11 2 7 1437 570B03a 1 7 47 1000 6 MD 1 1,50 41,00

1437 570B03a * 1 47 1,50 81, 00
11 2 7 1437 572D03 1 3 22 1000 12 SM 1 0,59 12,00
11 2 7 1437 572D03 1 5 22 1000 12 MD 1 1, 00
11 2 7 1437 572D03 1 6 22 1000 12 BR 1 1, 00

1437 572D03 1 22 0,59 14,00
11 2 7 1437 572D04a 1 13 22 1000 12 SM 1 2,00
11 2 7 1437 572D04a 1 17 22 1000 12 BO 1 3,00
11 2 7 1437 572D04a 1 12 22 1000 12 BO 1 2,00
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Srní Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 7 1437 572D04a 1 23 22 1000 12 MD 1 4,00
11 2 7 1437 572D04a 1 8 22 1000 12 BK 1 0,80 11,00
11 2 7 1437 572D04a 1 13 22 1000 12 BR 1 2,00

1437 572D04a * 1 22 0,80 24,00
11 2 7 1437 572D04b * 1 42 22 1000 12 MD 1 0, 35 13, 00
11 2 7 1437 572D04c 1 12 22 1000 12 SM 1 0,21 11,00
11 2 7 1437 572D04c 1 13 22 1000 12 BO 1 2,00
11 2 7 1437 572D04C 1 16 22 1000 12 MD 1 2,00
11 2 7 1437 572D04C 1 12 22 1000 12 BR 1 2,00

1437 572D04c * 1 22 0,21 17,00
11 2 7 1437 572F04 1 12 22 1000 12 SM 1 0,31 12,00
11 2 7 1437 572F04 1 16 22 1000 12 MD 1 5, 00

1437 572F04 * 1 22 0,31 17,00
11 2 7 1437 celkem za revir a LHC 39,24 1482,00

11 2 8 1437 524C04 1 7 47 1000 12 SM 1 2,57 120,00
11 2 8 1437 524C04 1 7 47 1000 12 MD 1 0,01 5,00

1437 524C04 * 1 47 2,58 125,00
11 2 8 1437 524D03a * 1 4 47 1000 12 BO 1 0, 11 2,00
11 2 8 1437 524003b * 1 6 47 1000 12 MD 1 1, 11 20, 00
11 2 8 1437 524D03c * 1 6 47 1000 12 BO 1 0, 62 10, 00
11 2 8 1437 524D03d * 1 5 47 1000 12 BO 1 0,38 10,00
11 2 8 1437 524D04a * 1 7 47 1000 12 DB 1 0,54 10,00
11 2 8 1437 524D04b * 1 3 47 1000 12 DB 1 1,08 15,00
11 2 8 1437 525A04a * 1 7 47 1000 12 BR 1 0,24 10, 00
11 2 8 1437 525A04b * 1 4 47 1000 12 BO 1 2,50 70,00
11 2 8 1437 531C04c 1 4 47 1000 12 BO 1 2,00 20, 00
11 2 8 1437 531004c 1 4 47 1000 12 BO 1 2,20 20, 00
11 2 8 1437 531004c 1 4 47 1000 12 BR 1 0,01 20, 00

1437 531004c * 1 47 4,21 60, 00
11 2 8 1437 534004b 1 4 47 1000 12 SM 1 1,25 30,00
11 2 8 1437 534004b 1 4 47 1000 12 MD 1 0,01 10, 00

1437 534004b * 1 47 1,26 40, 00
11 2 8 1437 536A04a * 1 4 47 1000 12 SM 1 0,39 40, 00
11 2 8 1437 537A03b 1 2 47 1000 12 SM 1 1, 63 30, 00
11 2 8 1437 537A03b 1 2 47 1000 12 MD 1 0, 01 10,00

1437 537A03b * 1 47 1, 64 40,00
11 2 8 1437 537A04b 1 7 47 1000 12 MD 1 0,80 30,00
11 2 8 1437 537A04b 1 2 47 1000 12 BK 1 0,10 10,00

1437 537A04b * 1 47 0, 90 40,00
11 2 8 1437 celkem za revir a LHC 17,56 492,00

11 2 9 1437 656004a 1 7 17 1000 6 SM 1 0, 14 3, 00
11 2 9 1437 656004a 1 8 17 1000 6 MD 1 2,00
11 2 9 1437 656004a 1 4 17 1000 6 BK 1 1,00
11 2 9 1437 656004a 1 12 17 1000 6 OS 1 1,00

1437 656004a * 1 17 0, 14 7,00
11 2 9 1437 656004b 1 6 17 1000 6 SM 1 0,20 7,00
11 2 9 1437 656004b 1 7 17 1000 6 MD 1 2,00
11 2 9 1437 656004b 1 3 17 1000 6 JS 1 1,00

1437 656004b * 1 17 0,20 10,00
11 2 9 1437 656004a 1 8 17 1000 6 SM 1 0, 49 24,00
11 2 9 1437 656D04a 1 10 17 1000 6 JIV 1 1, 00

1437 656D04a * 1 17 0,49 25, 00
11 2 9 1437 656D04b 1 8 17 1000 6 JS 1 0, 53 15,00
11 2 9 1437 656D04b 1 12 17 1000 6 BR 1 10,00
11 2 9 1437 656004b 1 11 17 1000 6 OL 1 3,00

1437 656D04b * 1 17 0,53 28,00
11 2 9 1437 657A04 1 10 17 1000 6 SM 1 0,78 35, 00
11 2 9 1437 657A04 1 12 17 1000 6 MD 1 6, 00

1437 657A04 * 1 17 0,78 41,00
11 2 9 1437 657E04a 1 5 17 1000 9 SM 1 3, 91 97,00
11 2 9 1437 657E04a 1 6 17 1000 9 BO 1 21,00
11 2 9 1437 657E04a 1 10 17 1000 9 MD 1 48,00
11 2 9 1437 657E04a 1 6 17 1000 9 BK 1 12, 00
11 2 9 1437 657E04a 1 8 17 1000 9 KL 1 2, 00
11 2 9 1437 657E04a 1 10 17 1000 9 BR 1 25,00

1437 657E04a * 1 17 3, 91 205,00
11 2 9 1437 657E04b * 1 4 17 1000 9 BK 1 0, 09 3,00
11 2 9 1437 657E04c 1 6 17 1000 9 SM 1 2,24 51, 00
11 2 9 1437 657E04c 1 8 17 1000 9 MD 1 29, 00
11 2 9 1437 657E04C 1 7 17 1000 9 DBZ 1 5,00
11 2 9 1437 657E04c 1 6 17 1000 9 BK 1 6,00
11 2 9 1437 657E04c 1 5 17 1000 9 KL 1 2,00
11 2 9 1437 657E04C 1 7 17 1000 9 JS 1 7,00
11 2 9 1437 657E04c 1 8 17 1000 9 BR 1 17,00

1437 657E04c * 1 17 2,24 117,00
11 2 9 1437 658A04 1 9 17 1000 3 SM 1 7,00 145,00
11 2 9 1437 658A04 1 12 17 1000 3 JDO 1 2,00
11 2 9 1437 658A04 1 8 17 1000 3 BO 1 72, 00
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DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Smi Zp Pod Re-
zak V . výk vir

11 2 9 1437 658A04 1 12 17 1000 3 MD 1 98,00
11 2 9 1437 658A04 1 7 17 1000 3 DBZ 1 6,00
11 2 9 1437 658A04 1 10 17 1000 3 BK 1 32,00
11 2 9 1437 658A04 1 11 17 1000 3 KL 1 1, 00
11 2 9 1437 658A04 1 9 17 1000 3 JS 1 2,00
11 2 9 1437 658A04 1 12 17 1000 3 BR 1 14,00
11 2 9 1437 658A04 1 14 17 1000 3 OL 1 7,00
11 2 9 1437 658A04 1 16 17 1000 3 JIV 1 1,00

1437 658A04 * 1 17 7,00 380,00
11 2 9 1437 658B03a 1 5 17 1000 3 BO 1 0,54 24,00
11 2 9 1437 658B03a 1 8 17 1000 3 MD 1 3,00
11 2 9 1437 658B03a 1 6 17 1000 3 BR 1 1,00

1437 658B03a 1 17 0, 54 28,00
11 2 9 1437 658B03b 1 3 17 1000 3 BO 1 0,23 5,00
11 2 9 1437 658B03b 1 4 17 1000 3 MD 1 2,00
11 2 9 1437 658B03b 1 5 17 1000 3 BR 1 3,00
11 2 9 1437 658B03b 1 3 17 1000 3 OL 1 1,00

1437 658303b * 1 17 0,23 11, 00
11 2 9 1437 658B04 1 7 17 1000 3 BO 1 0, 70 26, 00
11 2 9 1437 658B04 1 8 17 1000 3 MD 1 7,00
11 2 9 1437 658B04 1 10 17 1000 3 BR 1 2,00

1437 658B04 1 17 0, 70 35,00
11 2 9 1437 659A03 1 5 17 1000 12 SM 1 1,28 18,00
11 2 9 1437 659A03 1 6 17 1000 12 BO 1 22,00
11 2 9 1437 659A03 1 7 17 1000 12 MD 1 19,00
11 2 9 1437 659A03 1 5 17 1000 12 BR 1 2,00

1437 659A03 * 1 17 1,28 61,00
11 2 9 1437 659A04 1 5 17 1000 12 SM 1 1,38 36,00
11 2 9 1437 659A04 1 6 17 1000 12 BO 1 16, 00
11 2 9 1437 659A04 1 7 17 1000 12 MD 1 18,00
11 2 9 1437 65 9A04 1 5 17 1000 12 BR 1 3,00

1437 659A04 * 1 17 1,38 73,00
11 2 9 1437 659B03 1 3 17 1000 12 BO 1 0, 56 12,00
11 2 9 1437 659B03 1 4 17 1000 12 MD 1 6,00
11 2 9 1437 659B03 1 4 17 1000 12 KL 1 2,00
11 2 9 1437 659B03 1 3 17 1000 12 BR 1 3,00

1437 659B03 * 1 17 0,56 23,00
11 2 9 1437 659B04 1 6 17 1000 12 BO 1 0, 67 33,00
11 2 9 1437 659B04 1 8 17 1000 12 MD 1 3,00

1437 659B04 •k 1 17 0, 67 36,00
11 2 9 1437 659C03 1 4 17 1000 12 BO 1 0,19 3, 00
11 2 9 1437 659C03 1 5 17 1000 12 MD 1 4,00
11 2 9 1437 659C03 1 2 17 1000 12 BK 1 1,00
11 2 9 1437 659C03 1 6 17 1000 12 BR 1 2,00

1437 659C03 * 1 17 0,19 10,00
11 2 9 1437 659C04 1 5 17 1000 12 SM 1 1, 61 16, 00
11 2 9 1437 659C04 1 4 17 1000 12 BO 1 32, 00
11 2 9 1437 659C04 1 7 17 1000 12 MD 1 24,00
11 2 9 1437 659C04 1 5 17 1000 12 BK 1 5,00
11 2 9 1437 659C04 1 6 17 1000 12 BR 1 2,00

1437 659C04 * 1 17 1, 61 79,00
11 2 9 1437 659D03 1 5 17 1000 9 SM 1 1,48 7,00
11 2 9 1437 659D03 1 8 17 1000 9 DG 1 15,00
11 2 9 1437 659D03 1 4 17 1000 9 BO 1 16, 00
11 2 9 1437 659D03 1 7 17 1000 9 MD 1 22,00
11 2 9 1437 659D03 1 5 17 1000 9 BK 1 6,00
11 2 9 1437 659D03 1 5 17 1000 9 BR 1 5,00

1437 659D03 * 1 17 1,48 71,00
11 2 9 1437 659D04a 1 8 17 1000 9 SM 1 1,27 26,00
11 2 9 1437 659D04a 1 7 17 1000 9 BO 1 14,00
11 2 9 1437 659D04a 1 12 17 1000 9 MD 1 5,00
11 2 9 1437 659D04a 1 6 17 1000 9 BK 1 16, 00
11 2 9 1437 659D04a 1 11 17 1000 9 BR 1 6,00

1437 659D04a * 1 17 1,27 67,00
11 2 9 1437 659D04b * 1 15 17 1000 9 BR 1 0, 15 7,00
11 2 9 1437 660C03b 1 5 17 1000 6 MD 1 0,49 3,00
11 2 9 1437 660C03b 1 7 17 1000 6 BK 1 6,00
11 2 9 1437 660C03b 1 6 17 1000 6 KL 1 15,00

1437 660C03b * 1 17 0,49 24,00
11 2 9 1437 660C04 1 6 17 1000 6 SM 1 0,40 1,00
11 2 9 1437 660C04 1 8 17 1000 6 BO 1 14,00
11 2 9 1437 660C04 1 14 17 1000 6 MD 1 7,00

1437 660C04 * 1 17 0,40 22,00
11 2 9 1437 660D04 1 8 17 1000 6 SM 1 1,45 49,00
11 2 9 1437 660D04 1 10 17 1000 6 BO 1 6,00
11 2 9 1437 660D04 1 12 17 1000 6 MD 1 7,00
11 2 9 1437 660D04 1 11 17 1000 6 DBC 1 6,00
11 2 9 1437 660D04 1 10 17 1000 6 BR 1 6,00

1437 660D04 * 1 17 1,45 74,00
11 2 9 1437 660E03 1 6 17 1000 6 SM 1 1,75 73,00

Zpracováno dne23.11.2022 15:04:19 všechna střediska



1-182 LS Zatec MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK ., ZPVD, PODVÝK ., REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 6
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 9 1437 660E03 1 7 17 1000 6 MD 1 17,00
1437 660E03 * 1 17 1,75 90, 00

11 2 9 1437 660E04a 1 10 17 1000 6 SM 1 1,18 18,00
11 2 9 1437 660E04a 1 8 17 1000 6 BO 1 33,00
11 2 9 1437 660E04a 1 5 17 1000 6 BK 1 2, 00
11 2 9 1437 660E04a 1 12 17 1000 6 BR 1 6, 00

1437 660E04a * 1 17 1, 18 59,00
11 2 9 1437 660F04 1 7 17 1000 9 SM 1 1,03 45,00
11 2 9 1437 660F04 1 18 17 1000 9 JDO 1 3,00
11 2 9 1437 660F04 1 5 17 1000 9 DBZ 1 1,00

1437 660F04 * 1 17 1,03 49,00
11 2 9 1437 660H04 1 15 17 1000 9 BO 1 7,00
11 2 9 1437 660H04 1 15 17 1000 9 MD 1 0,36 2, 00
11 2 9 1437 660H04 1 12 17 1000 9 BK 1 6, 00

1437 660H04 * 1 17 0,36 15,00
11 2 9 1437 celkem za revír a LHC 32,10 1650,00

11 2-Výchovná z probírek ■do 40 let 88, 90 3624,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
10- JD
11- JDO 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
40-DB
42- DBZ
43- DBC 
50-BK 
53-KL 
57-JS 
64 -BR 
66-JR 
80-LP 
83-OL
8 6-OS 
91-JIV

1626,00 
20, 00 
5,00 

43,00 
692,00 
628,00 
38,00 
31,00 

6,00 
188,00 
25,00 
45, 00 

203,00 
1,00 
5,00 

45, 00 
18,00 
5,00

jehl. 3014,00
list, 610,00

11 3 8 1437 531D05a * 1 8 47 1000 3 BK 0,78 40,00
11 3 8 1437 532B06d 1 20 47 1000 3 BO 0, 62 100,00
11 3 8 1437 532B06d 1 9 47 1000 3 BK 4,00 100,00

1437 532B06d * 1 47 4,62 200,00
11 3 8 1437 533A06 1 16 47 1000 3 BO 1,53 60, 00
11 3 8 1437 533A06 1 16 47 1000 3 BR 0, 01 15,00

1437 533A06 * 1 47 1,54 75,00
11 3 8 1437 533C06 1 14 47 1000 3 BO 5,00 150,00
11 3 8 1437 533C06 1 14 47 1000 3 MD 0,20 40, 00

1437 533C06 * 1 47 5,20 190,00
11 3 8 1437 celkem za revír a LHC 12,14 505,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let 12,14 505,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 310,00
30-MD 40,00
50-BK 140,00
64-BR 15,00

jehl. 350,00
_____ _________ _________ _________ __________ _____ list. 155,00

11 13 8 1437 534C14 2 1 22 1000 3 SM 20,00
11 13 8 1437 534C14 2 1 22 1000 3 MD 20,00
11 13 8 1437 534C14 2 2 22 1000 3 BK 1,00 100,00

1437 534C14 * 2 22 1,00 140,00
11 13 8 1437 celkem za revír a LHC 1,00 140,00

11 13--Obnovní pro' přirozenou obnovu (MÚ) 1,00 140,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 20,00
30-MD 20,00
50-BK 100,00

jehl. 40, 00
list. 100,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

4269,00

1-SM 1646,00
10-JD 20, 00
11-JDO 5, 00
18-DG 43, 00
20-BO 1002,00
30-MD 688,00
40-DB 38,00
42-DBZ 31,00
43-DBC 6,00
50-BK 428,00
53-KL 25, 00
57-JS 45, 00
64-BR 218,00
66-JR 1,00
80-LP 5,00
83-OL 45,00
86-OS 18,00
91-JIV 5,00

jehl. 3404,00
list. 865,00

11-Žatec východ 2023-28 Typ projektu: 1-Předaný projekt 4269,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 1646,00
10-JD 20, 00
11-JDO 5, 00
18-DG 43,00
20-BO 1002,00
30-MD 688,00
40-DB 38,00
42-DBZ 31,00
43-DBC 6, 00
50-BK 428,00
53-KL 25, 00
57-JS 45, 00
64-BR 218,00
66-JR 1, 00
80-LP 5, 00
83-OL 45, 00
86-OS 18,00
91-JIV 5, 00

j ehl. 3404,00
list. 865,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřívi při pni 4269,00

★ ★★★•a-****-*-******-*-*****************-*-********************************-*-*-*-*********** **** + ***■*•
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Smi ES
!

Ti Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11-Žatec východ 2023-28 Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
11 5 7 1437 999X999 4 69 22 9020 3 SM 2 70,00
11 5 7 1437 999X999 4 99 22 9020 3 SM 2 150,00
11 5 7 1437 999X999 4 100 22 9020 3 SM 2 200,00
11 5 7 1437 999X999 4 69 22 9020 6 SM 2 60, 00
11 5 7 1437 999X999 4 99 22 9020 6 SM 2 150,00
11 5 7 1437 999X999 4 100 22 9020 6 SM 2 250,00

1437 999X999 * 4 22 880,00
11 5 7 1437 999X999 4 69 47 9020 9 SM 2 110,00
11 5 7 1437 999X999 4 99 47 9020 9 SM 2 350,00
11 5 7 1437 999X999 4 100 47 9020 9 SM 2 800,00
11 5 7 1437 999X999 4 69 47 9020 12 SM 2 60, 00
11 5 7 1437 999X999 4 99 47 9020 12 SM 2 150,00
11 5 7 1437 999X999 4 100 47 9020 12 SM 2 250,00

1437 999X999 * 4 47 1720,00
11 5 7 1437 celkem za revir a LHC 2600,00

11 5 8 1437 999X999 4 69 22 9020 6 SM 200,00
11 5 8 1437 999X999 4 99 22 9020 9 SM 200,00
11 5 8 1437 999X999 4 29 22 9020 6 SM 1 100,00
11 5 8 1437 999X999 4 49 22 9020 9 SM 1 100,00

1437 999X999 * 4 22 600,00
11 5 8 1437 celkem za revir a LHC 600,00

11 5 9 1437 999X999 4 49 27 9020 3 SM 150,00
11 5 9 1437 999X999 4 69 27 9020 6 SM 120,00
11 5 9 1437 999X999 4 29 27 9020 9 SM 500,00
11 5 9 1437 999X999 4 19 27 9020 12 SM 230,00

1437 999X999 * 4 27 1000,00
11 5 9 1437 celkem za revir a LHC 1000,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 4200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4200,00

j ehl 4200,00

11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 6 SM 130,00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 9 SM 300,00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 12 SM 500,00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 3 SM 600,00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 9 SM 400,00
11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 12 BO 20,00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 12 BO 30,00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 12 BO 40,00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 6 BO 50, 00
11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 12 MD 10,00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 12 MD 20, 00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 12 MD 30, 00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 6 MD 40,00
11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 12 DBZ 10,00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 12 DBZ 10,00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 12 DBZ 10,00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 6 DBZ 20, 00
11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 12 BK 10, 00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 12 BK 10, 00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 12 BK 10, 00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 6 BK 20, 00
11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 12 BR 5, 00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 12 BR 10,00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 12 BR 15, 00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 6 BR 20, 00
11 8 7 1437 999X999 4 49 22 9040 12 OS 10, 00
11 8 7 1437 999X999 4 69 22 9040 6 OS 20, 00
11 8 7 1437 999X999 4 99 22 9040 6 OS 20, 00
11 8 7 1437 999X999 4 100 22 9040 6 OS 30, 00

1437 999X999 * 4 22 2400,00
11 8 7 1437 celkem za revir a LHC 2400,00

11 8 8 1437 999X999 4 99 22 9040 9 SM 150,00
11 8 8 1437 999X999 4 49 22 9040 6 SM 1 100,00
11 8 8 1437 999X999 4 69 22 9040 12 BO 20, 00
11 8 8 1437 999X999 4 69 22 9040 12 MD 20, 00
11 8 8 1437 999X999 4 69 22 9040 12 DB 10,00
11 8 8 1437 999X999 4 69 22 9040 12 BK 10,00

1437 999X999 * 4 22 310,00
11 8 8 1437 celkem za revir a LHC 310,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 8 9 1437 999X999 4 29 17 9040 3 SM 300,00
11 8 9 1437 999X999 4 19 17 9040 6 SM 250,00

1437 999X999 * 4 17 550,00
11 8 9 1437 999X999 4 49 27 9040 9 SM 100,00
11 8 9 1437 999X999 4 69 27 9040 12 SM 100,00
11 8 9 1437 999X999 4 49 27 9040 3 DBZ 50, 00
11 8 9 1437 999X999 4 49 27 9040 6 BK 150,00
11 8 9 1437 999X999 4 49 27 9040 12 BR 50, 00

1437 999X999 * 4 27 450,00
11 8 9 1437 celkem za revír a LHC 1000,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 3710,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2930,00
20-BO 160,00
30-MD 120,00
40-DB 10,00
42-DBZ 100,00
50-BK 210,00
64-BR 100,00
86-OS 80, 00

jehl. 3210,00
__________ ________ ______ list. 500,00

11 11 7 1437 999X999 4 69 22 9030 6 SM 2 10, 00
11 11 7 1437 999X999 4 99 22 9030 6 SM 2 50, 00
11 11 7 1437 999X999 4 100 22 9030 6 SM 2 90, 00
11 11 7 1437 999X999 4 69 22 9030 6 SM 2 10, 00
11 11 7 1437 999X999 4 99 22 9030 6 SM 2 35, 00
11 11 7 1437 999X999 4 100 22 9030 6 SM 2 60,00
11 11 7 1437 999X999 4 99 22 9030 6 SM 2 30, 00
11 11 7 1437 999X999 4 100 22 9030 6 SM 2 50, 00
11 11 7 1437 999X999 4 99 22 9030 9 SM 2 20, 00
11 11 7 1437 999X999 4 100 22 9030 9 SM 2 40,00

1437 999X999 + 4 22 395,00
11 11 7 1437 celkem za revír a LHC 395,00

11 11 9 1437 999X999 4 29 27 9030 6 SM 25, 00
11 11 9 1437 999X999 4 49 27 9030 6 SM 25, 00

1437 999X999 * 4 27 50, 00
11 11 9 1437 celkem za revír a LHC 50, 00

11 11--Nahodilá - lapákv (PN i MN) 445,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 445,00

jehl. 445,00

11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 9 SM 20, 00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 9 SM 90, 00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 3 SM 200,00
11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 12 BO 30, 00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 12 BO 40, 00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 6 BO 60, 00
11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 12 MD 10, 00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 12 MD 20, 00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 6 MD 40,00
11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 12 DBZ 10,00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 12 DBZ 20,00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 12 DBZ 30, 00
11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 12 BK 10,00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 9 BK 20, 00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 6 BK 40, 00
11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 12 BR 5,00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 12 BR 10, 00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 12 BR 15, 00
11 12 7 1437 999X999 4 69 22 9010 12 OS 5, 00
11 12 7 1437 999X999 4 99 22 9010 9 OS 10,00
11 12 7 1437 999X999 4 100 22 9010 9 OS 15,00

1437 999X999 * 4 22 700,00
11 12 7 1437 celkem za revír a LHC 700,00

11 12 8 1437 999X999 4 69 22 9010 12 SM 10, 00
11 12 8 1437 999X999 4 69 22 9010 12 BO 10, 00
11 12 8 1437 999X999 4 69 22 9010 12 MD 10, 00
11 12 8 1437 999X999 4 69 22 9010 12 DB 10, 00
11 12 8 1437 999X999 4 69 22 9010 12 BK 10, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen . Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

1437 999X999 * 4 22 50,00
11 12 8 1437 celkem za revír a LHC 50,00

11 12 9 1437 999X999 4 29 27 9010 12 BO 100,00
11 12 9 1437 999X999 4 19 27 9010 3 BO 100,00
11 12 9 1437 999X999 4 49 27 9010 12 BO 100,00

1437 999X999 * 4 27 300,00
11 12 9 1437 celkem za revír a LHC 300,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 1050,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
20-BO
30-MD
40-DB
42-DBZ
50-BK
64-BR
8 6-OS

320,00 
440,00 
80,00 
10, 00 
60, 00 
80,00 
30, 00 
30, 00

jehl. 840,00
list. 210,00

11 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
2 0-BO
3 0-MD 
40-DB 
42-DBZ 
50-BK 
64-BR 
86-OS

9405,00

7895,00 
600,00 
200,00 

20,00 
160,00 
290,00 
130,00 
110,00

jehl. 8695,00
list. 710,00

60 1 7 1437 555G02 1 9 SM 2,00
60 1 7 1437 555G02 1 9 BK 1,00
60 1 7 1437 555G02 1 9 BR 1,00

1437 555G02 * 1 4,00
60 1 7 1437 555G03 1 9 SM 1,00
60 1 7 1437 555G03 1 9 BK 2,00

1437 555G03 + 1 3, 00
60 1 7 1437 555H03b 1 9 SM 1, 00
60 1 7 1437 555H03b 1 9 BO 1,00
60 1 7 1437 555H03b 1 9 MD 3,00

1437 555H03b * 1 5,00
60 1 7 1437 556A01a 1 3 SM 5,00
60 1 7 1437 556A01a 1 3 BR o o

1437 556A01a * 1 6, 00
60 1 7 1437 556A02a 1 3 SM oo

60 1 7 1437 556A02a 1 3 BK 3, 00
60 1 7 1437 556A02a 1 3 BR 1,00
60 1 7 1437 556A02a 1 3 OS 1,00

1437 55 6A02a * 1 6,00
60 1 7 1437 556A02b 1 3 SM 6,00
60 1 7 1437 556A02b 1 3 BO 1,00
60 1 7 1437 556A02b 1 3 MD 1,00
60 1 7 1437 556A02b 1 3 BR 1, 00

1437 556A02b * 1 9,00
60 1 7 1437 556A02c * 1 3 SM 7,00
60 1 7 1437 556C02a 1 3 SM 5,00
60 1 7 1437 556C02a 1 3 BO 1,00
60 1 7 1437 556C02a 1 3 MD 1,00
60 1 7 1437 556C02a 1 3 BK 1,00

1437 556C02a * 1 8,00
60 1 7 1437 556C02b 1 3 BK 2, 00
60 1 7 1437 556C02b 1 3 BR 1,00

1437 556C02b * 1 3,00
60 1 7 1437 556E02 1 3 SM 2,00
60 1 7 1437 556E02 1 3 BK 1,00

1437 556E02 * 1 3,00
60 1 7 1437 556E03 1 3 SM 1,00
60 1 7 1437 556E03 1 3 MD 3,00

1437 556E03 * 1 4,00
60 1 7 1437 557B01C 1 9 SM 1,00
60 1 7 1437 557B01C 1 9 MD 1, 00
60 1 7 1437 557B01c 1 9 BK 2,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

60 1 7 1437 557B01C 1 9 AK 1,00
60 1 7 1437 557B01c 1 9 JR 1, 00

1437 557801c * 1 6,00
60 1 7 1437 557802 1 9 BK 1, 00
60 1 7 1437 557802 1 9 KL 1, 00

1437 557802 * 1 2, 00
60 1 7 1437 557C02 * 1 9 BK 2, 00
60 1 7 1437 558H02 1 9 SM 3,00
60 1 7 1437 558H02 1 9 KL 1,00
60 1 7 1437 558H02 1 9 JS 1, 00

1437 558H02 k 1 5, 00
60 1 7 1437 564C02b * 1 9 BO 1,00
60 1 7 1437 564C02c 1 9 BK 1, 00
60 1 7 1437 564C02c 1 9 BR 1,00
60 1 7 1437 564C02c 1 9 OS 1, 00

1437 564C02c k 1 3, 00
60 1 7 1437 564D02b k 1 9 SM 4,00
60 1 7 1437 564E03 + 1 6 BK 2,00
60 1 7 1437 565A02a 1 6 SM 1,00
60 1 7 1437 565A02a 1 6 SM 1,00
60 1 7 1437 5 65A02a 1 6 BK 1,00
60 1 7 1437 565A02a 1 6 BK 2,00
60 1 7 1437 5 65A02a 1 6 BR 1,00
60 1 7 1437 5 65A02a 1 6 BR 1,00

1437 565A02a k 1 7,00
60 1 7 1437 565A02b 1 6 SM 1,00
60 1 7 1437 565A02b 1 6 MD 1,00
60 1 7 1437 565A02b 1 6 BR 1,00

1437 565A02b * 1 3,00
60 1 7 1437 565A02C 1 6 SM 2,00
60 1 7 1437 565A02C 1 6 BO 1,00

1437 565A02C * 1 3,00
60 1 7 1437 565A02d * 1 6 SM 2,00
60 1 7 1437 565B02 1 6 SM 2,00
60 1 7 1437 565B02 1 6 BO 1,00
60 1 7 1437 565B02 1 6 BR 1,00

1437 565B02 * 1 4,00
60 1 7 1437 568H02a 1 6 BK 1,00
60 1 7 1437 568H02a 1 6 BR 1,00

1437 568H02a * 1 2,00
60 1 7 1437 570802b 1 6 SM 1, 00
60 1 7 1437 570802b 1 6 MD 1,00
60 1 7 1437 570B02b 1 6 BK 3,00
60 1 7 1437 570802b 1 6 BR 1, 00

1437 570802b 1 6, 00
60 1 7 1437 571802a * 1 6 BO 3, 00
60 1 7 1437 571802b * 1 6 SM 1, 00
60 1 7 1437 571C03 1 6 BO 2, 00
60 1 7 1437 571C03 1 6 BR 1, 00

1437 571C03 * 1 3, 00
60 1 7 1437 572D02b 1 6 SM 2,00
60 1 7 1437 572D02b 1 6 MD 1,00
60 1 7 1437 572D02b 1 6 BK 2,00
60 1 7 1437 572D02b 1 6 BR 1,00

1437 572D02b * 1 6,00
60 1 7 1437 celkem za revir a LHC 123,00

60 1 8 1437 529C03a k 1 1000 12 SM 3,00
60 1 8 1437 celkem za revir a LHC 3,00

60 1 9 1437 605B01 1 2 1000 3 SM 1, 00
60 1 9 1437 605B01 1 2 1000 3 BO 7,00
60 1 9 1437 605B01 1 2 1000 3 MD 3, 00
60 1 9 1437 605B01 1 2 1000 3 BK o o

60 1 9 1437 605B01 1 2 1000 3 BR 3, 00
1437 605B01 k 1 15, 00

60 1 9 1437 605C01a 1 2 1000 3 BK 1,00
60 1 9 1437 605C01a 1 2 1000 3 BR 1, 00

1437 605C01a k 1 2, 00
60 1 9 1437 605C01b 1 2 1000 3 SM 1, 00
60 1 9 1437 605C01b 1 2 1000 3 BO 2, 00
60 1 9 1437 605C01b 1 2 1000 3 MD 1, 00
60 1 9 1437 605C01b 1 2 1000 3 BR 6, 00

1437 605C01b k 1 10, 00
60 1 9 1437 612B02a 1 2 1000 3 BO 3, 00
60 1 9 1437 612802a 1 2 1000 3 MD 1,00
60 1 9 1437 612B02a 1 2 1000 3 BK 1,00
60 1 9 1437 612B02a 1 2 1000 3 BR 1,00

1437 612B02a k 1 6,00
60 1 9 1437 612B02c 1 2 1000 3 BO 2,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

60 1 9 1437 612B02C 1 2 1000 3 BK 1,00
60 1 9 1437 612B02c 1 2 1000 3 BR 1,00

1437 612B02C -k 1 4,00
60 1 9 1437 615D02a 1 2 1000 9 SM 1,00
60 1 9 1437 615D02a 1 2 1000 9 MD 1,00
60 1 9 1437 615D02a 1 2 1000 9 BK 1,00
60 1 9 1437 615D02a 1 2 1000 9 KL 1,00
60 1 9 1437 615D02a 1 2 1000 9 AK 1,00

1437 615D02a k 1 5,00
60 1 9 1437 615D02b 1 2 1000 9 SM 1, 00
60 1 9 1437 615D02b 1 2 1000 9 BK 1, 00
60 1 9 1437 615D02b 1 2 1000 9 KL 1,00
60 1 9 1437 615D02b 1 2 1000 9 AK 1,00
60 1 9 1437 615D02b 1 2 1000 9 LP 1,00

1437 615D02b k 1 5,00
60 1 9 1437 617B01 1 2 1000 9 BO 2,00
60 1 9 1437 617B01 1 2 1000 9 MD 1,00
60 1 9 1437 617B01 1 2 1000 9 BK 1,00
60 1 9 1437 617B01 1 2 1000 9 BR 1,00

1437 617B01 k 1 5,00
60 1 9 1437 617B02 1 2 1000 12 BO 3,00
60 1 9 1437 617B02 1 2 1000 12 MD 2,00
60 1 9 1437 617B02 1 2 1000 12 BK 1,00
60 1 9 1437 617B02 1 2 1000 12 BR 1,00

1437 617B02 -k 1 7,00
60 1 9 1437 619C01 * 1 2 1000 12 SM 1,00
60 1 9 1437 619D01a k 1 2 1000 12 HB 1,00
60 1 9 1437 619D01b 1 2 1000 12 SM 2,00
60 1 9 1437 619D01b 1 2 1000 12 BO 1,00
60 1 9 1437 619D01b 1 2 1000 12 MD 1,00
60 1 9 1437 619D01b 1 2 1000 12 BR 1,00

1437 619D01b k 1 5,00
60 1 9 1437 619E01b 1 2 1000 12 SM 3, 00
60 1 9 1437 619E01b 1 2 1000 12 BO 2, 00
60 1 9 1437 619E01b 1 2 1000 12 MD 1, 00
60 1 9 1437 619E01b 1 2 1000 12 BK 1,00
60 1 9 1437 619E01b 1 2 1000 12 BR 2,00

1437 619E01b k 1 9,00
60 1 9 1437 625B03a 1 2 1000 12 BO 2,00
60 1 9 1437 625B03a 1 2 1000 12 BK 1,00
60 1 9 1437 625B03a 1 2 1000 12 BR 1,00
60 1 9 1437 625B03a 1 2 1000 12 LP 1,00

1437 625B03a k 1 5,00
60 1 9 1437 625B03b 1 2 1000 12 SM 1, 00
60 1 9 1437 625B03b 1 2 1000 12 BO 4,00
60 1 9 1437 625B03b 1 2 1000 12 DB Z 1, 00
60 1 9 1437 625B03b 1 2 1000 12 BK 1,00
60 1 9 1437 625B03b 1 2 1000 12 BR 2,00

1437 625B03b k 1 9,00
60 1 9 1437 625C02 1 2 1000 12 BO 2,00
60 1 9 1437 625C02 1 2 1000 12 BK 1,00
60 1 9 1437 625C02 1 2 1000 12 BR 2,00

1437 625C02 k 1 5,00
60 1 9 1437 661D01 1 2 1000 12 SM 2, 00
60 1 9 1437 661D01 1 2 1000 12 BO 1, 00
60 1 9 1437 661D01 1 2 1000 12 MD 1,00
60 1 9 1437 661D01 1 2 1000 12 BR 1,00

1437 661D01 * 1 5,00
60 1 9 1437 661D02 1 2 1000 9 SM 2,00
60 1 9 1437 661D02 1 2 1000 9 BO 1,00
60 1 9 1437 661D02 1 2 1000 9 MD 1,00
60 1 9 1437 661D02 1 2 1000 9 BK 1,00
60 1 9 1437 661D02 1 2 1000 9 BR 1, 00

1437 661D02 * 1 6, 00
60 1 9 1437 664B01b 1 2 1000 6 BO 7,00
60 1 9 1437 664B01b 1 2 1000 6 MD 3,00
60 1 9 1437 664B01b 1 2 1000 6 DBZ 1,00
60 1 9 1437 664B01b 1 2 1000 6 BK 3,00
60 1 9 1437 664B01b 1 2 1000 6 BR 3,00

1437 664B01b * 1 17,00
60 1 9 1437 664B02 1 2 1000 6 SM 1, 00
60 1 9 1437 664B02 1 2 1000 6 BO 20, 00
60 1 9 1437 664B02 1 2 1000 6 MD 7,00
60 1 9 1437 664B02 1 2 1000 6 DBZ 1,00
60 1 9 1437 664B02 1 2 1000 6 BK 12,00
60 1 9 1437 664B02 1 2 1000 6 BR 5,00

1437 664B02 k 1 46, 00
60 1 9 1437 667C02 1 2 1000 12 SM 1, 00
60 1 9 1437 667C02 1 2 1000 12 BO 1, 00
60 1 9 1437 667C02 1 2 1000 12 MD 1,00
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Smi Zp Pod Re-
zak V . výk vír

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Kód
LHC

60 1 9 1437 667C02 1 2 1000 12 BK 3,00
60 1 9 1437 667C02 1 2 1000 12 BR 1,00

1437 667C02 * 1 7,00
60 1 9 1437 668A02a 1 2 1000 9 SM 10,00
60 1 9 1437 668A02a 1 2 1000 9 BO 3,00
60 1 9 1437 668A02a 1 2 1000 9 MD 3,00
60 1 9 1437 668A02a 1 2 1000 9 DBZ 1,00
60 1 9 1437 668AQ2a 1 2 1000 9 BK 3,00
60 1 9 1437 668A02a 1 2 1000 9 BR 5,00

1437 668A02a * 1 25,00
60 1 9 1437 celkem za revír a LHC 200,00

60 1--Hroubí z prořezávek 326,00
Rozpis dle dřevin:

11 60-hroubí ponech. v por celkem
Rozpis

11-Žatec východ 2023-28 Typ projektu: 2-

1-SM 82,00
20-BO 74,00
30-MD 39,00
42-DBZ 4,00
50-BK 61,00
51-HB 1,00
53-KL 4,00
57-JS 1,00
63-AK 3,00
64-BR 52,00
66-JR 1, 00
80-LP 2,00
86-OS 2,00

jehl. 195,00
list. 131,00

326,00
dle dřevin:
1-SM 82,00

20-BO 74,00
30-MD 39,00
42-DBZ 4,00
50-BK 61,00
51-HB 1,00
53-KL 4,00
57-JS 1,00
63-AK 3,00
64-BR 52,00
66-JR 1,00
80-LP 2,00
86-OS 2,00

jehl. 195,00
list. 131,00

-podmíněný 9731,00

dle dřevin:
1-SM 7977,00

20-BO 674,00
30-MD 239,00
40-DB 20,00
42-DBZ 164,00
50-BK 351,00
51-HB 1,00
53-KL 4,00
57-JS 1,00
63-AK 3,00
64-BR 182,00
66-JR 1,00
80-LP 2,00
86-OS 112,00

jehl. 8890,00
list. 841,00

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

*************** + *************-*-*************-í

9405,00 
326,00

+ ★ + + + + + + + *r'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k **** + *•*•* + + •*• + *
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 182 LS Žatec (kontr.čisla) 102,04 14000,00
Ro zpis dle dřevin:

1-SM 9623,00
10-JD 20, 00
11~JDO 5,00
18-DG 43,00
20-BO 1676,00
30-MD 927,00
4 0-DB 58,00
42-DBZ 195,00
43-DBC 6,00
50-BK 779,00
51-HB 1,00
53-KL 29, 00
57-JS 46,00
63-AK 3,00
64-BR 400,00
66-JR 2,00
80-LP 7,00
83-OL 45, 00
8 6-OS 130,00
91-JIV 5,00

jehl. 12294,00
list. 1706,00
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenlcy.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v o,i m:i, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m^, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD", 2. 
upravené vydání ÚHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových lcusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví.
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sMádlcovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. y Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čí. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příldad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(v m3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.233 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 182011 

název zakázky: Žatec východ 
název OJ: LS Žatec

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Cena těžebních činností (Ctč): 16 632 750 KČ
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 I -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 400 400 350 300 250 200 150 100

listnaté 400 400 350 300 2501 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 176 159 164 143 173 209 230 293
listnaté 172 151 141 155 196 212 255 298

Modelové hodnoty vvrobv dříví na OM ívč. těžbví Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 576 559 514 443 423 409 380 393
listnaté 572 551 491 455 446 412 405 398

Modelové hodnoty vvklizování dříví ÍP - VMÍ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 259 224 180 133 118 110 99 98
listnaté 257 220 172 136 125 111 105 100

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
těžba celkem [m3]: 

nerealizovaná hmota [m3]:

182011
Žatec východ 
LS Žatec 
71 000 
112

Struktura těžby [m31 21300
skupina hmotnatostí m3

SD .-0,09..f... -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00
jehličnaté 7 383 6 732 3 025 4 652 7 353 6 322 10 562 17 404 63 433
listnaté 982 1 253 1 090 914 782 660 785 1 101 7 567
těžba celkem 8 365 7 985 4 115 5 566 8 135 6 982 11 347 18 505 71 000

Struktura nerealizované hmoty v TC [m3]
skupina hmotnatostí m3

SD -0,09 | -0,14 | -0,19 -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00
jehličnaté 50 10 5 1 0 0 0 0 66
listnaté 30 10 5 1 0 0 0 0 46
těžba celkem | 80 20 10 2 0 0 0 0 112

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další 
výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ. Dodavateli služby je hrazena 
pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle Ceníku těžebních činností (list „C-TC").

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, _ 
rozčleňovánl, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je 
placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle Ceníku pěstebních činností (list „C-PC"). 
Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ je uveden na listu "C- 
PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného výkonu/podvýkonu PČ.

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

loxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK toxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

goxx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- XXIX —

- XX2X-

- xx3x —

- XX4X -

- xxgx —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

Stránka 121 z 130
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dřiví - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027



Příloha č. Tr ke Smlonrě o nrorádění lesnických činností s pm-robijffYnt dirAcii

PŘÍLOHA c. Ts ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

1

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vy. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 lcomb. kůň + traktor
15 komb. kůň + lanovka
17 lcomb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt. + vyv.tr.do 6t
28 komb. trakt.+vyv, tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 6 t

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

ICO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Dř. Kusy Množ, m3 Požadovaný termín Zp. príj. Poznámka k zadání Datum Kusy Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opntfenlml na Jejich omezeni

Sortimentace:

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Přílo A /j/h ke Smlo nic je

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ůs Zak Dok
Číslo ZL: Zakázka:

Verze zadání'

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař:' Úsek:

Zadání Skutečnost

Kůr LHC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Množ.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství
m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) 

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byt poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem o soznámen s opatřeními na jejích omezení

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dříví •

Typ Rok Útv Ůs Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:

Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: Usek:

Zadání Skutečnost

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství 
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologické kada:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace.

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámon s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 182011

název zakázky: Zatec východ
číslo OJ: 182

název OJ: LS Žatec
číslo KŘ: 46

název KŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 4 340

těžba celkem: 71000 m3

IPodíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] I 73 |

IProcentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] I 10 I

NEKALAMITNÍ SÚJ-182011-Žatec východ 
Specifika ŠÚJ:
SÚJ tvoří 3 revíry: 7 - Nečemice, 8 -Tuchořice a 9 - Seímice

Těžko přístupné strmé,krátké svahy, lesní porosty často obklopeny cizími pozemky.
Přístup na pozemky, k nimž LČR, s.p. nemají právo hospodařit, si na své náklady zajistí smluvní partner.....................................................
LI cca 30% těžeb se jedná o uvolnění přirozené obnovy - nutnost použití šetrných technologií - např. směrové kladky, kůň, 
vyvážecí souprava, šetrné technologie kácení se směrovými kladkami nutno použít i při kácení zeleně ohrožující majetky, 
či bezpečnost sousedních pozemků, staveb či komunikací vedoucích přes, nebo v těsné blízkosti lesních pozemků ve vlastnictví LČR
v zimním období nedochází ve většině případů k zámrazu, tudíž dochází ke zhoršení podmínek pro přibližování.......................................
PČ: na většině živných stanovišť velmi úporná buřeň, proto je výkon ožínání často vícekrát opakován během jedné vegetační sezóny 
Množství odstraněných kusů v prořezávkách je velice rozrůzněné, především prořezávky porostů s nálety břízy , 

kde počty odstraněných jedinců překračují standardní podmínky.
Na SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovodů, 

jiných nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, 
použití plošiny, přetahování íanem apod. Podíl těchto těžeb cca í % z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich 
uplatnění vícenákladů vůči LČR.

katastrální výměra suj je 42 640 ha, lesnatost činí 10,18 %

Stručný rozsah a omezení ŽČHÚ, ČHKO, PHÓ, případně omezení jinými vlastníky a uživateli. 

Přírodní památky

PP Žatec" 2of ha " 501 B..................................... ZZZIIZZZZ!!ZZZ""!!!!!"!!"!!"ZZIIl..l
PP Staňkovice - 4,69 ha - 502F

?EZí°!!Z^ZíEZ^!íZZ1?ZZ^ZZZ^Z””Z"ZZZ!ZZZZ"ZZZZZZZZZZZZ^
PP Kozinecká stráň - 6,45 ha - odd. 535 
Přírodní rezervace
ČHKO České stredohoří - 53,77 ha - odd. 505

*NPR Maíý a VeikýšUť-SÍeŠíha'-625 c”626’aÍ*627 f™""zz**Z!!!!!»Z"Z!ZZ!!!!!!!!ZZ!Z!!!!!!
Zastoupení PLO a LVS: LVS%
2b-Mostecká a Žatecká pánev 1 0,75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2“ZZZZ!!!IZ!!!!!ZZZ!!!!!!!!!!!!!Z!ZZZ9-II!!
5-České středohořf 1 0,5

........................................................................................2............................................................ ..........0,45

9-Kiadensko rakovnická pahorkatina 1 22,94
...................................................... ........................2..................................... '.............................. 32,T"

.......................................................................... 3............    3l”l6’
............ ”*4.......................................................  5,15

4 - Doupovské hory 2 1,8
......................................................  3........................................................................ 3^2

i7- Poiabí(poohřf). . . . . . . . . ZZZZZZZI jZZZZZ^ZZ”ZZZZZZ!ZZ!ZZ.EZ
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
Tkvariáí...................................."*2*3%"”"

2-kvartál 0,26
Š.kvartál 0,28
4.kvartál 0,23
celkem 1

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 1 %, toto dříví je zařazováno do kvality dřiví běžná (CK xx00)

Při příjmu dříví v hřáních musí být dřiví uloženo v měřitelných hřáních, tj. řádně srovnaných, aby mohly být objektivně změřeny zakladní_
rozměry (déíka x šířka x výška). Pro splnění podmínky měřitelnosti je v případě uložení výřezů delších než 3 m požadováno min..............
množství í 6 ks výřezů. Hrán, která nesplňuje podmínky měřitelnosti, a všechny jednotlivé kusy, které jsou součástí hraně (podvaly.........
apod.jbudou přijímány kusově v souladu s přílohou T2

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
sd"i"(sm,*jd)"""’sm99%í jd i %ZZZZZZZZ"ZZZZZZZZZ”!ZZ"ZZZZZZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sd7pó:boc:d^

SD 3'(MD) ""‘Md'100 %............................................................... ............................................""" ] Z!.....................................................
SD4lBKrJVrDBÍ’oZ'"Tj'l"'Bk36¥rJs'3%\’JV7‘%,’DW43%rDBČ1T%7TRl'%rAK'r%rHB ZEE'lZ"EZ”ZZÍZ 

SD ’5('bR,OL7Ťp7osL"M)'".^BR 30'LP 30"%"TP16%,'OL T%"OS1*0'%OsL- m7Ó%"^ZZZZZZZZZZZZZ'”
Minimální piošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 143 ha ročně. 
Podíl výchov z přirozené obnovy je 14 %

Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
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do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál:
25% objemu dodaných sazenic bude mykorrhizovaných.
Opakovaná obnova tvoří cca 50% celkové obnovy.
U sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřípustné poškození terminálního výhonu.

Bližší definice ceníkových kódů PC:
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20%, vzdálenost hromad min. 15m 
11310 Štěpkování klestu z plochy 
11330 Štěpkování klestu z hromad
11410 Drcení klestu po ploše včetně podrostu, pokud tento není žádoucí přirozenou obnovou 
11610 Zahrnuje výřez nehroubí a úklid dle zásad pro úklid klestu.
12010 Plošky 25x25, vzdálenost středů plošek dle počtu sazenic na ha. Možný podíl mechanizované přípravy 10 %.
12110 Plošky 25x25, vzdálenost středů plošek dle počtu sazenic na ha. Možný podíl mechanizované přípravy 1Ó %.
12120 Šířka pruhů (obnažená minerální půda) min. 25 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 170 cm 

Možný podlí mechanizované přípravy 100 %
12020 Šířka pruhů (obnažená minerální půda) min. 25 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 170 cm 

Možný podíl mechanizované přípravy 100 %
12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS požít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)
.....................................V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou iáťkou,

s obdobným účinkem.
12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

....................................V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou,
s obdobným účinkem.

14010 Šemena pod motyku do minerální půdy, 20 000 ks na ha, osivo vlastní ze zásob LČR.
Výška minerální půdy nad semenem = šířka semene.

14110 Strhnutí drnu, či silné vrstvy humusu 25x25 cm. Semena pod motyku do minerální půdy, 20 666 ks na ha, 
osivo vlastní ze zásob LČŘ. Výška minerální půdy nad semenem = šířka semene.

14120 Šíje semen na připravené ploškyjpříprava plošek placena podvýkonem 12016, 12110), ió OOO plošek na ha 

Osivo vlastní ze zásob LCR, přehrnutí minerální půdou - výška nad semeno = šířka semene 
14130 Šíje rovnoměrně do připravených pruhů s přihrábnutím osiva minerální půdou , osivo vlastní ze zásob LČR.

Šíje semen do připravených pruhů (příprava pruhů placena podvýkonem 12026, 12120).
14150 Šíje celoplošná bez přípravy půdy, osivo vlastní ze zásob LČR.

Semena rovnoměrně volné po ploše bez přihrnuti min. půdy.
16020 Možný podíl sadby strojem 20 %

16080 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba pod motyku.
Ostatní podminky viz Příloha č. P3 - Téoío.

16280 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba pod motyku.
Ostatní podmínky viz Příloha č. P3 -16210.

16480 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba pod motyku.
Ostatní podmínky viz Příloha č. P3 - lé410.

16680 Například mechanizovaná sadba pomocí vrtáku menšího průměru než 25 cm, či koutová sadba pod motyku.
Ostatní podmínky viz Příloha č. P3 - 16610.

16900 Jamková sadba do nepřipravené půdy, jamky 25x25 cm, např. doplnění JD, BKaid. do SM nárostů 
22010 Vycházíme z katalogu oplocenek.

Káždý kůl zavětrovat pomocí dvou vzpěr(z vnitřní a vnější strany),
doplnit spodní ráhno 10 cm nad terén(průměr min. 5 cm), ke kterému bude přibito pletivo min. 2 hřebíky (60 mm) 
na pole zahnutými dolu.
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z oplocenky.
Pokud kůly nejdou dostatečně do země, lze propojit vzpěry s kůlem výztuhou - "A"
Minimální průměr výztuhy 6 cm, důkladně spojit s kůlem a vzpěrami.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22030 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z oplocenky.
Kolík přichycujícf pletivo k terénu je minimálně 30 cm v zemi 
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22110 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z oplocenky.
Mezera mezi spodními ráhny je max. 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22120 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Doplněno kůly po třech metrech(kůly 190 cm dlouhé,střední průměr 8-12 cm, 40 cm do země 
mezera mezi plotovkami max. 5 cm, vzpěry min. délka 140 cm
Podvýkon obsahuje výrobu, dovoz, roznášku, stavbu oplocenky a vyhnání zvěře z oplocenky.
Pokud kůly nejdou dostatečné do země, lze propojit vzpěry s kůlem výztuhou - "A"
Minimální průměr výztuhy 6 cm, důkladně spojit s kůlem a vzpěrami.
Bude použit typ branky "C” z katalogu oplocenek.

22410 Opakované použití drátěného pletiva, nové sloupky a vzpěry. Vyhnání zvěře z oplocenky.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22510 Opakované použití dílů, nové sloupky a vzpěry, oprava a doplnění plotovek. Vyhnání zvěře z opiocenky.
Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22610 Vycházíme z katalogu oplocenek.
Koliba vysoká 220/3, doplněná dubovými kůiy (kůly 200 cm dlouhé,střední průměr min. 13 cm, 40 cm do země) 
Vyhnání zvěre z opiocenky, Bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

22716 Nová ráhna přibít ke kůlům 10 cm nad zemí, min. průměr 5 cm, pletivo přibito min. 2 hřebíky (60 mm)
22980 Výměna jednoho sloupku nebo 4 vzpěr nebo 10 plotovek nebo 2 nosných ráhen nebo 4 funkčních ráhen nebo 

4 výztuh se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole opiocenky.
Hodinové sazby za ostatní činnosti se při použití nových prvků nezapočítávají, započítávají se pouze
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při opravách bez nutnosti použití nových prvků. Vyhnání zvěře z oplocenky.
23016 Konstrukce a materiál oplocenky bude shodný s výkonem 22010.

Každá plocha 5x5 m bude vytýčená v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů s minimálním průměrem 5 cm a 
délkou 60-70 cm a jedním dřevěným kůlem uprostřed plochy.
Oplocená plocha bude mít rozměr 6 x 6 m a bude použit typ branky "C" z katalogu oplocenek.

231 i 6 Střídání prostředků z důvodu návyku zvěře. Bude prováděn pouze postřikem.
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
Křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo křemenný písek 250g/kg .
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23120 Střídání prostředků z důvodu návyku zvěře.
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo Křemenný písek 250g/kg .
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23150 Ošetření v minimálním počtu a sponu dané dřevÍny(SM,MD~3ÓÓÓ ks/ha, BÓ,BK-8odÓ ks/ha, LP,JŠ43Ó0Ó ks/haj 
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo Křemenný písek 250g/kg.
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23160 Ošetření v minimálním počtu a sponu dané dřeviny(ŠM,MD-3ÓÓÓ ks/ha, BO,BK-8Ó66 ks/ha, LP,JŠ4300Ó ks/ha) 
Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v 
ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin0, vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního úsiavu 
zemědělského v aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo 
křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo rybí olej 165g/l nebo křemenný písek 250g/kg .
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny.

23316 PÍasťový tubus vysoký nejméně i 20 cm 70 % ,150 cm 30 %, kruhový profil 50% a čtvercový 50% 
růstový prostor min.lOxIOcm. Životnost minimálně 5 let.
může být použita bambusová tyč(min. průměr 21 mm na slbším konci) jako nosný kůl, životnost minimálně 5 let 

23370 Oprava obsahuje vyhledání poškozené individuální ochrany a výměnu nosného prvku nebo chrániče,. 
dle zásad pro instalaci.

23380 Výkon obsahuje vyhledání ochrany, sneseni, odvoz mimo pozemky LČR a její ekologická likvidace.
23330 Lesnické pletivo nejméně 160 cm vysoké, 3 kůly v pravidelné vzdálenosti. Zaplocený průměr min.50 cm.

nebo samonosné, drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.
23620 Oprava obsahuje vyhledání poškozené individuální ochrany a opravu, či výměnu nosného prvku nebo oplůtku, 

dle zásad pro insialaci.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 70%, podíl ožínání pruhů umíslěných na řádku sazenic 30 %.

Vzdálenost řádků - dle sponu sazenic na ploše.
24410 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (gíyphosate). Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

Při aplikaci používat kryt pro omezení rozstřiku.
V případě ukončení možnosti použití ize po dohodě s LS požít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

24420 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (gíyphosate). Postřik pruhů mezi sazenicemi (v bezprostřední blízkosti
kmínku se neošetřuje), tak aby bylo ošetřeno min. 65 % šíře sponu. Při aplikaci používat kryt pro omezení rozstřiku.
V případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS požít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.
Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 100%.

24430 Přípravky na likvidaci jednoděložné buřeně.
Přípravky na bázi Fluazifop-P-bu'tyi (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 
po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

24510 V případě, že nedosáhne počet odstraněných jedinců 1000 ks na hektar, bude plocha zásahu přiměřeně redukována, 
přičemž 1000 odstraněných jedinců na hektar se rovná 100 %.

24530 V případě, že nedosáhne počet odstraněných jedinců 1000 ks na hektar, bude plocha zásahu přiměřeně redukována, 
přičemž 1000 odstraněných jedinců na hektar se rovná 100 %. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (gíyphosate).
V případě ukončení možnosti použití ize po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

24540 V případě, že nedosáhne počet odstraněných jedinců 1000 ks na hektar, bude plocha zásahu přiměřeně redukována, 
přičemž 16ÓÓ odstraněných jedinců na hektar se rovná 100 %. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (gíyphosate).
V případě ukončení možnosti použití ize po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, 
s obdobným účinkem.

25020 Výroba a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení kůlem +výměna návnady
Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS 
použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

26020 100 ks pastí na ha
Vhodný a schválený rhodenticidní přípravek pro aplikaci dle popisu v příloze P3.

26110 Azoxystrobin (bude prodloužena registrace) v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS 
použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

31010 Vyhledání cílové dřeviny v počiu SM, MD-4ÓÓ0 ks/ha, b6,DB,BK-8006 ks/ha, LP.KL.JŠ^OOÓ ks/ha 
a její uvolnění v pravidelných rozestupech

31610 Ů ploch od velikosti 0,5 ha.Šiřka 4m měřeno od kmínků. Vzdálenosti od sebe 15-40 m.
32310 Předchází neboje součástí výchovného zásahu, vyřezáni nezužitkovateiného nehroubí a hroubí.
32330 Hrázkování bude provedeno dle zásad pro úklid klestu 
35010 Do výšky 2 m
36030 V ceně je i krácení na požadované délky a rozmístění jednotlivých výřezů na určené místo.
36033 V ceně je výroba trojnožky, včetně materiálu a dopravy na požadované místo, min. délka 1,5 m, min. průměr 

na čepuje 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu, aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém 
povrchu kmene
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36110 Lapák bude zakrytý větvemi po celé jeho délce.
36140 Kůra bude oloupána z celé plochy kmene.
36160 Pokud se jedná o opakované chem. ošetřeni otráveného iapáku (3630) nebude dříví přiblíženo a odvezeno do 30 dnů, 

ale v termínu dle zadávacího listu. 90% otrávených lapáků bude opakovaně ošetřeno.
36170 Opakovaný postřik již instalované trojnožky po celém povrchu.
36323 Pokácený kmen bude minimálně 3x protažen harvestorovou hlavicí tak, aby došlo k narušení kůry alespoň 

na 75% povrchu kmene.
36347 Ošetření celého povrchu skládky povoleným insekticidem smíchaným s vhodným barvivém, poté se celá skládka 

zakryje vhodnou netkanou textilií, spoje se důsledné utěsní, celá textilie se dostatečně zatíží.
42110 Ořez větví, řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene, 

ukliď ďle zásad pro úklid klestu
42120 Ořez větví, řez musí být hladký a veďen rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene, 

úklid dle zásad pro úklid klestu
43040 Výřez nehroubí a uložení vyřezaného materiálu ďo pruhů dle zásaď pro úklid klestu 
58420 Ošetření vyznačených tras registrovaným herbicidem nebo arboriciďem v celé jejich šíři.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).
V přípaďě ukončení možnosti použití lze po ďohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou,
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PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SŮJ) č. 18206.
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): .....................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Idestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením Městu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení Městu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A. 3

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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