

OXO Plus s r.o  
Cejl 62/121  
602 00 BRNO

IČ: 28325788  
Dič: CZ28325788

e-mail: 

Česká republika-Generální finanční ředitelství  
Lazarská 7  
Územní pracoviště Brno II  
Cejl 113  
602 00 BRNO

V Brně 12.12.2022

#### Cenová kalkulace

na základě prohlídky na místě a posouzení stavu požadované opravy, Vám zasíláme tuto cenovou kalkulaci.

1. Zhotovení průřazů a zajištění míst pro zpřístupnění původních stoupaček a jejich napojení

**Cena 13 100,-**

2. Zajištění materiálů a doprava

**Cena 8 500,-**

3. Montáž objímek a zhotovení uchycení pro instalaci nového potrubí

**Cena 17 600,-**

4. Zhotovení a montáž nového rozvodu potrubí v délce á 70m

**Cena odhadem 89 500,-**

5. Osazení ventilů pod stoupací potrubí

**Cena 17 455,-**

6. Montáž a dodání redukčního ventilu, filtru a zpětné klapky

**Cena 8 660,-**

7. Provedení přepojení potrubí

**Cena**                    **8 880,-**

8. Zhotovení a montáž izolace na rozvod potrubí

**Cena**                    **19 660,-**

9. Zapravení průrazů

**Cena**                    **9 660,-**

---

**Cena celkem bez DPH 21 %**                    **159 516,52**

**DPH 21%**    **33 498,47**

---

**Cena celkem s DPH 21%**                    **193 015,- Kč**

