
OBJEDNÁVKA
Objednatel IČO: 61381233 DIČ:

ZáKladni škola 

ChvaleticKá 

198 00 Praha 9

Bankovní spojení Česká spořitelna

Číslo účtu 6192193309/0800

číslo: 26022042

Dodavatel IČO: 24158151 DIČ: CZ24158151

Drykiln s.r.o.

Žitná 669/1 

110 00 Praha 1

Objednáváme: Prasklá voda - vysoušení,ostranění podlahové krytiny
Objednáváme u vás po havárii - prasklá voda - odstraněni vlhkosti 
2 podlah a odstranění podlahových krytin dle vámi zaslané cenové kalkulace.
Cena celkem bez DPH 205 140,—

1. Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinností dne 
25. 11. 2022

2. Obě strany berou na vědomí, že tato objednávka bude uveřejněna v registru smluv v souladu s
ustanovením zákona č. 340/2015/Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv
a o registru smluv.
3. Obě strany shodně prohlašují, že tato objednávka je souhlasným, svobodnjTn a vážným projevem 
jejich
skutečné vůle, že objednávku neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím 
obsahem po
přečtení souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel: Základní škola, Chvaletická 918, Praha9 
IČO: 61381233

Zhotovitel:Drykiln s.r.o.,Žitná 669/1 
Praha 1, IČ 24158151

   

V
Dne: 25.11.2022
Vyřizuje:  
Telefon; 

E-mail; 
Potvnenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu
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NÁVRH SANACE 2022.11.03

Na základě provedené prohlídky a měření vlhkosti stavebních konstrukcí v budově Z$ Chvaletická, Praha 14, je ůěetem tohoto 
posouzeni stanoveni nejefektivnějšnio postupu po vytopení nemovitosti pro minimalizaci a odstranění vzniklé ikody.

Unikající vodou zde byly zasaženy konstrukce svislého zdivá a podlah přízemí v ploše cca. 300 m'.
Měření vlhkosti bylo provedeno hydroměrem Gann Compaa 8 Biue line. Na základě tohoto měření je možné konstatovat, že dotčené 
stavební prvky nemovitosti obsahují az trojnásobný hmotnostní podíl vody než je jeho přirozené množství, tj. 11,0% až 14,8% hmotnosti 
dle CM (karbidová metoda).

Stupnice vlhkosti zdivá dle ČSN P 730610
Vlhkost Kategorie vlhkosti
1,00% až 4,00% vlhkost nízká (přirozená)
4,00 % až 7,50 % vlhkost zvýšená
7,50 % až 10,00 % vlhkost vysoká
nad 10,00% vlhkost velmi vysoká

Této vlhkostí je nutné stavbu zbavit a předejít tak dalši destrukci omítek, podlah a zdivá a jejich dalšímu napadení plísní a zdraví 
škodlivými spory.

Pro zamezení vzniku dalších škod a uvedení nemovitosti do původního stavebné technického stavu před havárií navrhujeme 
následující řešeni;

Odstranit zasažené podlahové krytiny a k odstranění vlhkosti z podlah a svislého zdivá nainstalovat kondenzační vysoušeče v rozsahu 
potřebném k velikosti zasaženého prostoru doplněné o ventilátory k rychlejšímu odstranění vlhkosti.
Celý proces vysoušení je nyní možné časově odhadnout na cca. 25 dnů. Tato doba Je kvalifikovaným odhadem. Směrodatné pro 
ukončeni vysoušeni jsou citové hodnoty požadované vlhkosti.

Množství 
přístrojů (ks)

Typ použité technologie Předpokládaná doba 
použiti (den)

Cena za ks/den 
(Kč bez DPH)

Cena celkem (Kč bez 
DPH)

18 Arcodry DR120 +25 316,- 142,200,-
4 Trotec TVF 30 t25 389,- 38.900,-
Ostatní nutně náklady
Doprava Praha a okolí-paušál 8 x 630,-Kč 5.040,-
Pracovní čas technika 8 x á 580,-Kč 4.640,-
Pracovní čas montéra 12 x á 460,-KC 5.520,-
Měření vlhkostí 4 x á 335,-Kč 1.340,-
Prodlužovací kabel, rozbočky apod. 7.500,-
Celková cena v Kí (bez DPH) 205.140,-

Návrh byl vypracovaný na základě prohlídky, vychází z určeni příčin a odpovídá předpisům ČSN pro sanace vlhkého zdivá.
S přihlédnutím k míře poškozen! byl doporučen tento sanačrtí zásah, který minimalizuje rizika projevů vlhkosti a salinity a vylučuje 
následné tvoření pKsní a spórů.
Toto řešení představuje rychlé a efektivní provedení sanace bez vedlejších negativních projevů.

Cena je stanovena za základě zhodnocení aktuální místní situace a s využitím poznatků ze všech dosavadních zakázek. Uvedené 
použití technologií vychází z toho, aby čas byl zkrácen na minimum technicky možné, bez průtahů, recidivy a klientovi byla 
poskytnuta co nejméně omezující součinnost. Součásti kalkulace nejsou závěrečné kompletace ani jiné opravy.
Rozhodující je cena bez DPH, výše DPH bude stanovena dle charakteru zakázky. Cena za sanaci je konečná a garantovaná pro 
aktuálně známý rozsah poškození. O navýšení rozpočtu na tento rozsah nebude žádáno. Nasazení strojů dle rozpisu nemusí být 
dodrženo, přizpůsobuje se zcela skutečné a aktuální situací na stavbě při instalaci. Závěrečný rozpis strojů pak nemusí odpovídat 
rozpočtu. Celkové skutečné náklady budou doloženy v závěrečném vyúčtováni a pokud jsou nižší než rozpočet, jsou tak fakturovány.

Prostory Z hygienických důvodů nyní nemohou plnit svoji funkci, dochází ke zvýšené spotřebě energií a emisivitě stavebních materiálů. 
Energetická náročnost navrženého způsobu sanace je cca. 8.100 kWh.

V případě dotazů, jsem Vám plně k dispozici

 

   


