

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ

Nabídka č.: 22079_1

Revize č.: ...

Na zakázku:

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchovou vodou

Datum vyhotovení: 24.11.2022

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Číslo nabídky: 22079_1

dle poptávky a místního šetření

Na zakázku: **Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchovou vodou**

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Devátý
Telefon: ... e-mail: ...

DODAVATEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Statutární zástupce: Ing. Bořivoj Horák - jednatel
Telefon: +420 326 716 040
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: info@h-intes.cz
web: http://www.h-intes.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
284 392,49 Kč	59 722,42 Kč	344 114,91 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pokud není dohodnuto jinak, platí tato ujednání:

Splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení.
Fakturace dle skutečně provedených prací.

Záruční podmínky:

24 měsíců

Záloha:

Platnost nabídky je 3 měsíce od data vyhotovení.
Tato cenová nabídka nepředstavuje příslib uzavření smlouvy.

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Aleš Neudert

Datum vyhotovení: 24.11.2022

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Aleš Neudert
obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky:

22079_1

dle poptávky a místního šetření

Na zakázku:

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchovou vodou

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

24.11.2022



P.č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Oprava odvodnění za Kolibou								
1		Čištění odvodnění ze svodnic	m	18,000	221,00	3 978,00		2,070
2		Odvoz vzniklého odpadu z čištěných žlabů	t	2,070	654,00	1 353,78		
3		Rozebrání kameniva podélného odvodnění	m3	17,920	724,00	12 974,08		
4		Hloubení jam ve sk.I	m3	28,800	595,00	17 136,00		
5		Odvoz vytěženého materiálu na skládku	t	81,760	484,00	39 571,84		
6		Zřízení podkladu ze štěrkodrti v tl. do 100mm se zhuťněním a urovnáním	m2	35,000	132,00	4 620,00	9,520	
7		Kryt z mlatové vrstvy v tl. do 100mm se zhuťněním a urovnáním	m2	70,000	153,00	10 710,00	9,520	
8		Žulový žlab z drobných kostek do lože z betonu včetně zemních prací	m2	43,400	2 212,00	96 000,80	18,089	
9		Přesun hmot	t	37,129	50,00	1 856,45		
10		Zajištění staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00		
Cena celkem						196 200,95 Kč	37,129	2,070

SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky:

22079_1

dle poptávky a místního šetření

Na zakázku:

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchovou vodou

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

24.11.2022



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Drobné opravy v parku								
1		Čištění odvodnění ze svodnic	m	24,000	221,00	5 304,00		2,760
2		Odvoz vzniklého odpadu z čištěných žlabů	t	2,760	654,00	1 805,04		
3		Zřízení podkladu ze štěrkodrti v tl. do 100mm se zhutněním a urovnáním	m2	56,000	132,00	7 392,00	15,232	
4		Oprava výtluků dlažeb z kostek žulových drobných (mozaika) do drti s doplněním	m2	0,500	1 585,00	792,50	0,088	0,044
5		Komunikace pro pěší ze žulové mozaiky s dodáním materiálu	m2	10,000	1 687,00	16 870,00	1,760	17,600
6		Kryt z mlatové vrstvy v tl. do 100mm se zhutněním a urovnáním	m2	46,000	153,00	7 038,00	6,256	
7		Urovnání a hutnění stávajícího krytu	m2	142,000	34,00	4 828,00		
8		Osazení a dodávka žulového krajníku KS13	m	20,000	986,00	19 720,00	4,300	
9		Příčné prahy (schody) z kamene do lože z prostého betonu	m	15,000	814,00	12 210,00	3,225	
10		Žulový žlab z drobných kostek do lože z betonu včetně zemních prací	m2	2,100	2 212,00	4 645,20	0,875	
11		Přesun hmot	t	31,736	50,00	1 586,80		
12		Zajištění staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00		

Cena celkem

88 191,54 Kč

31,736

20,404

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
------	-------------	------------------------	------	----------	-----------------	--------------	-----------------	------------

.....