

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)  
Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem,  
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710  
(dále jen „objednatel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	604	2022	
		poř. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

a

#### VYSPRA – CZ s.r.o.

Sídlo: Nezvalova 1517/24, 792 01 Bruntál  
IČO: 06084451, DIČ: CZ06084451  
Zastoupena: [redacted]  
Bankovní spojení: KB a. s., č. účtu: 115-4492530267/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 70572  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla: oprava zastřešení rampy skladu H083 Město Albrechtice, bližší specifikace v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
- Doba plnění: **do 20.12.2022.**
- Místo plnění (místo předání provedeného díla): **Sklad H083 Město Albrechtice, pozemek par. č. 1285/2 v k.ú. Město Albrechtice (objekt bez č.p./č.e).**
- Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla: [redacted]
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla na základě zadávacího řízení č. 308/2022/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

### III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	119 441,00 Kč
DPH 21 %	25 083,00 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>144 524,00 Kč</b>

- Podrobná cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
- Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
  - označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy,
  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
  - kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
  - součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.

- Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: [uctarna@hzsmk.cz](mailto:uctarna@hzsmk.cz). Zhotovitel je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.

#### IV. Vady díla a záruky

- Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
- Smluvní strany se dohodly na záruční době **24 měsíců**.

#### V. Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### VI. Závěrečná ujednání

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
- Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka.

Ostrava dne.....

19/12/20



za C

plk. Ing. Radim Kuchař  
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

Bruntál dne.....

12.12.2022



jednatelka společnosti

Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
19

VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy HS Bruntál	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: VYSPRA-CZ s.r.o.	IČ/DIČ: 06084451
Začátek výstavby:	04.08.2022	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.08.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	9 005,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	70 942,34	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	48 249,25			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	4 596,24				
ZRN celkem		132 793,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	132 793,00
Základ 21%	132 793,00	DPH 21%	27 886,53	Celkem včetně DPH	160 680,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava střešních HTS Brantál  
 Doba výstavby: Objednatel: MYSPIRA-CZ a.s.  
 Datum stavby: 04.08.2022 Projektant:  
 Lokalizace: Zhotovitel:  
 JKSO: Zpracováno dne: 04.08.2022 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrání	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Měřítka (Kč)		Množství (t)		Celkem	Genová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		764	Konstrukce klempářská				68 863,89	80 816,67	119 650,47	0,86			
1		764331831R00	Demontáž lemování zř. rš 250 a 330 mm, do 45°	m	6,00	29,60	0,00	177,60	177,60	0,00		0,01	RTS I / 2022
2		764331841R00	Demontáž oplechování fims. rš 750 mm, do 45°	m	16,00	58,20	0,00	947,20	947,20	0,01		0,09	RTS I / 2022
3		764331837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	5,00	36,70	0,00	183,50	183,50	0,00		0,00	RTS I / 2022
4		764332001R00	Demontáž zábrů pákůkůh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	6,00	40,00	0,00	240,00	240,00	0,00		0,02	RTS I / 2022
5		764348814R00	Demontáž anodového zachytáče, sklon do 45°	kus	5,00	32,29	0,00	161,45	161,45	0,00		0,02	RTS I / 2022
6		764902323R12	Sněh. zábrany trubkové, l= 3,0 m	kus	2,00	3 275,00	5 732,64	737,36	6 550,00	0,01		0,02	RTS I / 2022
7		764904010R14	Zastřešení Niadkými plechy, do 45°, povrch.ópr. Classic, perforovaný, KLIK	m2	36,40	1 778,89	44 420,67	23 930,75	68 351,62	0,01		0,20	RTS I / 2022
8		764901205R13	Štětové lemování rš. 400 mm	m	6,00	529,00	2 321,52	652,48	3 174,00	0,00		0,01	RTS I / 2022
9		764332301R00	Montáž lemování zdi PZ poplastovaným plechem rš 330	m	24,00	742,30	8 840,10	9 175,10	17 815,20	0,00		0,03	RTS I / 2022
10		764421270R12	Oplechování fims z Pz poplastovaným plechem rš 500 mm	m	16,00	803,01	5 808,71	7 039,45	12 848,16	0,03		0,44	RTS I / 2022
11		76432010RAB	Záb. z Pz poplastovaného plech plechu podakapaní pákůkůhový rš 330 mm	m	6,00	584,00	1 139,62	2 364,18	3 504,00	0,02		0,12	RTS I / 2022
12		76432220R00	Montáž háků Pz pákůkůhových	kus	5,00	190,30	690,23	351,27	661,50	0,00		0,00	RTS I / 2022
13		668784201R00	Presum hmot pro klempářské kamet., výšky do 6 m	%	1 149,09	4,00	0,00	4 586,24	4 586,24	0,00		0,00	RTS I / 2022
14		765799312R12	Krytina tvrdá				2 258,45	2 028,91	4 287,36			0,01	RTS I / 2022
15		80	Montáž těse na boování přibitím	m2	36,95	116,00	2 258,45	2 028,91	4 287,36	0,00		0,01	RTS I / 2022
16		900	Hodíkové zábravací sašby (H29)				0,00	9 005,50	9 005,50	0,00		0,00	RTS I / 2022
17		904	H29 - demontáž a zpětná montáž hromosvodu	h	3,00	468,50	0,00	1 405,50	1 405,50	0,00		0,00	RTS I / 2022
18		900	H29 - plešina	h	8,00	950,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00		0,00	RTS I / 2022
<b>Celkem:</b>										<b>132 793,60</b>			

Poslední

