
Smlouva o dílo

I.
Smluvní strany

1.' Muzeum Novojičínska, příspěvková Organizace
Se sídlem: 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen: PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka
IČ: 00096296
DIČ;
Bankovní Spoj ení: _
CíSlO účtu:

Osoba Oprávněná jednat ve věcech realizace Stavby:
Radek Polách, Zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156,_

(dále jen „Objednate1“)

2. Obchodní firma TVARSTAV-REAL, S.r.o.
Se Sídlem: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
Zastoupena: Pavel Klos -jednatel Společnosti
IČ:ˇ 26815648
DIC: CZ26815648
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka
27533

Osoba oprávněná 'ednat ve věcech technických a realizace Stavby:
Pavel Klos, tel _email info@tvarstav-real.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále
jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená Se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku.

2. Smluvní Strany prohlašují, Že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v Souladu S právní
Skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní Strany Se zavazují, Že změny dotčených
údajů Oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní Straně. Při změně identifikačních údajů
Smluvních Stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
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Zhotovitel prohlašuje, Že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této Smlouvy je bankovním
účtem Zveřejněným ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O DPH“). V případě Změny účtu Zhotovitele je
Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být Zveřejněným účtem ve smyslu předchozí
věty.

. Smluvní Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že Se detailně Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou Smluvní cenu uvedenou v článku V odSt. 1 této Smlouvy.

Účelem smlouvy je Zhotovení stavby „Oprava sněhem poškozené střechy Zámku Nová
Horka dle rozsahu Zjištěné škody a dodatečná montáž Sněhových Zábran“.

III.
Předmět smlouvy

Zhotovitel Se Zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí Stavbu „Oprava
Sněhem poškozené Střechy Zámku Nová Horka dle rozsahu Zjištěné škody a dodatečná
montáž Sněhových Zábran“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
0 cenová nabídka Ze dne 26.4.2017

(dále jen „dílo“).

Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů

a organizací související s realizací stavby,
b) Zohlednit vyjádření dotčených orgánů a Organizací Související s realizací Stavby Zámek

Nová Horka - Obnova Zámeckého areálu a vyjádření památkové péče k instalaci
nových Sněhových zábran dle Stavebního deníku Stavby,

Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní
dokumentace, Zajistí ji Zhotovitel na Své náklady.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v Souladu s technickými a právními předpisy platnými
v Ceské republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou Závazné všechny platné
normy CSN.

Zhotovitel Se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné Zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel Se Zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné
pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, Zejména vyřizování veškerých povolení,
překopů, Záborů, souhlasů, oznámení apod.

Objednatel Se Zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání
převzít a Zaplatit Za ně zhotoviteli Za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této Smlouvy.
Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla Se rozumí pouze drobné ojedinělé
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vady a drobné Ojedinělé nedodělky, které ani Samy O sobě ani ve Spojení S jinými nebrání
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným
způsobem neomezují.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou Smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky
Smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací
v souladu Se Zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných Zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

' (dále jen „zákon O veřejných zakázkách“).
9. Smluvní Strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným

a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny
Způsobem a v termínech Stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 6. 2017 Od předání Staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat Objednateli.

2. Místem plnění je Nová Horka.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude
jednáno O možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. l tohoto článku. Omezení postupu prací
dle tohoto Odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou Se přeruší běh lhůty
dle Odst. l tohoto článku Smlouvy, bude zahájena zápisem do Stavebního deníku a ukončena
výzvou objednatele k Opětovnému zahájení prací, uvedenou ve Stavebním deníku. Oba tyto
Zápisy ve Stavebním deníku musí být Odsouhlaseny a podepsány osobou Oprávněnou jednat
ve věcech realizace Stavby dle čl. I. Odst. 1 této Smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na Staveništi(dále jen
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost
na Stavbě (dále jen „Osoba Vykonávající technický dozor Stavebníka“), Objednatel nebo jiná
k tomu oprávněná Osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce
na Staveništi Zdůvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v Odst. l tohoto článku.

5. Objednatel je Oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout Z důvodu nedostatku
finančních prostředků O přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez
Zbytečného Odkladu po doručení písemného rozhodnutí
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce
tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení
provádění prací na díle Se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit
provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu
Objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit
hlídání staveniště.
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V.
Cena za dílo

l. Cena Za provedené dílo je stanovena dohodou Sınluvních stran a činí:

Cena bez DPH 383.712,- Kč

DPH 21% 80.579,52 Kč

- Cena včetně DPH 464.291,- Kč

2. Součástí Sjednané ceny jsou Veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady Zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení Staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je Stanovena z jednotkových cen
Z nabídky Zhotovitele (oceněný položkový rozpočet.

3. Cena Za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku Sjednaných méněprací provedena, bude cena
Za dílo Snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou Odečteny
ve výši Součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených
dle položkového rozpočtu, který je Součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět
plnění vrámci Zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový
rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, nebo
dle Standardizovaného ceníku RTS ve výši max. 80 % těchto Standardizovaných cen,
podle toho, která Z těchto částek bude nižší.

c) V případech, kdy položky Víceprací nelze ocenit Žádným ze Způsobů uvedených v písm.
b) tohoto odstavce, doloží Zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná
jednotková cena položky pak bude stanovena na Základě dohody objednatele a
Zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny
nezávislým subjektem;

d) v případě Změny výše DPH v důsledku Změny právních předpisů. V případě, Že dojde
ke změně Zákonné Sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši. Smluvní strany Se dohodly, že v případě Změny ceny díla v důsledku
Změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny Stanovené vodstavci 1 tohoto článku budou vždy předem Sjednány
dodatkem k této Smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně Zpřidané hodnoty je Stanovena vsouladu
S platnými právními předpisy. Vpřípadě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu S platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti S tím vznikla.
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/
l.

VI.
Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou Sjednány.

2. Cena Za dílo bude uhrazena na základě dvou daňových dokladů (dále jen faktur)
vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb S využitím
cenových údajů položkového rozpočtu ve dvou samostatných splátkách a to vždy po splnění

- podmínek a každé dílčí části díla takto:

- první faktura bude vystavena Za „Opravu sněhem poškozené střechy Zámku Nová
Horka dle rozsahu Zjištěné škody“

- druhá faktura bude vystavena za „Dodatečnou montáž sněhových zábran“

Podkladem pro úhradu ceny Za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti Stanovené dalšími obecně závaznými právními
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí Stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět Smlouvy, tj. text „zhotovení stavby „Oprava sněhem poškozené Střechy Zámku

Nová Horka dle rozsahu zjištěné Škody“ a „Dodatečná montáž sněhových zábran“,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu S čl.
II odst. 3této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
t) Cena je doložena Položkovými rozpočty Znabídky Zhotovitele ze dne 26.4.2017.

Přílohou každé faktury je soupis provedených prací.
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této

smlouvy, Obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo
převzato S výhradami (tj. S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla),
bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl.
XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor Stavebníka.

. Lhůta Splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

. Po provedení díla (Viz čl. VII odst. 4 této Smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, S nimiž
bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které
doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací Veškerých provedených prací, jež bude
vystavena v Souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty Splatnosti vrátit druhé Smluvní
Straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-
li chybně Vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
Zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod Vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystaveniın nové faktury; Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta Splatnosti. Celá lhůta Splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
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faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

7. Povinnost Zaplatit cenu Za dílo je splněna dneın odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, Že Zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu S projektovou dokumentací, sınlouvou nebo

' pokyny objednatele.

9. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, Že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije
pro Svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu
veřejné Správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viZ § 5 odst. 3 zákona o
DPH). Z uvedeného důvodu se v případě poskytnutí plnění instalačně-montážního
charakteru (kod CZ-CPA 41-43) na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a Zhotovitelem bude vystavena faktura Za zdanitelné
plnění včetně daně z přidané hodnoty.

10. Objednatel uplatní institut Zvláštního Způsobu Zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani Z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu
Splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele
vedený u místně příslušného Správce daně v případě, že
a) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude Správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Objednatel nenese odpovědnost Za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
Správcem daně zhotoviteli v souvislosti S potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
Splatnosti této daně

VII.
Práva a povinnosti Smluvních stran, Splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

l. Není-li Stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak, řídí Se vzájemná práva a povinnosti
smluvních Stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozonı
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají
vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, je kromě
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci Stavby
vypracované Zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této Smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na Staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím Z příslušné Smlouvy na Zajištění
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na Staveništi při realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o Zahájení prací
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništíchfl a to zejména
odstavců č. 4, 5, 9,10 all.
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Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena Způsobilost díla SlOužit
Svému účelu) a předáno Objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
způsobem uvedeným v čl. XII této Smlouvy.

Nebezpečí Škody na díle nese Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem
převzetí díla Objednatelem.

' Zhotovitel ani Osoba s ním propojena nesmí Za objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na Stavbě (technický dozor Stavebníka).

Zhotovitel jako odborně Způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před Zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného Odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný Soupis Zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez Zbytečného odkladu Objednateli.

VIII.
Jakost díla

Zhotovitel Se Zavazuje k tomu, Že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
Schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hOSpOdárnOSt, Ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, Zadání veřejné zakázky a této smlouvě.
Ktomu se Zhotovitel Zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení O Shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých
Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

Objednatel předá a Zhotovitel převezme Staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti
Smlouvy, nedOhOau-li se Smluvní Strany (Zejména s ohledem
na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní Strany
Zápis. Stavební práce budou Zahájeny do jednoho týdne Od převzetí staveniště Zhotovitelem,
nedohoau-li se Smluvní Strany písemně jinak.

Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Zhotovitel je povinen Zajistit hlídání Staveniště. Náklady na Ostrahu jsou již Zahmuty v ceně
Za dílo.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví všech osob v prostoru
Staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, Za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru Zařízení Staveniště, a Za bezpečnost provozu
v prostoru Staveniště.
Zhotovitel Se Zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na Svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými
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V projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, Zejména ekologickými ao likvidaci
odpadů.

X.
Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti Za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této Smlouvy, řídit Se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na Základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících Se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, Zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících Se
ochrany životního prostředí,

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich Osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů
není zhotovitel oprávněn Započít S osazováním příslušných výrobků do Stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:
radek.polach@muzeumnj.cZ) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout Objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li vprojektové dokumentaci Stavby dle čl. III. odSt. l této Smlouvy vady.

Objednatel Se na základě informace zhotovitele vyjádří, Zda budou vady odstraněny,
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud Se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby Odstranění vady.

3. Zhotovitel Zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizomího dopravního Značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí Stavby, k Omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke Znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře
Omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění Stavbou případně Znečištěných stávajících
Zpevněných ploch.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
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před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na Vlastní náklady.

6. Zhotovitel Se zavazuje zajišťovat Veškeré materiály a subdodávky v souladu S pravidly
hospodářské Soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a Službách
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně pO uzavření příslušné smlouvy nebo
Vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité

ł uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi
příslušných živnostenských či jiných oprávnění Subdodavatelů, nezbytných
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů O SOučinnOSti
s koordinátorem BOZP, jehož Vzor je přílohou č. 2 této Smlouvy. Informační povinnost dle
tohoto Odstavce se vztahuje pouze na Subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen V Souladu s § l47a odst. 5 zákona O Veřejných zakázkách
předložit objednateli vzákonem Stanovených lhůtách Seznam Subdodavatelů Veřejné
zakázky; má-li Subdodavatel formu akciové Společnosti, je přílohou tohoto Seznamu
i Seznam vlastníků akcií, jejichž Souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, Vyhotovený Ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení Seznamu subdodavatelů.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace V rámci zadávacího řízení a zajistit odborné Vedení Stavby Stavbyvedoucím
uvedeným V nabídce zhotovitele. Zhotovitel je Oprávněn změnit subdodavatele, pomocí
kterého prokazoval Splnění části kvalifikace, Stavbyvedoucího či jinou Osobu,`
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „Odborná osoba“)
pouze z vážných důvodů, a to S předchozím písemným Souhlasem objednatele. Žádost O
Souhlas se změnou Subdodavatele, Stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude Obsahovat
údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími
doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový Subdodavatel musí disponovat minimálně Stejnou kvalifikací, jakou původní
Subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový Stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně Stejnou kvalifikací jako původní Stavbyvedoucí, resp. původní
odborná Osoba.

8. Zhotovitel Odpovídá za zajištění Odbomého Vedení Stavby a Odbomého provádění prací
Oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na Výstavbu a jiných
technických předpisů, Za Vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrolní a zkušební činnosti apod).

9. Zhotovitel Se zavazuje realizovat práce Vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů Osobami, které tuto podmínku splňují.

lO. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Muzea Novojičínska
l l. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí Správcům sítí a Osobě Vykonávající

technický dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo Výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské Sítě. Zhotovitel Si je rovněž Vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

13. Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat S projektantem
a osobou Vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby.

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace Se skutečností na Stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit Ve Spolupráci S projektantem, a tO bezodkladně.
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15. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
Zajistí Si taková Opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem Stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost Za Způsobené Škody
a tyto škody uhradí.

16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

17.

18.

19.

20.

21.

V Souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních Vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů /dále jen „Zákon c. 309/2006 Sb.“/ se Zhotovitel Zavazuje ksoučinnosti
S koordinátorem BOZP.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá Zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (dále též
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na Staveništi.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

0 objednatelem a jím pověřenými osobami,

0 Osobou Vykonávající technický dozor stavebníka,

0 osobou vykonávající činnost autorského dozoru proj ektanta,

0 koordinátorem BOZP,

0 budoucím uživatelem, kterým je Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace,

Kontrola prováděných prací bude realizována Zejména v rámci kontrolních dnů, S tím, že:

0 kontrolní dny Se budou konat dle potřeby, Zpravidla jednou Za 14 dní, Zápis bude
proveden do Stavebního deníku stavby „Zámek Nová Horka - Obnova Zámeckého
areálu“

0 termíny konání kontrolních dnů budou Stanovený v Zápisu o předání Staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem Stanovený termín,
a to buď na Základě dohody Stran uvedené v Zápisu z kontrolního dne nebo na Základě
výzvy Osoby vykonávající technický dozor Stavebníka,

0 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dOZOr Stavebníka,

0 Z kontrolních dnů budou OSObou vykonávající technický dozor Stavebníka pořizovány
Zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit Osobám uvedeným v odSt. 22 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor Stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při Zhotovování díla Zakryty.

V případě, že Se na tuto výzvu Osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném
upozornění Objednatele a předmětné práce Zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud Se však Zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
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Spojené S odkrytím prací, Opravou chybného Stavu a následným Zakrytim Zhotovitel.
Pokud Zhotovitel Osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich Zakrytím nevyZve, případně osoba vykonávající technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný Souhlas k jejich Zakrytí Zápisem
do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele případné již Zakryté práce
Odkrýt. V tomto případě nese veskere' náklady Spojené S odkrytím, opravou chybného Stavu
a následným zakrytím Zhotovitel.

XI.
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

sTÁvEBNÍ DENÍK _, BUDE vEDEN v RÁMCI AKCE „ZÁMEK NOVÁ HORKÁ _
OBNOVÁ ZÁMECKEHO ÁREÁLU“
l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti Se Stavbou

vést Stavební deník v souladu se Stavebním Zákonem. Stavební deník musí Obsahovat
veškeré Obsahové náležitosti a musí být veden Způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu
prace.

Denní Záznamy O prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, Zásadně v den,
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly Okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a Z deníku nesmí být vytrhovány
první Stránky S originálním textem. Při denních Záznamech nesmí být vynechána volná
místa. Každý zápis musi být podepsán Stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

DO stavebního deníku budou Zapsány všechny Skutečnosti Související S plněním Smlouvy.
Jedná Se Zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologii,

c) Zdůvodnění Odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby, další údaje, které souvisí
s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) Stanovení termínů k Odstranění Zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené Osoby jsou Oprávněny Stavební deník kontrolovat a k Zápisům
připojovat své Stanovisko. DO deníku je Oprávněna provádět záznamy také Osoba
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout Zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
Záznamů Ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasne'ho stanoviska k provedenému Zápisu Od zmocněných Zástupců
Objednatele je Stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se Za to, že s Obsahem záznamu Souhlasí.

Nebude-li Objednatel Souhlasit s Obsahem Záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
Svým Zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen Objednatel písemně
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné Stanovisko.
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat
Zmocněného zástupce Objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli
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prvý průpis předán poštou, Zašle Své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho
týdne od doručení Záznamu. V případě, Že tak neučiní, má Se Za to, Že s obsahem Záznamu
Souhlasí.

DENÍK vÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
8, Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a me'něprací.

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto
deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem, Objednatelem a generálním projektantem.
Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK
10.

ll.

12.

13.

Zhotovitel je dále Oprávněn vyjadřovat Se kzápisům do bezpečnostního deníku, který
ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky
koordinátora BOZP v deníku uvedené.

Do bezpečnostního deníku budou Zaznamenávány veškeré Skutečnosti týkající Se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
a) Seznámení S místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které

se S vědomím zhotovitele mohou zdržovat na Staveništi (pokud Stavební práce probíhají
za provozu),

b) Seznámení s plánem BOZP na Staveništi,

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky Zjištěne' při pochůzkách na Stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
e) oznámení o nepřijetí uložených Opatření k nápravě,

Í) koordinace S techniky BOZP jednotlivých (Sub)zhotovitelů,

g) koordinace činností jednotlivých (sub)ZhOtovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

Režim tohoto deníku Se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními O Stavebním deníku.
Zápisem ve Stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze
obsah této Smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemne'
výzvy Zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
Ve Smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve Smyslu Odst. 3 tohoto článku) se
nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odSt. l této Smlouvy.

Objednatel Se zavazuje dílo převzít do lO dnů 0d zahájení přejímacího řízení v případě,
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádněmu užívání. O předání
a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor Stavebníka sepíše protokol, který bude
Obsahovat:
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a) Označení předmětu díla,
b) Označení Objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) datum vydání a číslo Stavebního povolení/Souhlasu Stavebního úřadu S provedením

ohlášeneI Stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení Stavebnímu úřadu,
e) termín vyklizení staveniště,
Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) Soupis nákladů Od Zahájení po dokončení díla,
h) termín Zahájení a dokončení prací na Zhotovovaném díle,
i) Seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno S vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla,

uvedení, že je dílo přebíráno S výhradami a Seznam vad a nedodělků, S nimiž bylo dílo
převzato,

m) jména a podpisy Zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor Stavebníka.

Pokud Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu Specifikovat.
Pokud objednatel dílo vsouladu sčl. III odst. 8 te'to Smlouvy převezme svadami a
nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a
nedodělky odstraněny do 5 dnů Od převzetí díla Objednatelem, nedohodnou-li Se strany při
předání díla písemně jinak.

Bylo-li dílo převzato S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o
odstranění těchto vad a nedodělků Smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší
oprávnění Zástupci Smluvních Stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor
Stavebníka.

Zhotovitel je povinen provést předepsané Zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Uspěšne' provedení těchto Zkoušek je podmínkou převzetí díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
Zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o Shodě
a dokladů nutných kZíSkání kolaudačního Souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel Zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel Se Zavazuje Zúčastnit Se na výzvu Objednatele Závěrečné kontrolní prohlídky
Stavby/místního šetření podle Stavebního Zákona.

XIII.
Práva Z vadného plnění, Záruka za jakost

Dílo má Vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě.

Objednatel má právo Z vadného plnění Z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byt`
Se vada projeví až později. Objednatel má právo Z Vadne'ho plnění take' z vad vzniklých
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po převzetí díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel Způsobil porušením Své povinnosti.
Projeví-li Se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se Zato, Že dílo
bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku Za jakost (dále jen „Záruka“) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského Zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce.

b) na dodávky strojů, Zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce Shodné Se
Zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

(dále též „Záruční doba“).

Záruční doba Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se Staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, Za které nese odpovědnost
Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedene'
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po Záruční dobu, budou
Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez Zbytečného Odkladu
poté, kdy vadu Zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemné oznámení se považuje
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci Zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:

a) e-mail: info@tvarstav-real.cz , nebo
b) adresu: TVARSTAV-REAL, S.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín,
c) do datové Schránky: q95885w
Objednatel má právo na odstranění Vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením
Smlouvy, má také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

Zhotovitel Započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se Smluvní Strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie Započne S
odstraněním vady neodkladné, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve Stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
Zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24
hodin od doručení oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinakK dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve Věcech
realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný Zástupce objednatele.

Provedenou opravu vady Zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel Záruku Za jakost v délce Shodné S délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na Zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí
díla objednatelem.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, ZavaZuje Se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
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Zhotovitel je povinen učinit Veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné Výši škodu, která Vznikla při realizaci
a užívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje, Že po celou dobu plnění Svého závazku Z této Smlouvy bude mít na
vlastní náklady Sjednáno pojištění Odpovědnosti Za Škodu způsobenou třetím Osobám
vyplývající Z dodávaného předmětu plnění S limitem min. Ve výši ceny díla. Pojištění musí
Obsahovat krytí škod způsobené na majetku, Zdraví třetích Osob včetně krytí Odpovědnosti
za finanční škody.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli při podpisu této Smlouvy kopie pojistných Smluv
na požadovaná pojištění dle Odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity
a Sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho
mesıce.

XV.
Sankční ujednání

V případě, Že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,25 % Z ceny za dílo bez DPH Za každý i Započatý den prodlení.

V případě, Že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu
s čl. III Odst. 8 této Smlouvy (převzetí S výhradami) Ve stanovené lhůtě, je povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Za dílo bez DPH Za každý i započatý den
prodlení

Pro případ prodlení se zaplacením ceny Za dílo Sjednávají Smluvní Strany úrok Z prodlení
Ve výši Stanovené Občanskoprávními předpisy.

V případě prodlení S Vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel Zavazuje uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,05 % Z ceny za dílo bez DPH Za každý i započatý den
prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. Odst. 3 píSm. a) této smlouvy se Zhotovitel
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH Za
každý Zjištěný případ.

Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (Zejména Zákona č. 309/2006 Sb.,
Stavebního zákona, nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, Ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv Z Osob vyskytujících Se na staveništi, je
zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý
Opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k Odstranění vady, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% z ceny za dilO bez DPH Za každý
i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění Stavby dle Stavebního Zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, bude Objednatelem ZhOtOviteli účtována Smluvní pokuta ve
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

výši 0,05 % Z ceny Za dílo bez DPH Za každý Zjištěný případ.

V případě, Že Zhotovitel poruší Svou povinnost Stanovenou v čl. X odst. 1 píSm. e) této
Smlouvy, bude objednatelem Zhotovitelì účtována Smluvní pokuta Ve Výši 5000,-- Kč Za
každý Započatý den prodlení.

V případě, Že Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost Stanovenou v čl. XIV odst. 5 nebo 6
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní pokuta Ve Výši 5000,-- Kč
Za každý Zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě, Že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této Smlouvy,
bude objednateleın Zhotovitelì účtována Smluvní pokuta ve Výši 5000,-- Kč Za každý
Zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13této smlouvy,
bude objednatelem Zhotovitelì účtována Smluvní pokuta Ve výši 2.000,-- Kč Za každý
Zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost Stanovenou v čl. X odst. 20 této Smlouvy,
bude objednatelem Zhotovitelì účtována Smluvní pokuta Ve výši 5.000,-- Kč Za každý
zjištěný případ.

V případě, Že Se Zhotovitel opakovaně (Za opakovaně Se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. Zejména
pokyny Zadanými písemně, např. Ve Stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní
pokuta Ve Výši 5.000,“ Kč Za každý Zjištěný případ.

V případě, Že Závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud Vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním
Splněním neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu za prodlení S plněním.

Sjednané Smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a v jaké
Výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat Samostatně vedle Smluvní pokuty v plné Výši.

XVII.
Zánik smlouvy

Smluvní Strany mohou ukončit Smluvní Vztah písemnou dohodou.

Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy V případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy Se rozumí Zejména:
a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 6 této

Smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy objednateli,
c) nepřevzetí Staveniště zhotovitelem na Výzvu objednatele (S Výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

Se provádění díla,
e) nedodržení Smluvních ujednání o záruce Za jakost,
í) neuhrazení ceny Za dílo objednatelem po druhé VýZVě zhotovitele k uhrazení dlužné
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částky, přičemž druhá Výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
Výzvy,

g) nedodržení Smluvních ujednání dle čl. X Odst. 8 nebo 9 této Smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde - li k neoprávněnému Zastavení prací Z rozhodnutí zhotovitele nebo Zhotovitel
postupuje při provádění díla Způsobem, který Zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části Objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto O tom, Že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
vZákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez Ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
c) podá-li zhotovitel sám na Sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením Od
smlouvy není dotčena Smluvní Záruka na vady, která Se uplatní v rozsahu Stanoveném touto
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena
odpovědnost Za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy Se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
Zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny Za dodatek této Smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních Stran.

v2. Pokud Vznikne povinnost dle zákona c. 340/2015 (zákon o registru Smluv) Zveřejnit
smlouvu (vč. případných Změn a dodatků) prostřednictvím registru Smluv je povinen
Objednatel takovéto uveřejnění Zajistit včas a řádně dle zákona.

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření
souhlasu S Obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé Smluvní Straně.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností Originálu podepsaných
oprávněnými Zástupci Smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

5. Zhotovitel nemůže bez Souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
Ze smlouvy třetí Osobě.

6. Smluvní Strany shodně prohlašují, Že Si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a Že Se dohodly
o celém jejím obsahu, což Stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně SouhlaSí stím, že Smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude Zveřejněna na Oficiálních webových Stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude Smlouva zveřejněna po
anonymizaci provedené v Souladu Se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů.
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8. Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Cenová nabídka zhotovitele

V Novém Jičíně, dne Šřv §`‹ í70/'7Á7 V Novém Jičíně, dne S X'` *ìďlťl
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