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	Krycí list slepého rozpočtu

	Název stavby:
	VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS. ARMÁDY
	Objednatel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Rekonstrukce
	Projektant:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	K.Ú. Slavkov u Brna
	Zhotovitel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	0
	Konec výstavby:
	0
	Položek:
	98

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	8222775
	Zpracoval:
	0
	Datum:
	0

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	26 136,00
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0

	 
	Montáž
	47 484,00
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	73 620,00
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	 
	 
	 
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	 
	 
	 
	ORN celkem
	 

	
	
	
	
	
	 
	ORN celkem z obj.
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Základ 0%
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	73 620,00

	Základ 21%
	73 620,00
	DPH 21%
	15 460,20
	Celkem včetně DPH
	89 080,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis

	Poznámka:
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	Slepý stavební rozpočet




	Název stavby:
	VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS. ARMÁDY
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Rekonstrukce
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	K.Ú. Slavkov u Brna
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	8222775
	Zpracováno dne:
	
	Zpracoval:
	

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	Cenová

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	soustava

	 
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	47 484,00
	26 136,00
	73 620,00
	 

	1
	001R1
	Zpomalovací práh z polštářů - dodání
	kus
	36,00
	1 319,00
	47 484,00
	0,00
	47 484,00
	 

	2
	001R2
	Zpomalovací práh z polštářů - montáž
	kus
	36,00
	726,00
	0,00
	26 136,00
	26 136,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem:
	73 620,00
	 

	Poznámka:
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