

Dodavatel:
 Michal Baláž
 Nové Heřminovy 191
 Nové Heřminovy
 79201

Zákazník:
 Horské Lázně
 Karlova studánka
 Telefon: [REDACTED]
 Email: [REDACTED]

IČO: 88531287 DIČ: CZ8809285364
 Email: profiklempir@email.cz
 Telefon: 774269940

Datum vystavení nabídky: 2. 12. 2022
 Datum platnosti nabídky:
 Režim DPH na materiál: 0 %
 Režim DPH na práci: 0 %

Rozpočet materiálu

Název	Množství	MJ	Sleva %	Ceníková cena MJ	Cena MJ po slevě	Ceníková cena celkem	Výše slevy	Celkem po slevě
				bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
				s DPH	s DPH	s DPH	s DPH	s DPH
OSTATNÍ								
Držák 2. trubkový				780,00	702,00	15 600,00	-1 560,00	14 040,00
	20,00	ks	10,00%	943,80	849,42	18 876,00	-1 887,60	16 988,40
Držák 1. Trubkový				580,00	522,00	19 140,00	-1 914,00	17 226,00
	33,00	ks	10,00%	701,80	631,62	23 159,40	-2 315,94	20 843,46
3 m tyč				2 100,00	1 890,00	52 500,00	-5 250,00	47 250,00
	25,00	ks	10,00%	2 541,00	2 286,90	63 525,00	-6 352,50	57 172,50
spojka sněhové zábrany				75,00	67,50	1 500,00	-150,00	1 350,00
	20,00	ks	10,00%	90,75	81,68	1 815,00	-181,50	1 633,50
rozrážej ledu				250,00	225,00	8 000,00	-800,00	7 200,00
	32,00	ks	10,00%	302,50	272,25	9 680,00	-968,00	8 712,00
Rekapitulace cen za materiál						bez DPH	s DPH	
Celkem za materiál před slevou						96 740,00	117 055,40	
Celková sleva							-11 705,54	
Výsledná cena za materiál						87 066,00	105 349,86	

Rozpočet montáže

Skupina materiálu	Montáž bez DPH	Montáž s DPH
OSTATNÍ		
3 m tyč		

kusové prvky	1,00	KS			28 000,00	28 000,00
Mezisoučet:			40 000,00	-12 000,00	28 000,00	28 000,00
Rekapitulace cen za montáž			Ceniková bez DPH	Sleva bez DPH	bez DPH	s DPH
Výsledná cena za montáž			40 000,00	-12 000,00	28 000,00	28 000,00

Režie

Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
Doprava, přesun materiálu, PLOŠINA	10 500,00	10 500,00
Celkem za režie	10 500,00	10 500,00

Rekapitulace nabídky

Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
Materiál	87 066,00	87 066,00
Montáž	28 000,00	28 000,00
Režie	10 500,00	10 500,00
NABÍDKA CELKEM	125 566,00	125 566,00

Poznámka k nabídce