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Rámcová dohoda na dodávky vč. stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - 

Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - 

oblast OLC“ 

č. Objednatele: E635-S-4014/2022 

č. Zhotovitele: 461-PVO/2022 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) :  

 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   AŽD Praha s.r.o.  

Sídlo:   Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO:   48029483 

DIČ:   CZ48029483 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 
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Zastoupen:  Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci,  

ev. č. D-021/2016 ze dne 25. 10. 2016     

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

AŽD Praha s.r.o., Divize Teleinformatika, Ukrajinská 1517/4, 101 00 Praha 10, Vršovice 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ 

Ostrava - oblast OLC“, č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 40332/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. 

VZ 63522126 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 

vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň dodávek včetně stavebních prací prováděných na základě 

jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami dodávek, stavebních prací a 

služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními 

technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla (dodávka a stavební práce), 

které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v 

dílčí smlouvě, a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro 

provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních 

prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou 

uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních 

prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla 

uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
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Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 

emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:   , případně emailové adresy uvedené u oprávněných osob na 

straně Objednatele dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:  

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení dodávek a stavebních prací na Díle, požadované lhůty 

pro dokončení dodávek a stavebních prací (Díla), případně jednotlivých Částí Díla a 

termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 

dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 

úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 

již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 

dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 

Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 

Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 

budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 

občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
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V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 

5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 

Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě 

uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv 

je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku této Rámcové dohody, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí 

dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po 

výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. 

odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v 

tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody (den 

uveřejnění rámcové dohody v registru smluv) do 31. 12. 2023, anebo do doby uzavření dílčí 

smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této 

Rámcové dohody v částce převyšující 5 050 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení 

účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích 

smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na 

základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující 

částku 5 350 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených 

v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, 

skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla 

nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí 

smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 

podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody 

nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 

čase 07:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí 

a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny 

následující dílčí smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství dodávek a prací uvedeného ve výkazu 

výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut 
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a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či 

povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních 

podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu    , nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.  

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 10 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 

dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 

a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 

by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou 

dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 

oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 

jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 

tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 

smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito 

dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 

Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 

k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 

této Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 

a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě, které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 

tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 

prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 

doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 

potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 
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9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 

prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 

zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá 

předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny 

mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 

Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 

měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 

na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 

měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 

skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 

vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
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porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 

vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 

občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová 

dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 

správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
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zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 

tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 

zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) 

směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
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prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 

seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 

finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích 

smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní 

přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Ustanovení  

§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 

nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, 

není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 

následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 

že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné 

uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 

Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 
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4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 

sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník dodávek a činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

 

Podepsáno dne 15. 12. 2022 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace   AŽD Praha s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO       Ing. Petr FALTUS 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   obchodní ředitel 

 na základě plné moci ze dne 25. 10. 2016 
ev. č. D-021/2016 

http://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a 

že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. 

OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody, spočívající 

v provádění údržby a oprav stávajících sdělovacích zařízení ve správě OŘ Ostrava u SSZT Olomouc 

(dále jen „dílčí zakázky“), je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem 

položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek 

uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o výměnu vadných, opotřebených, nebo již nefunkčních komponent, která jsou 

součástí zařízení sdělovací techniky na železniční dopravní cestě zadavatele, včetně stavebních 

prací (zejména tedy jejich montáž a zprovoznění), jako např.:  

- rozhlasové ústředny v IP provedení,  

- IP telefonní přístroje,  

- přenosová a datová zařízení-modemy,  

- switche,  

- SFP moduly,  

- IP informační vizuální systémy,  

- IP kamerové systémy,  

- zdroje,  

- HW komponenty,  

- SW vybavení. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník dodávek a činností prováděných Zhotovitelem při 

dodávkách a realizaci Díla 

 

SOUPIS PRACÍ 
    

       Stavba: 
     

  

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23-Opravy sdělovacího zařízení OŘ 

Ostrava-oblast OLC  

Objekt: 
     

  
PS 01 - Oblast Olomouc 

 
Soupis: 

     

  
01 - Sborník ÚOŽI 

 
       Místo: 

 
Olomouc 

  
Datum: 

       Zadavatel:   
  

Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj 
  

Zpracovatel: 

       PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
  

1 M 7595141020 VOIP telefony IP telefon s expansion modulem kus  

2 M 7595140010 VOIP telefony Telefon VoIP s přímou volbou, 3 konta SIP kus  

3 M 7595200030 
Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: 

callmanager do 300 portů licence za běžného uživatele 
kus  

4 M 7595200040 

Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: 

callmanager do 300 portů licence za pokročilého 

uživatele 

kus  

5 M 7595200520 
Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: 

callmanager do 300 portů SFP modul pro switch 
kus  

6 M 7595600380 
Přenosová a datová zařízení Datové -  switch L2 

průmyslové provedení 4 porty 10 / 100, 2x SFP, DC 
kus  

7 M 7595600420 
Přenosová a datová zařízení Datové -  switch L2 24 portů 

10 / 100, 2x SFP 
kus  

8 M 7595600390 
Přenosová a datová zařízení Datové -  switch L2 

průmyslové provedení 8 portů 10 / 100, 2x SFP, DC 
kus  

9 M 7595600490 Přenosová a datová zařízení Datové - modem SHDSL kus  

10 M 7595600510 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 

konvertor tříslotové šasi AC 
kus  

11 M 7595600520 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 
konvertor šestislotové šasi AC 

kus  

12 M 7595600530 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 
konvertor dvacetislotové šasi 2xAC 

kus  

13 M 7595600540 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 

konvertor Ethernet, karta do šasi 
kus  

14 M 7595600560 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 

konvertor SNMP, karta do šasi 
kus  

15 M 7595600570 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 

konvertor Ethernet, samostatný 
kus  

16 M 7595600580 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický 

konvertor E1, samostatný 
kus  

17 M 7595600590 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Převodník 

RS 232 / ethernet 
kus  

18 M 7595600600 
Přenosová a datová zařízení Datové - modem Převodník 

E1 / ethernet 
kus  

19 M 7593321521 Prvky Translátor 600:600 (4kV) kus  

20 M 7593321522 Prvky Translátor 150:150 (4kV) kus  

21 M 7596330010 
Větve rozhlasového zařízení Vysokoimpedanční 

oddělovací transformátor 3600:1900, 4kV 
kus  

22 M 7596001600 Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. RV3 adaptér MB kus  

23 M 7596001610 
Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. Zdroj 48V DS-

177-0, bez baterií * 
kus  

24 M 7596001640 
Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. měnič DC-DC 

48V/24V 
kus  

27 M 7596001705 Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. RV3 server nový kus  

28 M 7596001720 
Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. TOP, TOP1 (SW 

pro MRTS, TRS, MB zapojovač, Tlf., rozhlas) 
kus  

29 M 7596001725 
Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. TOP, TOP1 (SW 

pro GSM-R, MRTS, TRS, MB zapojovač, Tlf., rozhlas) 
kus  

30 M 7596810020 
Telefonní zapojovače Malá sdělovací technika pro ČD 

Zapojovač telef.náhradní NTZ 2 (CV540539002) 
kus  

31 M 7596001670 
Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. Rozhlasová 

ústředna RU6IP 
kus  

32 M 7596320010 
Ovládací skříně rozhlasových ústředen Mikrofon 

sestavený RU6/100-OM (CV579095048) 
kus  

33 M 7493100030 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro 

přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, 
kus  
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žárově zinkovaný, vč. výstroje 

34 M 7493100110 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro 
přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky 7 - 12m, 

metalizovaný, vč. výstroje 

kus  

35 M 7493100120 

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí 

zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích 

stožárů od 5 m do 8 m 

kus  

36 M 7596950940 
Ocelové stožáry Rámeček na zazdění IVCA G  

(HM0321859996101) 
kus  

37 M 7596950820 
Ocelové stožáry Výložník jednoramenný  

(HM0383889990205) 
kus  

38 M 7596950850 
Ocelové stožáry Výlož.dvouram.stožár 60/90 rozt.1m 

(HM0383889990265) 
kus  

39 M 7596330020 
Větve rozhlasového zařízení Trubka ochr.rozhl.stožáru 

ocelová (HM0316800210000) 
kus  

40 M 7596330030 
Větve rozhlasového zařízení Trubka ochranna plastová  

(HM0316800210100) 
kus  

41 M 7596330040 
Větve rozhlasového zařízení Nosič reproduktoru pozink.  

(HM0316849990110) 
kus  

42 M 7596330050 
Větve rozhlasového zařízení Stožár pro 2 repro pozink. 

bez příslušens (HM0316849990131) 
kus  

43 M 7596330060 
Větve rozhlasového zařízení Skříň pro reprodukt.plast. 

lišty DIN APO 31 (HM0316849990133) 
kus  

44 M 7590130050 
Rozdělovače, rozváděče Skříň pro  kabel. závěry 

plast.skříň APO 71 (HM0354368650100) 
kus  

45 M 7596330070 
Větve rozhlasového zařízení Držák trubek ochran. plast  

(HM0316849990135) 
kus  

46 M 7596330080 
Větve rozhlasového zařízení Čepička pro uzemnění malá 

PE 17/21 (HM0321711070000) 
kus  

47 M 7596510010 Řídící systém Server hlavní kus  

48 M 7596520020 
Informační tabule Elektronický zobrazovací panel 

oboustranný s hlas.výstupem 
kus  

49 M 7596520030 
Informační tabule Elektronický zobrazovací panel 

oboustranný, dvojitý s hlas.výstupem 
kus  

51 M 7596520060 
Informační tabule Elektronický zobrazovací panel aktivní 

inf.reproduktor 
kus  

52 M 7596520070 
Informační tabule Elektronický zobrazovací panel 

jednostranný s hl. výstupem 
kus  

53 M 7596550010 

Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Orientační 

hlasový majáček pro nevidomé a slabozraké  - 2 hlasové 
fráze, audio záznam MP3 na kartě SD/MMC 

přeprogramovatelný, digitální, exteriérový 

kus  

54 M 7596550020 

Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Dálkový 

ovladač majáčků pro nevidomé a slabozraké, bezdrátový, 

dosah 100 m,  6 programovatelných tlačítek, 

dvoufrekvenční ( f=86,790 MHz pro ČR) 

kus  

55 M 7596550030 
Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Blok příjímače 

pro dálkovou aktivaci signalizace pro nevidomé 
kus  

56 M 7596610005 

Hodinová zařízení Hlavní hodiny hlavní mikroprocesorové 

hodiny se střadačem, možno připojit přijímač DCF, krytí 

IP 65 

kus  

57 M 7596610160 
Hodinová zařízení Hlavní hodiny Přijímací modul pro 

bezdrátovou komunikaci, výstup DCF 77 
kus  

58 M 7596610305 

Hodinová zařízení Hlavní hodiny hlavní mikroprocesorové 

hodiny s vestavěným akumulátorem, dvoulinkové, 

možno připojit přijímač DCF 

kus  

59 M 7596620010 
Hodinová zařízení Hlavní hodiny linkový rozvaděč bez 

síťového zdroje 
kus  

60 M 7596620020 
Hodinová zařízení Hlavní hodiny linkový rozvaděč včetně 

síťového zdroje 
kus  

61 M 7596620030 
Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové 

podružné, jednostranné 30+ 
kus  

62 M 7596620035 
Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové 

podružné, dvoustranné 30+D 
kus  

63 M 7596620040 
Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové 
podružné, jednostranné 40+ 

kus  

64 M 7596620045 
Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové 
podružné, dvoustranné 40+D 

kus  

65 M 7596620100 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Přijímač 
radiosignálu DCF 77,5 kHz, pro běžné použití 

kus  

66 M 7596620105 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Přijímač 

satelitního signálu včetně antény, výstup signál DCF 77 
kus  

67 M 7596620150 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Montážní 

konzola s Pb aku 24 V / 2,3 Ah ETC 
kus  

68 M 7596620155 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Záložní 

baterie 24 V / 0,8 Ah 
kus  

69 M 7596620160 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Záložní 

baterie 12 V / 0,8 Ah 
kus  
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70 M 7596620225 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Deska 
elektroniky ZCLMX 

kus  

71 M 7596620235 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Teplotní 

čidlo 
kus  

72 M 7596630050 

Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální 

digitální jednostranné hodiny z vysoce svítivých LED, 

(čas, datum), výška číslic 100 mm barva červená 

kus  

73 M 7596630051 

Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální 

digitální jednostranné hodiny z vysoce svítivých LED, 

(čas, datum), výška číslic 100 mm barva žlutá 

kus  

74 M 7596630052 

Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální 

digitální jednostranné hodiny z vysoce svítivých LED, 

(čas, datum), výška číslic 100 mm barva 

modrá/zelená/bílá 

kus  

75 M 7596630057 

Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální 

digitální jednostranné hodiny se sekundou z vysoce 

svítivých LED (čas, datum), výška číslic 100 mm barva 

žlutá 

kus  

76 M 7596630058 

Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální 

digitální jednostranné hodiny se sekundou z vysoce 
svítivých LED (čas, datum), výška číslic 100 mm barva 

modrá/zelená/bílá 

kus  

77 M 7596630102 
Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové 

venkovní jednostranné, závěs na stěnu, průměr 50  cm 
kus  

78 M 7596630103 
Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové 

venkovní jednostranné, závěs na stěnu, průměr 60  cm 
kus  

79 M 7596630104 
Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové 

venkovní jednostranné, závěs na stěnu, průměr 80  cm 
kus  

80 M 7596630105 
Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové 

venkovní jednostranné, závěs na stěnu, průměr 100  cm 
kus  

81 M 7596630173 

Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové kruhové 

venkovní dvoustranné, závěs sloup-středový, průměr 60  

cm 

kus  

82 M 7596640100 Hodinová zařízení LCD displeje: 4099 M popř. 1240 kus  

83 M 7596640105 Hodinová zařízení LCD displeje: 6140 kus  

84 M 7596640110 Hodinová zařízení LCD displeje: 7040 kus  

85 M 7596640115 Hodinová zařízení LCD displeje: 7140 kus  

86 M 7596640120 Hodinová zařízení LCD displeje: 7040 – 19 č – b kus  

87 M 7596640125 Hodinová zařízení LCD displeje: 8140 kus  

88 M 7596640150 
Hodinová zařízení Podsvětlovací  LED panel : Deska 

osvětlení 
kus  

89 M 7596640165 Hodinová zařízení Zářivkové trubice 15W kus  

90 M 7596640170 Hodinová zařízení Zářivkové trubice 18W kus  

91 M 7596640175 Hodinová zařízení Zářivkové trubice 36 W kus  

92 M 7596640190 Hodinová zařízení Převodníky RTC 3485 kus  

93 M 7596640195 Hodinová zařízení Převodníky RTC 3485E kus  

94 M 7596640200 Hodinová zařízení Převodníky RS 232/485 kus  

95 M 7596640300 Hodinová zařízení Podružné strojky k hodinám PS 100 kus  

96 M 7596640308 Hodinová zařízení Podružné strojky k hodinám PS 1000 kus  

97 M 7596720002 
Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP 

kamera s IR, antivandal 
kus  

98 M 7596720003 
Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní IP kamera s IR, 

antivandal 
kus  

99 M 7596720004 
Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní miniDome IP 

kamera s IR, antivandal 
kus  

100 M 7596720005 
Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní box IP kamera s 

IR, antivandal 
kus  

101 M 7596720006 
Díly televizních zařízení 6 Mpx vnitřní box IP kamera s 

IR, antivandal 
kus  

102 M 7596720007 

Díly televizních zařízení Objektiv 1/3" DC  pro 

megapixelové kamery; f = 2,8-8mm / F = 1.2-360, IR 
korekční 

kus  

103 M 7596720008 

Díly televizních zařízení Objektiv 1/3" DC pro 

megapixelové kamery; f = 3,8-16mm / F = 1.2-360, IR 

korekční 

kus  

104 M 7596720009 
Díly televizních zařízení Venkovní ocelový rozvaděč pro 

komplexní řešení venkovních kamerových bodů, osazený 
kus  

105 M 7596720011 

Díly televizních zařízení IP sítová kamera s denním i 

nočním záznamem integrované infračervené LED a IR 

Filtr; 4IR Led; max. IR dosah 5m; rozlišení 640x480 px; 

ohnisková vzdalenost 3,15 mm; zorný úhel H:45,3,V: 

34,5 , D:54,9 stupňů 

kus  

106 M 7596720012 

Díly televizních zařízení Montážní sada pro venkovní 

ocelový rozvaděč pro komplexní řešení venkovních 

kamerových bodů 

kus  

107 M 7596720030 
Díly televizních zařízení Stožár antén.HTN 5 s kotv. pro 

ZA43 (HM0383889990274) 
kus  

108 M 7596720050 Díly televizních zařízení Stožár anténní trubkový*89 kus  
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5m/uk.zaslep. (HM0383889990313) 

109 M 7596730100 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Konzole k PTZ 
kamerám Samsung pro montáž na zeď 

kus  

110 M 7596730102 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Konzole k PTZ 
kamerám Samsung pro závěsnou montáž 

kus  

111 M 7592600070 
Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště 

kamerového systému 
kus  

112 M 7596731046 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR XP 

Professional, sw pro IP kamery/enkodéry, zákl. licence 
kus  

113 M 7596731054 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR XP 

Enterprise, sw pro IP kamery/enkodéry, zákl. licence 
kus  

114 M 7596731114 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR NUUO IP+, 

sw pro IP kamery/enkodéry, licence pro 8 zařízení 
kus  

115 M 7596731118 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR NUUO IP+, 

sw pro IP kamery/enkodéry, licence pro 16 zařízení 
kus  

116 M 7596731110 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR NUUO IP+, 

sw pro IP kamery/enkodéry, licence pro 1 zařízení 
kus  

117 M 7596731364 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Zdroj pro kamery 

230V/12Vdc, 1A 
kus  

118 M 7596731372 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Zdroj do 

kamerového krytu PUNTO, 230V/24Vac, 400mA 
kus  

120 M 7596731406 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Pasivní oddělovač 

videosignálu, 1x1/ 1, Box 
kus  

121 M 7596731420 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová 

ochrana napájení 1x 12VDC/1A 
kus  

122 M 7596731436 

Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová 

ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE 

(max.70W) 

kus  

123 M 7596731439 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová 

ochrana pro ethernet 1GB s PoE 
kus  

124 M 7596731554 
Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová 

ochrana 2x video/RS485 
kus  

125 M 7592600190 Počítače, SW Technologické PC kus  

126 M 7597200020 
Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 

3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB 
kus  

127 M 7597200040 Monitor 19" LCD, včetně repro kus  

128 M 7597200100 
Monitor 22" LCD LED, HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 

xHDMI, PIP, 12V, včetně držáku 
kus  

129 M 7597200120 
Monitor 27" LCD LED , HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 

xHDMI, PIP, 230V, včetně držáku 
kus  

130 M 7597200140 Monitor 42" LCD, provoz 24/7; 700cd/m2; vč. držáku kus  

131 M 7597200160 
MiniPC, ovládací modul pro LCD a LED monitory vč. OS 

Linux 
kus  

132 M 7592600221 
Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/B 1,8 m 

(HM0403299993333) 
kus  

133 M 7596950030 
Ocelové stožáry Konzola do zdi do dl.0,8m třmen*89mm 

(HM0383889990112) 
kus  

134 M 7596950040 
Ocelové stožáry Konzola do zdi do L1m třmen*76mm 

(HM0383889990114) 
kus  

135 M 7590130040 
Rozdělovače, rozváděče Podstava kabel.objektu  

(HM0321850700004) 
kus  

136 M 7590130210 Rozdělovače, rozváděče MIS 1a kus  

137 M 7590130215 Rozdělovače, rozváděče MIS 1b kus  

138 M 7590130240 Rozdělovače, rozváděče SIS 1 sloupkový rozvaděč kus  

139 M 7590130242 Rozdělovače, rozváděče SIS 2 sloupkový rozvaděč kus  

140 M 7590520619 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 

TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 
m  

141 M 7590520929 

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 

armované Al dráty, ochranný obal z PE 4x0,8 

TCEPKPFLEZE 10 x 4 x 0,8 

m  

142 M 7590540090 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci Instalační kabely SYKFY  5 x 3 x 0,5 
m  

143 M 7590540095 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci Instalační kabely SYKFY  10 x 3 x 0,5 
m  

144 M 7590540100 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Instalační kabely SYKFY  15 x 3 x 0,5 

m  

145 M 7590540105 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Instalační kabely SYKFY  20 x 3 x 0,5 

m  

146 M 7590540509 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps UTP 

Nestíněný, PVC vnitřní, drát 

m  

147 M 7590540514 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps UTP 

Nestíněný, PE venkovní, drát 

m  

148 M 7590540524 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps FTP 

Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát 

m  
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149 M 7590540529 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps FTP 

Stíněný plášť, PE venkovní, drát 

m  

150 M 7590540574 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 6,  250MHz  1 Gbps UTP 

Nestíněný, PVC vnitřní, drát, 

m  

151 M 7590540569 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 6,  250MHz  1 Gbps UTP 

Nestíněný, PE venkovní, drát 

m  

152 M 7590540579 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 6,  250MHz  1 Gbps FTP 

Stíněný, PE venkovní, drát 

m  

153 M 7590540584 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 6,  250MHz  1 Gbps FTP 

Stíněný, PVC vnitřní 

m  

154 M 7590560004 

Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro 

záfuk, přifuk do HDPE chráničky 4 vl. 1x4 vl./trubička, 

HDPE plášť 8,1 mm (6 el.) 

m  

155 M 7590560014 

Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro 

záfuk, přifuk do HDPE chráničky 6 vl. 1x6 vl./trubička, 
HDPE plášť 8,1 mm (6 el.) 

m  

156 M 7590560174 
Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do 

trubičky 5,5 mm 4 vl.  PA plášť 4,1 mm 
m  

157 M 7590560179 
Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do 

trubičky 5,5 mm 6 vl.  PA plášť 4,1 mm 
m  

158 M 7590560519 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm 
kus  

159 M 7590560552 

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní HDC 3000 - 19“ nosič konstrukčních skupin pro 

12x konektor nebo spoj. modul 

kus  

160 M 7590560554 

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní HDC 3000 - Horní kryt a zadní nosiče 

konstrukčních skupin 19" 

kus  

161 M 7590560569 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní Optický patchcord do 5 m 
kus  

162 M 7590560579 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní Optický pigtail do 2 m 
kus  

163 M 7590560589 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní Kazeta pro uložení svárů 
kus  

164 M 7590560593 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní HDC 3000 - 19“ zásobník na buffery 
kus  

165 M 7590560597 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní HDC 3000 - 19“ vedení patchcordů 
kus  

166 M 7590560601 

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní HDC 3000 - 19“ zásobník rezervních délek 

patchcordů 

kus  

167 M 7590560611 

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 
12x adaptérů a pigtailů, plně osazen 

kus  

168 M 7590560621 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 
Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul 

kus  

169 M 7590560631 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní trubička v provedení bufferu 1m černá/10m bílá 
kus  

170 M 7590560641 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Ostatní Spojovací kazety s víčkem 
kus  

171 M 7590560671 
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Optické Pigtaily SM 9/125 E 2000 H+S 
kus  

172 M 7590560818 

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Optické Patchcordy SM 9/125 E2000/APC-E2000/APC 

H+S, 9/125/900/1800, délka 1 m 

kus  

173 M 7590560853 

Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě 

Optické Patchcordy SM 9/125 E2000/APC-E2000/APC, 

9/125/900/1800, délka 1 m, DUPLEX 

kus  

174 M 7590550004 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 

Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,1 pozice 
kus  

175 M 7590550009 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 

Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,2 pozice 
kus  

176 M 7590550014 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 

Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,3 pozice 
kus  

177 M 7590550039 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 

Montážní rám pro LSA lišty hloubky 22,5 pozic 
kus  

178 M 7590550064 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace 

Montážní rám pro LSA lišty hloubky 22,10 pozic 
kus  

179 M 7590550194 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA 

lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10 
kus  

180 M 7590550199 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA 

lišty Zemnící lišta pro moduly 2/10 
kus  

181 M 7590550204 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA kus  
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lišty Štítek sklopný pro LSA-PLUS 10 párů 

182 M 7590550209 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA 
lišty Magazín přepěťové ochrany pro LSA-PLUS 2/10 

kus  

183 M 7590550214 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA 
lišty Přepěťové ochrany 8x6, MK, 230V 10kA/10A 

kus  

184 M 7590550219 
Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA 

lišty Přepěťové ochrany 8x6, MK, 230V 20kA/20A 
kus  

185 M 7593310001 
Konstrukční díly Napájecí panel 6x230V s přepěťovou 

ochranou 
kus  

186 M 7593310570 Konstrukční díly Police  (CV724825002M) kus  

187 M 7593310580 
Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm 

(CV726459001) 
kus  

188 M 7593310621 
Konstrukční díly RACK 19" 9U/500mm nástěnný, 

dvoudílný, prosklené dveře 
kus  

189 M 7593310625 

Konstrukční díly RACK 19" 27U 600x600 na kolečkách, 

kovový, prosklené dveře, ventilační jednotka horní, 

rozvodný panel 230V s přepěťovou ochranou a 5 

zásuvkami 

kus  

190 M 7593310627 
Konstrukční díly RACK 19" 42U perforované dveře, 

odnímatelné boky 
kus  

191 M 7593311000 Konstrukční díly Svorkovnice 10ti dílná  (CV721225033) kus  

192 M 7593311040 
Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná 

(CV721225081) 
kus  

193 M 7593311050 
Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná 

(CV721225082) 
kus  

194 M 7593311140 Konstrukční díly Trubka ochranná  (CV725015004) kus  

195 M 7593311210 
Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x480mm 

(CV720420003) 
kus  

196 M 7593311220 
Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600mm 

(CV720420002) 
kus  

197 M 7593311230 
Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600 

(CV720420004) 
kus  

198 M 7593311240 
Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x720mm 

(CV720420001) 
kus  

199 M 7593311250 Konstrukční díly Žlab  (CV724820010M) kus  

200 M 7593320663 Prvky Lišta nosná do skříně RACK kus  

201 M 7593321458 
Prvky Svodič přepětí, jmenovité napětí 600V, s dálkovou 

signalizací poruchy 
kus  

202 M 7593321520 

Prvky Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - 

čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, 

optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu 

kus  

203 M 7593500840 
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 

korugovaná chránička 40/31smotek 
m  

204 M 7593500855 
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 

korugovaná chránička 40/31smotek - černá UV stabilní 
m  

205 M 7593501030 
Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná 

chránička KD 09125 průměr 125/108 mm 
m  

206 M 7593501125 
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 

HDPE 6040 průměr 40/33 mm 
m  

207 M 7593501137 
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 

HDPE Mikrotrubička HDPE 10/ 8 mm 
m  

208 M 7491400020 
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové 

žlaby Lišta LV 18x13 vkládací bílá 3m 
kus  

209 M 7491400050 
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové 
žlaby Lišta LP 80x25 podlahová bílá 3m 

kus  

210 M 7491400120 
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové 
žlaby Lišta LHD 20x20 vkládací bílá 3m 

kus  

211 M 7491201220 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 
rozvodky Bez zapojení Krabice KT 250x110 rozvodná 

kus  

212 M 7491201340 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 

rozvodky Bez zapojení Krabice KBT-1 vysoká do betonu 
kus  

213 M 7491201430 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 

rozvodky Bez zapojení Krabice KEZ do zateplení 
kus  

214 M 7491201440 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 

rozvodky Bez zapojení Krabice 8110 protipožární 
kus  

215 M 7491201480 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 

rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68 LD/2 samoúchytná 
kus  

216 M 7491201540 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 

rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T 
kus  

217 M 7491201550 

Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a 

rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, 

acidur, IP67 5P 

kus  

218 M 7491204040 

Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 

polozápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky, 

IP20 

kus  

219 M 7491204710 
Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 

dvojnásobná s ochranou proti přepětí 
kus  

220 M 7491205690 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 kus  
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fázová 230V/16A montáž na DIN lištu 

221 M 7491300120 
Ocelové konstrukce Kabelové stojiny a výložníky 
pozinkované 19" pevná police 1U hl.250, montáž na 2 

stojiny 

kus  

222 M 7491300170 
Ocelové konstrukce Kabelové stojiny a výložníky 

pozinkované Sada 2 19" stojin 21U 
kus  

223 M 7491403280 
Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, 

pozinkované MERKUR 150/50 M2 galv.zinek 
m  

224 M 7491510090 

Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a 

tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 

min. 

kus  

225 M 7491510100 
Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky 

Vývodka M20 šedá, včetně těsnění 
kus  

226 M 7492300140 
Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová 

příchytka 40 C 29-40 
kus  

227 M 7492500840 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, 

plastová izolace H07V-K 10 zž (CYA) 
m  

228 M 7492501110 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, 

plastová izolace H07V-K 2,5 zž (CYA) 
m  

229 M 7492501740 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový 

Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) 
m  

230 M 7492501750 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový 

Cu, plastová izolace CYKY 3O2,5 (3Ax2,5) 
m  

231 M 7492800070 
Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické 

kabely - nehořlavé JYTY 2O1 (2Dx1) 
m  

232 M 7492800100 
Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické 

kabely - nehořlavé JYTY 30J1 (30Cx1) 
m  

233 M 7492800140 
Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické 

kabely - nehořlavé JYTY 7O1 (7Dx1) 
m  

234 M 7494000002 

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové 

skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou 

montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v 
řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast 

kus  

235 M 7494000018 

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové 
skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou 

montáž, průhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v 

řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast 

kus  

236 M 7494002982 
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, 

Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA 
kus  

237 M 7494003546 

Modulární přístroje Jističe Jističe do 63 A AC/DC; 10 kA 

Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) 

obvodů, 1pólové In 1 A, Ue AC 230 V / DC 220 V, 

charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA 

kus  

238 M 7494004174 

Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany 

pro stejnosměrné aplikace typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc 1050 

V d.c., výměnné moduly, se signalizací, varistor 

kus  

239 M 7494004178 

Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany 

pro stejnosměrné aplikace typ 2, Imax 40 kA, Uc 800 V 

d.c., výměnné moduly, varistor 

kus  

240 M 7496600490 Vlastní spotřeba UPS 230/230V AC 750VA APC Smart kus  

241 M 7496600530 
Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s 

životností min. 5 let 
kus  

242 M 7496600540 
Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s 

životností min. 5 let 
kus  

243 M 7498101170 

DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci 

Převodníky komunikace Převodníky mezi sériovými 
linkami RS-232,422,485 Převodník mezi RS 232, 422, 

485 

kus  

244 M 7498200030 

ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Datový rozvaděč 

(RACK) Optický patchcord duplexní ST-ST, multimode, 

ST-ST, 62,5/125um 

m  

245 M 7498200650 
ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Ostatní Držák 

zobrazovače na zeď, do 90", 75 kg 
kus  

246 M 7498200590 
ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Záložní napájení 

(lze využít UPS z vlastní spotřeby) Zdroj UPS do  1KVA 
kus  

247 M 7590521889 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě 

Bezhalogenové ohniodolné PRAFlaGuard F 1x2x0.8 
m  

248 M 7590521899 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě 

Bezhalogenové ohniodolné PRAFlaGuard F 2x2x0.8 
m  

249 M 7590540564 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 6,  250MHz  1 Gbps UTP 

Nestíněný vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, 

nízkodýmavý 

m  

250 M 7590540589 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 

instalaci UTP/FTP kategorie 6,  250MHz  1 Gbps FTP 

Stíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, 
nízkodýmavý 

m  

251 M 7592940320 Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/7,2 Ah, VRLA, kus  
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připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena 
včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či 

stojanu 

252 M 7592940335 

Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/15 Ah, VRLA, 

připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena 

včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či 

stojanu 

kus  

253 M 7592940480 

Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/20 Ah, VRLA, 

připojení oko M5, životnost 10-12 let, cena včetně 

spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu 

kus  

254 M 7593100900 
Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s 

galvanickýmoddělením, stabilizovaný 
kus  

 

D OST Ostatní 

 

 

255 K 7491151010 

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z 

PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 

mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, 

kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m  

256 K 7491254010 

Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, 

IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou 

přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých - 
včetně zapojení a osazení 

kus  

257 K 7495554025 

Montáž traťových trafostanic 6 kV základové desky 

venkovní skříně - montáž technologické a stavební části 

trafostanice včetně , odpojovače vn. Neobsahuje zemní 

práce, základový panelu a patky, transformátor, 

pojistkový spodek apod., patrony, rozvaděč nn a 

uzemnění, včetně vyrovnání 

kus  

258 K 7590125040 

Montáž skříně oceloplechové venkovní - postavení na 

betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení 

prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, 

zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových 

forem. Bez kabelových příchytek 

kus  

259 K 7590135030 

Připevnění kabelového rozvaděče pro vnější i vnitřní 

instalaci na konstrukci nebo stožár - včetně zatažení 
kabelů 

kus  

260 K 7590135032 
Připevnění kabelového rozvaděče pro vnější i vnitřní 

instalaci na stěnu - včetně zatažení kabelů 
kus  

261 K 7590525145 
Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do 

cat. 6) 
m  

262 K 7590525146 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 5x2x0,5 m  

263 K 7590525147 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 10x2x0,5 m  

264 K 7590525148 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 20x2x0,5 m  

265 K 7590525157 Uložení na rošt kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) na rošt m  

266 K 7590525125 
Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 

kg/m 
m  

267 K 7590525126 
Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 

do 4 kg/m 
m  

268 K 7590525127 
Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 4 
do 6 kg/m 

m  

269 K 7590525178 

Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 
mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a 

přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu 

kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového Iůžka 

nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, 

uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu 

m  

270 K 7590525201 

Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 1,3 

mm RCEPKEY 1 P - příprava kabelového bubnu a 

přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu 

kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového Iůžka 

nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, 

uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu 

m  

271 K 7590525212 

Montáž kabelu úložného připevněného na zeď s jádry 0,4 
a 0,6 a 0,8 mm TCKQY, TCKQYPY TCKQY, TCKQYPY, 

TCEKE - rozvinutí, vytažení, odřezání a připevnění kabelu 

na zeď z průměrně tvrdého materiálu (tvrdé pálené 

cihly), uzavření konců kabelu, vysekání lůžek pro špalky, 

upevnění špalíků a začištení omítky. Práce je 

pokračováním uložení kabelu do kabelevého lože. 

Manipulace s kabelovým bubnem je již obsažena v 

příslušné položce pro kladení kabelu 

m  

272 K 7590525245 
Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění 

přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu 
m  

273 K 7590525670 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová 

technologie LSA do 10 čtyřek 

kus  

274 K 7590525671 
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová 

technologie LSA do 20 čtyřek 

kus  
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275 K 7590525677 
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace modulu 

MINI-Jack nestíněný do cat. 5E 

kus  

276 K 7590525678 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace modulu 

MINI-Jack nestíněný do cat. 6 

kus  

277 K 7590525680 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace modulu 

MINI-Jack stíněný do cat. 5E 

kus  

278 K 7590525681 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace modulu 

MINI-Jack stíněný do cat. 6 

kus  

279 K 7590525683 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace 

telefonního patchpanelu včetně zakončení 25 pozic 

kus  

280 K 7590525684 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 

rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace 

telefonního patchpanelu včetně zakončení 50 pozic 

kus  

281 K 7590525722 

Montáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči 

zářezovými svorkovnicemi - vyformování, zaříznutí 
vodiče do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu 

kus  

282 K 7590525725 Montáž svorkovnice LSA-PLUS kus  

283 K 7590525730 

Montáž boxu pod omítku Krone U - 50 - vyměření místa 
zasekání, vysekání zdi pro skříň, vysekání přívodního 

kanálku pod skříní pro kabel, osazení skříně, zajištení a 

zacihlování, začištění omítky a přizpůsobení barvě, 

vyčištění skříně, natření, očíslování 

kus  

284 K 7590525761 

Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-

drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové 

formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot 

kabelu 

pár  

285 K 7590525790 Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu kus  

286 K 7590535080 Montáž bleskojistek kus  

287 K 7590545010 

Montáž vodiče sdělovacího izolovaného na zeď - 

připevnění vodiče na zeď nebo na předem připravené 

úchytné body příchytkami s hřebíky, včetně vyznačení 

trasy, manipulace s vodičem, prozvonění a označení 

vodiče bez zapojení 

m  

288 K 7590545012 

Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v drážce pod 

omítkou - zatažení vodiče do připravené drážky pod 
omítku, provizorní připevnění vodičů v drážce, úplná 

instalace včetně zatažení vodičů do krabic, manipulace s 

vodičem, prozvonění a označení. Bez zapojení a 

vyznačení trasy 

m  

289 K 7590545014 

Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo 

liště - zatažení vodičů do trubek nebo lišt, úplná inslalace 

včetně manipulace s vodičem, prozvonění a označení, 

včetně pročištění trubky, otevření a zavření krabic. Bez 

zapojení 

m  

290 K 7590545030 

Montáž šnůry volně uložené - rozvinutí a vyrovnání 

šňůry, odříznutí na potřebnou délku a prozvonění. Bez 

ukončení, zapojení a krabic 

m  

291 K 7590545032 

Montáž šnůry pevně uložené - připevnění šňůry 

příchytkami na předem připravené úchytné body nebo 
kabelu příchytkami na předem připravenou lištu Niedax, 

včetně odměření a odřezání šňůry na potřebnou délku, 

vyformvání a prozvonění, vyznačení trasy. Bez ukončení 

a zapojení a krabic 

m  

292 K 7590545050 

Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu 

zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm - odvinutí, 

naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového 

rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a 

zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení 

m  

293 K 7590545052 

Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu 

zabezpečovací ústředny nad 4 x 10 mm - odvinutí, 

naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového 

rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a 
zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení 

m  

294 K 7590545110 Montáž kabelu SEKU, SYKFY připevněného na zeď m  

295 K 7590545112 Montáž kabelu SEKU, SYKFY uloženého pod omítku m  

296 K 7590545116 Montáž kabelu SEKU, SYKFY do žlabu m  

297 K 7590545120 Upevnění NIEDAX lišty m  

298 K 7590545130 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na NIEDAX lištu m  

299 K 7590545140 Příprava kabelu na rošt do 10 žil kus  

300 K 7590545142 Příprava kabelu na rošt do 30 žil kus  

301 K 7590545150 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt do 5 m m  

302 K 7590545152 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 5 do 10 m m  

303 K 7590545154 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 10 do 20 m m  
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304 K 7590555362 Montáž svorkovnice se šrouby kus  

305 K 7590555455 Značení trasy vedení m  

306 K 7590565010 

Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 

rozvaděči pro 8 vláken - práce spojené s montáží 
specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

kus  

307 K 7590565030 

Spojování a ukončení kabelů optických instalace do 

spojky nebo rozvaděče - práce spojené s montáží 

specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

vlákno  

308 K 7590565050 

Spojování a ukončení kabelů optických svár optického 

vlákna ve spojce (rozvaděči) do 36 vláken - práce 

spojené s montáží specifikované kabelizace 

specifikovaným způsobem 

vlákno  

309 K 7590565060 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus  

310 K 7590565070 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus  

311 K 7590565080 Uložení kabelové rezervy optického kabelu kus  

312 K 7590575010 Montáž portu strukturované kabeláže kus  

313 K 7590575020 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus  

314 K 7590585070 Připojení kabelu na zářezový rozv. pásek (lištu) 5x2 kus  

315 K 7590585072 Připojení kabelu na zářezový rozv. pásek (lištu) 20 x 3 kus  

316 K 7590585350 

Montáž pancéřové trubky průměru do 16 mm - 
vyznačení trasy položení, rozměření na typizovanou 

délku 3 m, uříznutí části trubky, vyříznutí závitu pro 

spojku, upevnění podpěry šroubem, včetně vynesení 

trubek 

m  

317 K 7590585352 

Montáž pancéřové trubky průměru do 36 mm - 

vyznačení trasy položení, rozměření na typizovanou 

délku 3 m, uříznutí části trubky, vyříznutí závitu pro 

spojku, upevnění podpěry šroubem, včetně vynesení 

trubek 

m  

318 K 7590585364 

Uzemnění trubky svorkou SJ 01 - očištění zemnících 

bodů, rozměření a odříznutí zemnícího vodiče, roznesení 

podpěr, upevnění drátu pomocí svorek na stožár, kotvení 
na hromosvod 

kus  

319 K 7590585370 

Uzemnění trubky ST 09 - očištění zemnících bodů, 
rozměření a odříznutí zemnícího vodiče, roznesení 

podpěr, upevnění drátu pomocí svorek na stožár, kotvení 

na hromosvod 

kus  

320 K 7592525083 

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru 

InK DDTS ŽDC TLS ASHS v počtu čidel na ústřednu do 4 

kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo 

integrace signálů z energetických a elektrotechnických 

systémů stažených do jednoho PLC do integračního 

koncentrátoru 

kus  

321 K 7592525085 

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru 

InK DDTS ŽDC TLS ASHS v počtu čidel na ústřednu přes 

4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška 

nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC 

do integračního koncentrátoru 

kus  

322 K 7593315214 
Montáž skříně s otočným rámem - usazení skříně na 

místě určení, zapojení 
kus  

323 K 7593315260 

Montáž kabelového roštu délky 800, 1440 nebo 1680 

mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování 

nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a 

uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, 

odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky 

konstrukčního materiálu 

kus  

324 K 7593315270 

Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 

53 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování 

nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a 

uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, 
odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky 

konstrukčního materiálu 

m  

325 K 7593315310 Montáž skříně rozvodné na omítku SNO 3 kus  

326 K 7593315320 Montáž translátoru kus  

327 K 7593315390 
Montáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast 

do RACKU 19" 
kus  

328 K 7593315392 Montáž panelu do RACKU 19" kus  

329 K 7593315405 
Montáž rámu (kazety, vany desek plošných spojů) na 
stěnu 

kus  

330 K 7593325010 Montáž do LSA pásku bleskojistky kus  

331 K 7593325015 Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany kus  

332 K 7593505030 
Montáž protipožární přepážky vodorovné uložení do 100 
žil - ovinutí kabelu ohnivzdornoupáskou, zajištení pásky 

proti rozvinutí ocelovým drátem 

kus  

333 K 7593505050 

Montáž protipožární přepážky svislé uložení do 100 žil - 

ovinutí kabelu ohnivzdornoupáskou, zajištení pásky proti 

rozvinutí ocelovým drátem 

kus  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Dodávky (stavební práce) 

11/16                                                                                                                                                                                       VZ 63522126 

 

334 K 7593505110 Zatažení ochr. trubky HFX 20 uvnitř objektu m  

335 K 7593505132 Zakrytí kabelu HDPE plastovou deskou (bez desky) m  

336 K 7593505134 Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) m  

337 K 7593505200 
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 

žlabu 
kus  

338 K 7593505202 
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí 
m  

339 K 7593505210 

Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 

mm pro SZZ - práce spojené s montáží specifikované 
kabelizace specifikovaným způsobem 

m  

340 K 7593505212 

Montáž ochranné trubky pro optický kabel HFXP na rošt - 

práce spojené s montáží specifikované kabelizace 

specifikovaným způsobem 

kus  

341 K 7593505290 Zafukování optického kabelu obsazené m  

342 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m  

343 K 7593505310 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m  

344 K 7593505320 Uložení optického kabelu na rošt do 12 vláken m  

345 K 7593505330 
Uložení optického kabelu do žlabu/trubky/lišty do 12 
vláken 

m  

346 K 7596615034 

Montáž hodin hlavních HSH 3 - úplná montáž na předem 
připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení 

přívodů od akubaterie, hodinových smyček, uzemnění a 

sítě 220/50 Hz, uvedení do provozu, seřízení řídicích a 

rezervních hodin, přezkoušení funkce, vysvětlení 

manipulace 

kus  

347 K 7598085275 Měření svodu kus  

348 K 7598095005 Změření zemního odporu kus  

349 K 7598095647 

Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení 

(zapojovače a pod.) - vykonání prohlídky a zkoušky pro 

napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní 

zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus  

350 K 7598095649 

Vyhotovení revizní zprávy HZ - hodinové zařízení - 

vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického 

zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 

100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus  

351 K 7598095651 

Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení - 

vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického 
zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 

100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus  

352 K 7598095663 

Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání 

prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 

včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 

Sb. a norem ČSN 

kus  

353 K 7491152020 

Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých 

plastových bezhalogenových (HF) uložených pevně 

průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, 

řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m  

354 K 7491153010 

Montáž trubek kovových elektroinstalačních uložených 

volně nebo pevně ohebných průměru do 48 mm - včetně 

naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, 

osazení, zajištění a upevnění 

m  

355 K 7491251010 

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U 

jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na 
konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, 

bez krabic 

m  

356 K 7491252025 

Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez 

zapojení krabice instalační pod omítku 125x125 včetně 

svorkovnice a víka - včetně zhotovení otvoru 

kus  

357 K 7491252060 

Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez 

zapojení rozvodky krabicové kovové typ AA2, 100x100, 

do 4xP21 - včetně zhotovení otvoru 

kus  

358 K 7491552022 

Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 

ucpávka kabelového prostupu, průměru do 200 mm, do 

EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, 

vyhotovení a dodání atestu 

kus  

359 K 7491651035 
Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování pevně 

vodič Cu 4-16 mm2 
m  

360 K 7492756020 
Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího 

štítku na kabel 
kus  

361 K 7492756040 
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do 

chráničky do 4 kg/m 
m  

362 K 7492756042 
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do 

chráničky nad 4 kg/m 
m  

363 K 7494153020 

Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 

44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm do výklenku 
nebo na stěnu nebo na stožár š do 530 mm - včetně 

elektrovýzbroje 

kus  

364 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Dodávky (stavební práce) 

12/16                                                                                                                                                                                       VZ 63522126 

 

365 K 7494351012 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových přes 20 do 63 A kus  

366 K 7494351020 
Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových do 20 A 

kus  

367 K 7496652010 

Montáž usměrňovačů/nabíječů do 230/110 V DC do 230 
V - včetně propojení silových a ovládacích kabelů, 

nastavení a seřízení usměrňovače, provedení zkoušek, 

dodání atestů a revizních zpráv 

kus  

368 K 7496652015 

Montáž usměrňovačů/nabíječů do 3x400/110 V DC - 

včetně propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení 

a seřízení usměrňovače, provedení zkoušek, dodání 

atestů a revizních zpráv 

kus  

369 K 7496653010 

Montáž měničů do 110/24 V DC - včetně propojení 

silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení 

měniče, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních 

zpráv 

kus  

370 K 7496654010 

Montáž UPS 230/230V AC do 230 V - včetně baterií, 

propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a 

seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání atestů a 
revizních zpráv 

kus  

371 K 7496655010 

Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 
V do 20 Ah - montáž článků akumulátorové baterie 

včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, 

provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv 

kus  

372 K 7496655012 

Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 

V přes 20 do 40 Ah - montáž článků akumulátorové 

baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola 

spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních 

zpráv 

kus  

373 K 7496756094 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace prvku 

sdělovacího zařízení 
kus  

374 K 7496756280 

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění 

SW InS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a 

programového vybavení integračního serveru InS; 

doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS 

kus  

375 K 7496756290 

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění 
SW TeS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a 

programového vybavení integračního serveru InS; 

doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS 

kus  

376 K 7498152752 

Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé 

technologie hodinová sazba revizního technika - celková 

prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 

provozního souboru nebo stavebního objektu revizním 

technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 

hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

hod  

377 K 7593315330 Montáž datové skříně rack kus  

378 K 7595115010 
Montáž telefonního přístroje digitálního - montáž na 

určené místo, zapojení přívodů, přezkoušení funkce 
kus  

379 K 7595115120 Instalace a konfigurace MB převodníku kus  

380 K 7595115130 Instalace a konfigurace IP telefonu s expansion modulem kus  

381 K 7595215140 
Montáž PBX (elektronické, digitální, VoIP, GSM-GW…) 

instalace a konfigurace PBX expertní 
kus  

382 K 7595215145 
Montáž PBX (elektronické, digitální, VoIP, GSM-GW…) 

instalace a konfigurace PBX rozšířená 
kus  

383 K 7595513010 Rekonfigurace dispečerského terminálu kus  

384 K 7595605140 Montáž SFP modulu - media převodníku do switche kus  

385 K 7595605150 
Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a 

konfigurace mediakonvertoru 
kus  

386 K 7595605155 
Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a 

konfigurace modemu 
kus  

387 K 7595605185 

Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby 

(rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 

upevněného - expertní 

kus  

388 K 7596005250 Montáž RV3 serveru AŽD 004 kus  

389 K 7596005260 Oživení RV3 serveru AŽD 004 DCom kus  

390 K 7596315020 
Montáž rozhlasové ústředny AŽD RU85 do stojanové 

řady - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

391 K 7596315030 
Montáž rozhlasové ústředny do 19' stojanu - včetně 

připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

392 K 7596315040 

Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované 

zastávky řídící stanice - včetně připojení, seřízení a 

přezkoušení funkce 

kus  

393 K 7596315045 

Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované 

zastávky nebo stanice do venkovní skříně - včetně 
připojení, seřízení a přezkoušení funkce 

kus  

394 K 7596315050 
Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované 
zastávky nebo stanice do vnitřní skříně - včetně 

připojení, seřízení a přezkoušení funkce 

kus  

395 K 7596315060 Montáž modulu pro monitorování napětí 100 V na lince, kus  
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regulovatelného 

396 K 7596335010 Montáž skříně závěrů na rozhlasový stožár kus  

397 K 7596335020 Montáž ochranné trubky skříně závěrů kus  

398 K 7596335030 

Montáž reproduktoru na ocelový stožár - upevnění 

reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, 
připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, 

směrování a odzkoušení ozvučení 

kus  

399 K 7596335040 

Montáž reproduktoru skříňového na závěsu - upevnění 

reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, 

připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, 

směrování a odzkoušení ozvučení 

kus  

400 K 7596335045 

Montáž reproduktoru směrového, tlakového - upevnění 

reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, 

připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, 

směrování a odzkoušení ozvučení 

kus  

401 K 7596335070 Montáž převodního transformátoru 6 W kus  

402 K 7596335090 Montáž konzoly pro reproduktor do stěny kus  

403 K 7596335095 Montáž konzoly pro reproduktor na železnou konstrukci kus  

404 K 7596337010 Demontáž skříně závěrů na rozhlasový stožár kus  

405 K 7596337030 Demontáž reproduktoru kus  

406 K 7596337090 Demontáž konzoly pro reproduktor kus  

407 K 7596515010 
Montáž PC pro informační zařízení - řídící jednotka - 

včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

408 K 7596515030 Konfigurace a oživení informačního zařízení pro cestující kus  

409 K 7596515050 Montáž převodníku RS232/485 nebo RS232/Ethernet kus  

410 K 7596515060 
Montáž převodníku mezi řídící jednotkou a rozhlasovou 

ústřednou 
kus  

411 K 7596525056 

Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů 

hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg - včetně připojení, 

seřízení a přezkoušení funkce 

kus  

412 K 7596527014 
Demontáž informační tabule z nosné konstrukce 

hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg 
kus  

413 K 7596545010 
Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky do 

22" - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

414 K 7596545015 
Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 

22" do 46" 
kus  

415 K 7596545020 
Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 

46" 
kus  

416 K 7596545030 
Montáž ochranného krytu na obrazovky (plazmové, LCD, 

LED) úhlopříčky obrazovky do 46" 
kus  

417 K 7596545035 
Montáž ochranného krytu na obrazovky (plazmové, LCD, 

LED) úhlopříčky obrazovky přes 46" 
kus  

418 K 7596545050 
Montáž světelného informačního panelu s LED - včetně 

připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

419 K 7596547010 Demontáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) kus  

420 K 7596547030 
Demontáž ochraného krytu na obrazovky (plazmové, 

LCD, LED) 
kus  

421 K 7596547050 Demontáž světelného informačního panelu s LED kus  

422 K 7596555010 
Montáž majáčku digitálního hlasového (DHM) - včetně 

připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

423 K 7596555015 
Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM) - včetně 

připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

424 K 7596555020 
Montáž majáčku akustického orientačního (AOM) - 

včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus  

425 K 7596555030 Montáž orientačního zvukového modulu (OZM) kus  

426 K 7596615010 

Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem 

připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení 

přívodů, přezkoušení funkce 

kus  

427 K 7596615020 

Montáž linkového rozvaděče RL2 - úplná montáž na 

předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, 

zapojení přívodů, přezkoušení funkce 

kus  

428 K 7596615034 

Montáž hodin hlavních HSH 3 - úplná montáž na předem 
připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení 

přívodů od akubaterie, hodinových smyček, uzemnění a 

sítě 220/50 Hz, uvedení do provozu, seřízení řídicích a 

rezervních hodin, přezkoušení funkce, vysvětlení 

manipulace 

kus  

429 K 7596615036 

Montáž hodin hlavních HH 3 - úplná montáž na předem 

připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení 

přívodů od akubaterie, hodinových smyček, uzemnění a 

sítě 220/50 Hz, uvedení do provozu, seřízení řídicích a 

rezervních hodin, přezkoušení funkce, vysvětlení 

manipulace 

kus  

430 K 7596617010 Demontáž přijímače DCF kus  

431 K 7596617020 Demontáž linkového rozvaděče RL2 kus  

432 K 7596617036 Demontáž hodin hlavních HH 3 kus  

433 K 7596625010 
Montáž hodin podružných 1-stranných - úplná montáž na 

předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, 
kus  
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zapojení přívodů, přezkoušení funkce, nastavení na 
jednotný čas 

434 K 7596625015 

Montáž hodin podružných 2-stranných - úplná montáž na 

předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, 

zapojení přívodů, přezkoušení funkce, nastavení na 

jednotný čas 

kus  

435 K 7596625030 

Montáž hodin digitálních - úplná montáž na předem 

připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení 

přívodů, přezkoušení funkce, nastavení na jednotný čas 

kus  

436 K 7596627010 Demontáž hodin podružných 1-stranných kus  

437 K 7596627015 Demontáž hodin podružných 2-stranných kus  

438 K 7596627030 Demontáž hodin digitálních kus  

439 K 7596735015 

Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, 

přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru 

ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a 

přívodů, úprava a zaizolování 

kus  

440 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus  

441 K 7596735060 Zprovoznění kamery vnitřní kus  

442 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus  

443 K 7596735070 Zprovoznění kamery dálkově ovládané kus  

444 K 7596735225 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera PTZ kus  

445 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus  

446 K 7596737010 Demontáž kamery bez krytu kus  

447 K 7596737015 Demontáž kamery z krytu kus  

448 K 7596815030 

Montáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, 

HiPath, TTC - úplná montáž skříně, ovládací soupravy, 

napájecího a uzemňovacího vedení (bez dodání vodičů), 

zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení 

kus  

449 K 7596815095 

Montáž zapojovače svírkového (náhradního) pro 20 

okruhů - úplná montáž, připevnění na místo určení, 

zatažení kabelů, zhotovení formy, připojení napájení, 

vyzkoušení zařízení 

kus  

450 K 7596815110 Připojení telefonního zapojovače na PC kus  

451 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus  

452 K 7596925030 
Montáž kabelové skříně Krone KVZ 59 m1 - m2 se 

soklem - usazení skříně a zatažení kabelů 
kus  

453 K 7596955020 

Montáž stožáru rozhlasového na betonový základ - 

včetně zatažení kabelů a opravného nátěru. Bez zemních 

prací 

kus  

454 K 7596957020 Demontáž rozhlasového stožáru z betonového základu kus  

455 K 7596957025 Demontáž rozhlasového stožáru ze železného základu kus  

456 K 7596957030 
Demontáž rozhlasového stožáru rozhlasového sloupku 

pro hovorovou soupravu 
kus  

457 K 7598035005 

Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 

délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu do 8 

vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu 

kus  

458 K 7598035010 

Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 

délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu s 12 

vlákny - včetně vyhotovení měřícího protokolu 

kus  

459 K 7598035050 

Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 

délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, 
kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení měřícího 

protokolu 

kus  

460 K 7598035055 

Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 

délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, 

kabelu s 12 vlákny - včetně vyhotovení měřícího 

protokolu 

kus  

461 K 7598035100 
Měření OTDR (reflektometrická metoda) pro tři vlnové 

délky jednosměrné 
vlákno  

462 K 7598035105 
Měření OTDR (reflektometrická metoda) pro tři vlnové 

délky obousměrné 
vlákno  

463 K 7598035120 
Měření TM (přímá metoda) pro tři vlnové délky 

jednosměrné 
vlákno  

464 K 7598035125 
Měření TM (přímá metoda) pro tři vlnové délky 

obousměrné 
vlákno  

465 K 7598035130 TM + OTDR tři vlnové délky obousměrně vlákno  

466 K 7598035135 TM + OTDR + PMD tři vlnové délky obousměrně vlákno  

467 K 7598035150 
Záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič (1 

případ = 1 kus) 
kus  

468 K 7598035160 Oživení systému kus  

469 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus  

470 K 7598035205 Nastavení a konfigurace SW dohledu - 1port kus  

471 K 7598035206 
Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. 

firewall, switchů, routerů, modemů 
kus  

472 K 7598035210 Nastavení a konfigurace modemu HDSL kus  

473 K 7598055015 Měření rozhlasového zařízení bez měření ZR do 300 W kus  

474 K 7598055085 Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně kus  
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475 K 7598075005 Měření strukturované kabeláže 1 port kus  

476 K 7598075010 
Přezkoušení funkčnosti po připojení sdělovacího zařízení 
na kabelové vedení v síti ŽDC 

kus  

477 K 7598085025 
Rozšíření závěrečného měření koaxiálních kabelů 4 
koaxiální páry 

úsek  

 

SOUPIS PRACÍ 
    

       Stavba: 
     

  

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23-Opravy sdělovacího zařízení OŘ 

Ostrava-oblast OLC  
Objekt: 

     
  

PS 01 - Oblast Olomouc 
 

Soupis: 
     

  
02 - ÚRS 

 
       Místo: 

 
Olomouc 

  
Datum: 

       Zadavatel:   
  

Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj 
  

Zpracovatel: 

       PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
  

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

  
 

D 2 Zakládání 
  

1 K 275123901 
Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 2,5 
t 

kus  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275123901  

 
 

 

D 5 Komunikace pozemní 

 

 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

 

 

2 K 965011111 
Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu 

železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t 
kus  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965011111  

 
 

 

D M Práce a dodávky M 

 

 

 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 

 

 

3 K 460581121 
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou 

na rovině 
m2  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581121  

 
 

4 K 460581122 
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou 

ve svahu 
m2  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581122  

 
 

5 K 460631125 

Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 

do 110 mm 

m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631125  

 
 

6 K 460631126 

Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 

110 do 125 mm 

m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631126  

 
 

7 K 460631127 

Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 

125 do 160 mm 

m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631127  

 
 

8 K 460661511 
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm 
m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661511  

 
 

9 K 460661512 

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 

do 50 cm 

m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661512  

 
 

10 K 460791211 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm 
m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791211  

 
 

11 K 460791212 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm 
m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791212  

 
 

12 K 460791213 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm 
m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791213  

  

13 K 460791214 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 
m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791214  

 
 

14 K 460791215 

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 

mm 

m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791215  

 
 

15 K 460791216 

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 

mm 

m  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791216  

  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275123901
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965011111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631126
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791216
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16 M 31140145 
vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová plný 

závit 4x20mm 

100 

kus 
 

17 M 56281036 hmoždinky univerzální 4x20 
100 

kus 
 

 

SOUPIS PRACÍ 
    

       Stavba: 
     

  

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23-Opravy sdělovacího zařízení OŘ 

Ostrava-oblast OLC  

Objekt: 
     

  
PS 01 - Oblast Olomouc 

 
Soupis: 

     

  
03 - VRN+VON  

 
       Místo: 

 
Olomouc 

  
Datum: 

       Zadavatel:   
  

Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj 
  

Zpracovatel: 

       PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
  

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

  

1 K 022121001 

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení 

trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na 

vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a 
předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 

vytýčení sítí ve správě provozovatele. 

Kč/km  

2 K 023122001 

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce 

Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických 

zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení 

projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a 

vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle 

požadavku objednatele. 

%  

3 K 023131011 

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 

zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě 

jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v 
otevřené formě a její předání objednateli 

%  

4 K 032105001 Územní vlivy mimostaveništní doprava Kč/km  

 
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

 
 

5 K 
HZS4232-

R 

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní 

činnost technik odborný 
hod  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody 

na http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu 

této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 

technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1  Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 

pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy 

sdělovacího zařízení OŘ Ostrava-oblast OLC“, jejímž cílem je realizace údržbových a 

opravných stavebních prací na sdělovacím zařízení Oblastního ředitelství Ostrava SSZT OLC 

pro oblast Olomouc za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní 

infrastruktury. 

1.1.2  Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy 

sdělovacího zařízení OŘ Ostrava-oblast OLC“ z hlediska věcného rozsahu a 

požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, 

formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na 

základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1  Dodávky komponent včetně stavebních prací budou probíhat v obvodu Správy sdělovací a 

zabezpečovací techniky Olomouc (SSZT OLC) Oblastního ředitelství Ostrava v rámci 

zadávací dokumentací vymezené oblasti Olomouc.  Tento obvod je blíže vymezen v dalších 

částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno 

v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1  Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech 

bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude 

nedílnou součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1  Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 

stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 

konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli nejpozději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 

mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 

a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 

v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani 

ji nemohl předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1  1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 

deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání 

Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 

Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 

16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 

věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 

nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od 

Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 

určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „…a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/
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Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich 

předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam 

předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu 

byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „.7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 

Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 

komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před 

započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení 

stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné 

vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad 

ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a 

§ 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 
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Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a 

podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “… a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 

SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 

definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 

souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 

5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 

souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 

prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 
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dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „….v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 

měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] 

[77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 

s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako 

součást Zadávací dokumentace. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) 

 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-

GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 

uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících 

bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
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oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě 

doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 

projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 

vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady 

podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele 

ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a 

schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě 

včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, 

bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
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technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 

který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Další požadavky na zhotovitele 

4.3.1  Neobsazeno 

4.4 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 

druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 

nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5.1  V převážné míře nebude měněno zapojení obvodů dle stávající provozní dokumentace. 

V případě změny (náhrada za nevyráběné komponenty apod.) bude zhotovitelem 

zpracována montážní dokumentace (pokud bude třeba) a dokumentace skutečného 

provedení. 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1  Viz bod 4.4.1.  

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Předmětem dílčích smluv budou opravy stávajících sdělovacích zařízení ve správě OŘ 

Ostrava/ SSZT OLC. Opravy budou provedeny výměnou vadných či opotřebených dílů 

(komponent) zařízení sdělovací techniky, nebo náhradou v případě již nevyráběných zařízení 

či komponent zařízení sdělovací techniky.                                                                                                                                                           

4.7.2 Jedná se zejména o následující zařízení: rozhlasové ústředny v IP provedení, IP telefonní 

přístroje, přenosová a datová zařízení-modemy, switche, SFP moduly, IP informační vizuální 

systémy, IP kamerové systémy, zdroje, HW komponenty, SW vybavení a další.  

4.8 Materiál 

4.8.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 

Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě 

uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  
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4.8.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při 

předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.9.1 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel v souladu s platnou 

legislativou a interními předpisy Objednatele.    

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem 

uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce. 

5.1.5 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné 

uzavření objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 

dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 

podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba:  

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  
Adresa  
E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  
Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  
Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  
Adresa  

E-mail  
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Telefon  

Jméno a příjmení  
Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Petr FALTUS 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 
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Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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