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. Tunel Ejpovice -geotechnicky monitoring a geotechnicky konzultant
) oD Il
Smlouva

SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

ve znéni pozdéjsich predpisu

na zakazku

»unel Ejpovice - geotechnicky monitoring
a geotechnicky konzultant
v ramci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzen*

¢islo smlouvy objednatele: E618-S-596/2015/SI
¢islo smiouvy zhotovitele: 14 7584
ISPROFIN: 532 371 0001

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384

zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, naméstkem GR pro modernizaci drahy, na zakladé
~Povéreni“ €. 1616 ze dne 12.07.2013

Kontaktni adresa a adresa pro doruéovani pisemnosti
(adresa pro doru€ovani smluvni korespondence a dafiovych dokladtl) :

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

dale jen jako ,,Objednatel” na strané jedné

1.2. Zhotovitelé

GEOtest, a.s., spolecnik 1 nebo spravce

se sidlem Brno, Smahova 1244/112, PSC 627 00

ICO: 46344942 DIC: CZ46344942

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 699
zastoupena: RNDr. Lubomirem Klimkem, MBA, &lenem pfedstavenstva

bankovni spojeni: KB a.s., Brno - mésto, &.0.: 11506621/0100
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Angermeier Engineers, s.r.o., spolecnik 2
se sidlem Praha 9, Pilovska 216, PSC 190 16

ICO: 62418882 DIC: CZ62418882
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 32484

zastoupena: Ing. Petrem Hlavackem, jednatelem spole¢nosti

bankovni spojeni: Unicredit Bank Czech Republic, ¢.0.: 1143242001/2700

ucastnici spolecnosti ,,GEOtest - Angermeier* (dale jen ,Spole¢nost")

v souladu se Spoletenskou smlouvou ze dne 01.12.2014 podle ustanoveni § 2716 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v platném znéni, se sidlem Smahova 1244/112, 627 00 Brno, kdy
spolecnikem 1 nebo spravcem je GEOtest, a.s., se sidlem na adrese: Smahova 1244/112, 627 00 Brno,
ICO: 46344942, ktery je zmocnén na zaklade citované smlouvy pfijimat zévazky a pokyny pro a za
kazdého a véechny spolecniky, pfijimat platby od Objednatele a uzavfit a podepsat Smlouvu na zakazku
dle Clanku V., odst. 2 Spole€enské smlouvy. Original Spole¢enské smlouvy ze dne 01.12.2014 a v ni

uvedeného zmocnéni, je soucasti pfedloZzené nabidky.

Kontaktni adresa a adresa pro doru¢ovani pisemnosti
GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno

dale spole¢né uvadéni jako ,,Zhotovitel” na strané druhé

(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né také jen ,Smluvni strany” a kazda z nich samostatné také jen
Smluvni strana")

1.3. Smluvni strany spolu uzaviraji tuto smlouvu na ,Tunel Ejpovice — geotechnicky monitoring a
geotechnického konzultanta v ramci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzei“ (dale jen

~Smlouvu®).

1.4. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Gdaji uvedenych v &lanku 1. této
Smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto ozndmeni musi byt pfilozena alespori
v Ufedné ovérené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu udaja.

2. UCEL A PREDMET SMLOUVY

2.1. Ugelem, této Smiouvy je provadéni &innosti geotechnického monitoringu na ,Tunelu Ejpovice* a
geotechnickeho konzultanta mimo tunelové objekty v ramci stavby ,Modernizace trati Rokycany —

Plzen* (dale jen ,Stavba“) Zhotovitele.

2.2. Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele geotechnicky monitoring
(rovnéz GTM), tj. soubor pozorovani, méfeni a hodnoceni, zaméfeny na sledovani a kontrolu
reakce horninového prostfedi, na provadéni stavby tunelu (vyrub a jeho vystrojeni, resp. hloubeni a
zajisteni) a sledovani indukovanych ucinki v okoli stavby v celé zéné sledovani. Geomonitoring je
vykonavan nejen po celou dobu vystavby, ale také pfed zahajenim stavby a po skonéeni stavby.
Veskeré prace a cinnosti, méfeni a pozorovani se dokumentuji, zpracovavaji a vyhodnocuii.
Vyhodnocena méfeni se poskytuji véem uUcastnikim vystavby a jsou podkladem pro piijimana
opatieni technicke, technologické a bezpetnostni povahy. Dale je pfedmétem pinéni vefejné
zakazky Cinnost geotechnického konzultanta na mimotunelovych objektech stavby zaméfena
predevSim na geotechnicky (rovnéz GT) dozor pfi realizaci Zelezniéniho spodku a staveb
zelezni¢niho spodku, konzultacni a expertni €innost a to za podminek uvedenych v této Smlouvé a
zadavacich podminkach (dale jen ,Sluzby*).

2.3. BIizSi specifikace pfedmétu pInéni této smlouvy je upravena v Piiloze &. 1 Pfedmét éinnosti.
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2.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Sluzby v souladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou a

2.5:

2.6.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

dale svou Nabidkou ze dne 16.12.2014, u&inénou v ramci zadavaciho fizeni Objednatele jako
zadavatele na poskytovani Sluzeb a Zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na Sluzby, vyhlasené
ve Véstniku vefejnych zakazek dne 14.10.2014 pod evidenénim &islem 499404.

Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny vyse uvedené dokumenty, kieré tvofi obsah této Smlouvy a v
souladu se kterymi bude Sluzby poskytovat, mu byly predany pred podpisem této Smlouvy nebo je
jiz ma jinak k dispozici, Ze je s jejich obsahem seznamen, a ze jejich obsah je pro néj zavazny.

Pfipadné cinnosti, které bude Objednatel pozadovat nad ramec této Smlouvy, se zavazuje
Zhotovitel provést po odsouhlaseni jejich rozsahu, terminu plnéni a odmeény.

CENA ZA SLUZBY A PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotoviteli naleZi za fadné provedeni viech &innosti dle této
Smiouvy smluvni odména, ktera byla stanovena dohodou stran, a to v celkové vysi:

a) Cena bez DPH 17 588 880,00 K¢é
b) DPH (zakladni sazba) 3 693 664,80 K¢
c) Celkova cena s DPH (souéet a+b) 21 282 544,80 K¢

Podrobnéjsi rozpis ceny za Sluzby je specifikovan v Pfiloze &. 2 této Smiouvy.

Smluvni strany konstatuji, Ze cena za Sluzby je kone¢na a nejvyse pfipustna ve vztahu ke
stavajicimu rozsahu poskytovanych Sluzeb a zahrnuje veskeré prace nezbytné k fadnému
provedeni pfislusnych Cinnosti v souladu s touto Smlouvou. Vysi smluvni odmény je mozné ménit
pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran. Cena za Sluzby bude hrazena mésiéné na zakladé
faktur - dariovych dokladd, odpovidajici vysi skuteéné provedenych Sluzeb za uétované obdobi dle
nasledujicich pravidel tohoto ¢lanku Smiouvy. DUZP (datum uskuteénéni zdanitelného plnéni) je
den vystaveni pislusné faktury, DUZP bude vzdy posledni den pfislusného mésice.

Vyse DPH bude uétovana dle pravnich predpisti platnych k DUZP. Jednotlivé platby dle této
Smiouvy budou ze strany Objednatele hrazeny Zhotoviteli bezhotovostnim pfevodem na bankovni
ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi této Smilouvy. Faktury - dafové doklady Zhotovitele budou
vystaveny v zakonné Ihité ode dne uskute¢néni zdanitelného pin&ni a dorugeny ve dvojim
vyhotoveni na adresu Objednatele.

Faktury - danové doklady budou pied oficialnim predanim Objednateli vzdy pfedem projednany a
odsouhlaseny zastupcem Objednatele (spravcem Stavby); bez tohoto projednani a schvaleni nelze
fakturu proplatit. Splatnost faktury - darfiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, ftj.
administrativni narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60) dnd od
doruceni fadného darfového dokladu Objednateli.

V pfipadé rozporu mezi stanoviskem Zhotovitele a stanoviskem Objednatele ohledné vzniku prava
na proplaceni faktury ve vysi pfedloZzené Zhotovitelem bude Zhotovitel iniciovat do 10 pracovnich
dnl ode dne vzniku takového rozporu spoleéné jednani za téelem vyjasnéni a objasnéni tohoto
rozporu, a to za pritomnosti zastupcti obou Smluvnich stran.

Faktura musi obsahovat naleZitosti stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy v té dobé uginnymi,
pricemz ke dni uzavieni této Smlouvy se takovymi pfedpisy rozumi zakon & 235/2004 Sh., odani z
pridané hodnoty (zejména ust. § 28), ve znéni pozdgjsich predpist, dale zakon &. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi (zejména ust. § 11), ve znéni pozdéjsich piedpistl. Faktura musi té2 obsahovat &islo této
Smlouvy a ¢isla prfipadnych dodatk.

V pfipadé, Ze zaslana faktura nebude mit nalezitosti dariového dokladu nebo bude neuplna a
nespravna Ci nebude pisemné odsouhlasena spravcem Stavby, je ji (nebo jeji kopii) Objednatel
opravnen vratit ve lhaté splatnosti Zhotoviteli k opravé &i doplnéni. V takovém pfipadé se
Objednatel nedostava do prodleni a plati, Ze nova Ihiita splatnosti faktury bézi az od okamziku
doruceni opravené faktury Objednateli.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(l, nebo danovy doklad Zhotovitel bude
obsahovat Cislo bankovniho Uétu, na ktery ma byt pinéno, aniz by byl uveden ve vefejném registru
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Smlouva

spolehlivych UELY, je Objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécne
prislusnemu spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze nepostoupi
zadnou pohledavku vii&i Objednateli ani jeji gast. vzniklou na zaklade Smilouvy tieti osobé bez

predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannemu zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2
obtanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZzit k zapottu vigi Objednateli pohledavku svého spoludluznika ve
smyslu ust. § 1984 obcéanského zakoniku.

DOBA A MiSTO PLNENI

Ginnost Zhotovitele bude zahajena uzavienim této Smiouvy a bude ukoncena splnénim predmeétu
této Smlouvy.

Predpokladana doba pinéni je 32 mésict od zahajeni vykonu Sluzeb.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s vykonem ¢innosti die této Smlouvy bez zbyteéného odkladu po
uzavieni této Smiouvy.

Mistem vykonu Sluzeb je zejména misto realizace Stavby, popf. dalsi mista uréena Objednatelem.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel je povinen pfi pinéni Sluzeb a ginnosti uvedenych v této Smiouvé jednat s pfihlédnutim k
povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 ob&anského zakoniku ve vztahu k jeho
predmétu podnikani a kvalifikaénim piedpokladim, jejichz spinéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smiouvy s odbornou péci, s péci fadného hospodafe, poctivé av dobré vife. Je povinen
dbat zajm Objednatele, jednat v souladu s povéfenimi a pokyny Objednatele a sdélovat mu
informace, tykajici se zafizovani zalezitosti dle Smiouvy, které ma k dispozici.

Zhotovitel musi pfi své ¢innosti podle Smiouvy postupovat v souladu s pravnim fadem Ceské
republiky, prislusnymi technickymi normami a piipominkami prislusnych spravnich organd, fadné
hajit zajmy Objednatele a nesmi se odchylit od pokyni Objednatele bez jeho predchoziho
souhlasu. Zhotovitel se muze odchylit od pokynu Objednatele pouze V piipadé, kdy je to ve
prospéch Objednatele a za predpokladu, Ze si objektivné nemohl vyzadat predchozi schvaleni
navrzeného postupu. Nasledné o téchto udéalostech bude Zhotovitel neprodiené pisemné

informovat zastupce Objednatele.

Zhotovitel je povinen v ramci vykonu &innosti dle této Smlouvy vyzadat si od Objednatele vcas
predlozeni veskerych relevantnich dokument(l, pficemz Objednatel ma povinnost mu tyto
relevantni dokumenty poskytnout. O predani dokumentti bude na Zadost jedné ze Smluvnich stran

sepsan predavaci protokol.

Zhotovitel bude vykonavat svoji &innost osobné. Cast ¢innosti je Zhotovitel opravnén provést dle
Smlouvy prostrednictvim tfeti osoby (subdodavatele) dle Pfilohy & 5 této Smiouvy, i v tomto
pfipadé vsak odpovida za fadny vykon ginnosti dle Smiouvy, jako kdyby tyto ginnosti- provadel
sam. Zhotovitel vSak neni opravnén provést prostfednictvim tteti osoby takové €innosti (vykony),
které Objednatel vécné vymezil v Priloze ¢C. 4 této Smlouvy, a pozaduje je provést piimo
Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje smiuvné zajistit, ze jim vybrany subdodavate! svoji ¢ast pinéni
v ramci vykonu ginnosti dle této Smlouvy provede osobné a neprevede ji na daldiho
subdodavatele. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smiuvni strany prohlasuji, ze tato
povinnost subdodavatele neni sjednavana jako pinéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni této povinnosti tak, ze neuzavie smiouvu

s zadnym subdodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.
Zhotovitel prohladuje, Ze ma dostateénou znalost ¢eského nebo slovenského jazyka umozhujici

Fadnou odbornou pisemnou i verbalni komunikaci, pfipadné se zavazuje, se pro tyto ucely si zajisti
na vlastni naklady prekladatele gi tlumocnika.
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Smlouva

Zhotovitel je povinen prib&zné informovat Objednatele o pribé&hu provadéni éinnosti dle této
Smlouvy a poskytovat mu kopie v8ech dokument s tim souvisejicich.

Zhotovitele odpovida za uplnost a spravnost dokumentace a zprav, jeZ jsou pfedmétem &innosti
Zhotovitele. Pokud by se ukazalo, Ze tyto zpravy (vystupy) obsahuji nespravnosti nebo jsou
nedpliné, je Zhotovitel odpovédny za skodu, jez by byla touto skuteénosti zptisobena.

Zhotovitel je povinen zachovat micenlivost o veskerych informacich tykajicich se Objednatele, jeho
zameéstnanc(l a spolupracujicich osob, zejména skute¢nostech finanéni, obchodni nebo G&etni
povahy, které Ize povaZovat za divérné a které se dozvédél v dobé trvani této Smiouvy a v
souvislosti s ni. Predmétné informace je Zhotovitel opravnén sdélit tietim osobam pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, anebo je-li k jejich sdéleni povinen dle dotéenych
obecné zavaznych pravnich predpist.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost pro vykon g&innosti dle této
Smlouvy a na vyzvani Zhotovitele se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu poskytnout potfebné
doklady ¢i informace vztahujici se ke Stavbé.

Objednatel se zavazuje vyjadiit se k pisemnym Zzadostem Zhotovitele o doplnéni &i poskytnuti
informaci vzdy nejpozdéji do 5 pracovnich dni pokud nebude dohodnuto jinak od doruéeni takové
informace kontakini osobé dle této Smiouvy.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat vykon c¢innosti dle této Smlouvy sam nebo
prostfednictvim osob, které k tomuto u€elu povéfi, pficemz na zakladé vyzvy Objednatele je
Zhotovitel povinen pfedlozit do 5 pracovnich dni Objednateli pisemnou zpravu o dosavadnim
prabéhu €innosti Zhotovitele die této Smiouvy.

Objednatel mize poZadovat v odivodnénych pfipadech odvolani & nahrazeni &lena tymu
Zhotovitele.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! dalsi ¢innosti, které nebyly vyslovné uvedeny
v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto dal$i &innosti u Zhotovitel, a to
postupem v souladu se zak. ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich
piedpist. Fakturace za ¢innosti dle tohoto bodu Smlouvy bude probihat v souladu se zakonem ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpish, ust. § 36 odst. 3 a dale dle
odst. 3.4. a 3.6 této Smlouvy, DUZP je den vystaveni pislusné faktury.

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné osoby
uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi dodatky Smiouvy,
pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobaml jinak zmocnénymi k jednani za
smluvni stranu.

Jména a kontakini Udaje opravnénych osob jsou uvedena piiloze &. 6 Smlouvy. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je v8ak povinna na
takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nEJPOZdejl do tfi (3) pracovnich dnu
pred Gginnosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob viéi druhé smluvni strané nastava
uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruéeni oznameni o této zmén&. Zména opravnénych
osob neni povaZzovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostrednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako
soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu
originaly nebo Ufedné ovéfené kopie dokladl, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci
opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Zhotovitel nemuiZze provadét pfi €innosti geotechnického monitoringu a &innosti geotechnického
konzultanta pro Objednatele ani pro Zhotovitele Stavby Zadné dalsi &innosti (napt. technicky dozor
investora, autorsky dozor, apod.) z diivodu mozného stietu zajma.

SMLUVNi POKUTA A NAHRADA SKODY

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou mu touto Smiouvou,
zejména ¢lankem 5 této Smiouvy, aniz by mu v tom branil nedostatek souginnosti na strané
Objednatele, Ci jina piekazka mimo kontrolu Zhotovitele a Objednatel na takové poruseni
Zhotovitele pisemné upozorni se stanovenim piiméfené Ihity k napravé, je Zhotovitel povinen ve
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stanovené (pfimérené) lhuté zjednat napravu a podat o tom zpravu Objednateli. Pokud Zhotovitel
toto poru$eni nenapravi ani v dodateéné stanovené lhaté, aniz by mu v tom branil nedostatek
sou&innosti na strangé Objednatele, &i jina piekazka mimo kontrolu Zhotovitele a soucasné Ize
porugeni povinnosti dodateéné napravit, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vy&i 0,5 % z celkove ceny za Sluzby za kazdou nespinénou povinnost.

V pfipadé, ze takovou povinnost Ize napravit, je soucasne Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z uvedené smiuvni odmény za kazdy dalsi den po uplynuti uvedené
Ihity ke zjednani napravy a2 do okamziku Fadného zjednani napravy, nejvyse viak v souctu max.
10 % celkové ceny za Sluzby.

Pokud je Zhotovitel v prodleni s placenim smiuvni pokuty, na kterou vzniki Objednateli pravni
narok, je povinen zaplatit Objednateli urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi
pravnimi predpisy za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodieni Objednatele s uhradou opravnéné actované smiuvni odmény za poskytovaneé
Sluzby je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy za kazdy den prodieni.

Smiuvni pokuty dle této Smiouvy jsou splatné po poruseni uvedenych povinnosti, na néz se
vztahuji, do 30 dnl od dorugeni vyzvy opravnéné Smiuvni strany k jeji uhradé strané povinné, a to
bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet opravnéné Smiuvni strany uvedeny v piisludné vyzve.
Povinnosti zaplatit smiuvni pokutu dle této Smlouvy neni dottena povinnost k nahradeé Skody
zplsobené porusenim pfislugné povinnosti ve vysi, ktera presahuje uhrazenou smluvni pokutu.

Pro ugely naroku na zaplaceni smiuvni pokuty nejsou uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971
ob&anského zakoniku povazovany za soucast nahrady Skody.

UKONCENI SMLOUVY

Tato Smlouva miize byt ukoncena:

a) spinénim pfedmétu Smiouvy;

b) dohodou smluvnich stran;

c) vypovédi Smiouvy nékterou ze Smluvnich stran, pficemz vypovédni Ihita pocina bézet od
mésice nasledujiciho, v némz byla vypovéd dorucena druhé strané a &ini 2 mésice;

d) okamzitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadé, ze by doslo k zavaznému a hrubému porugeni
povinnosti plynouci z této Smlouvy, pficemz okamzité odstoupeni od Smlouvy je ucinné
dorugenim druhé Smiuvni strané.

Objednatel miize odstoupit od Smiouvy zejména:

= pokud se ukaze, ze Zhotovitel nema potiebnou odbornou zpusobilost a odpovidajici opravnéni
k provedeni pfedmétu této Smlouvy nebo pokud tuto zptisobilost b&hem doby trvani Smlouvy
ztrati; '

pokud je podstatna cast pin&ni (Sluzeb) zcela nezpUsobild k zamyslenému Ucelu a vady nebyly
odstran&ny ani po uplynuti pfiméfene Ihaty k jejich odstranént;

pokud Zhotovitel provadi ginnosti (Sluzby) podle této Smiouvy z diivoddl, za které odpovida,
prokazatelné v rozporu s touto Smiouvou, platnymi pravnimi predpisy & s jingmi svymi
povinnostmi a nezjedna napravu ani v pfiméfené Ihité poté, co od Objednatele obdrzi

pisemné upozornéni na takové poruseni s jeho vymezenim a uvedenim zplisobu napravy;

= pokud bylo vydano pravomocné rozhodnuti insolvenéniho soudu v insolvengnim fizeni o

prohlageni konkurzu na majetek Zhotovitele &i jiné formé fedeni upadku, ktery insolvenéni
soud na strané Zhotovitele zjistil.

7AVEREGNA USTANOVENI

8.1. Tato Smiouva se fidi platnym pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem €. 89/2012 Sb.,

obéansky zakonik.
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8.2. Jakekoliv zmény a dopliiky této Smlouvy je mozno provadét jen pisemnou formou a se souhlasem
obou Smluvnich stran, zejména prostiednictvim vzestupné ¢islovanych dodatk(i k této Smiouvé.
8.3. V piipadé, Ze se nékteré ustanoveni této Smlouvy ukadZe pozdgji jako neplatné, nezplsobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost Smlouvy jako celku, Smiluvni strany se timto zavazuiji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZz nejblize odpovida umyslu
Smiluvnich stran v dobé uzavfeni této Smlouvy.
8.4. Smluvni strany prohlasuji a svym podpisem na této Smlouvé vyslovné stvrzuiji, Ze si celou Smlouvu
precetli, porozuméli ji a s jejim obsahem souhlasi.
8.5. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto Smlouvu uzaviraji ze své vazné a svobodné vile, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji zdola podpisy svych
opravnénych zastupcu.
8.6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim Smlouvy na
internetovych strankach Objednatele.
8.7. Nedilnou soucasti této Smiouvy jsou tyto jeji pfilohy:
« Pfiloha ¢. 1: Predmét ¢innosti
» Pfiloha €. 2. Soupis €innosti — rozpis ceny
« Priloha €. 3: Specifikace soupisu ¢innosti
» Priloha €. 4. Vécné vymezena ¢ast pinéni vefejné zakazky plnéna Zhotovitelem
» Priloha &. 5. Seznam subdodavatelt
e Priloha . 6: Opravnéné osoby
8.8. Tato Smiouva je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech, z nichz vechny maji platnost originalu. Po
podpisu obdrzi Objednatel po &tyfech (4) stejnopisech a Zhotovitel obdrzi po dvou (2) stejnopisech.
8.9. Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho uzavieni.
V Praze dne 18-03- 2015 ..... V Brné dne MSQO!S
Objednatel: Zhotovitel:
GEOtest, a.s. /
RNDr. Lubomir Klimek, MBA
Clen predstavenstva GEOtest, a.s
ngermeier Engineers, s.r.o.,
zastoupena GEOtest, a.s. na zakladé zmocnéni ze
Spolegenské smlouvy ze dne 01.12.2014
\" -
s
Ing({Mojmyir Nejegchleb RNDt. Lubomir Klimek, MBA
nam GRpromodernizaci drahy ¢len predstavenstva GEOtest, a.s.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,

statni organizace Y / GEOZ‘@[‘ ; A.S.

y
G Smahova 1244/112, 627 00 Bmo
N 7 DIC CZ46344942 ()
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