

**Požadavky na realizaci v roce 2022,  
dle rámcové smlouvy č. 62852/2020-SŽ-GŘ-O8**

**Interaktivní mapa**


| Pořadí | Tab. | Požadavek                                                  | Metodik | Upřesnění                                                                                                                                                 | Člověko<br>dny |
|--------|------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.     | 9.5. | Generování<br>podkladů pro<br>přípravu staveb.<br>Etapa I. | Letocha | Funkce pro generování podkladů<br>pro přípravu staveb (ISPD Mapy).<br>Tabulka xls. obsahující informace<br>o pasporních objektech ve vybrané<br>lokalitě. | 20             |

**Celkem**

**20**



ředitelka odboru komunikace



ředitel odboru investičního