

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce: Dodávka a montáž elektroinstalace včetně řízení osvětlení Mincmistrovský sklep 1.PP Z. č.:
 Projekt: A. č.:
 Investor: TIC Brno, Radnická 2, Brno Smlouva:
 Zpracovatel:


Základní náklady	
Dodávka	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	
Montáž - materiál	
Montáž - práce	
Mezisoučet 1	
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	
Nátěry	
Zemní práce	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	
Mezisoučet 2	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	
Základní náklady celkem	
Vedlejší náklady	
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	
Vedlejší náklady celkem	
Kompletační činnost	
Náklady celkem	
Základ a hodnota DPH 21%	
Základ a hodnota DPH 15%	
Náklady celkem s DPH	
Roční nárůst cen 0,00%	
Roční nárůst cen 0,00%	

Datum:
 Vypracoval:
 Kontroloval:

Montážní materiál a práce

Seznam výrobců

Nezařazené



Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Datová síť									
Montážní materiál a práce									
Technické šetření - přírava tras	hod								
Přeprava osob a materiálu	kpl								
Úprava a přepojení rozvaděče R2	kpl								
Miniserver 100335	ks								
Dimmer extension	ks								
RGBW 24V Dimmer Tree	ks								
Relay Extension	ks								
Napájecí zdroj 24V/10A	ks								
RGBW pásky IP65 montáže do profilu včetně napojení kabelů	m								
Kabel CYKY 5x1,5	m								
Kabel CYKY 3x2,5	ks								
Vodič CYA 6	m								
Vodič CYA 16	m								
YY-OZ 2x1,5	m								
Rohový profil AL 19x19mm vč. difuzoru včetně frézování a montáže	m								
Fraenkise trubka ohebná 50	m								
Fraenkise trubka ohebná 25	m								
Příchytka 50	ks								
Příchytka 25	ks								
Video kabel PremiumCord HDMI High 20m	ks								
Stavební zapravení cihlové zdi do původní historické podoby	kpl								
Kompletní zprovoznění a naprogramování řídicích systému v HR+ PR nastavení kooperace se systémem projekce Podružný materiál	kpl								
Montážní materiál a práce - celkem									