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SMLOUVA O DÍLO 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST AKCE SKATEPARK 

V MNICHOVĚ HRADIŠTI 

 

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

Obchodní firma/název: Město Mnichovo Hradiště 

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště   

IČ: 00 238 309   

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:  2627181/0100    

Zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města 

Kontaktní osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických je: Ing. Pavel Král, 

tel. 326 776 725, pavel.kral@mnhradiste.cz. 

(dále jako „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel 

Obchodní firma/název: U / U Studio s.r.o 

Sídlo: Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČ: 09147373 

DIČ: CZ09147373 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx    

Zastoupený: Ing. arch. et. Ing. Jiřím Kotalem, jednatelem 

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jako „zhotovitel“) 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)  

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako zakázka 

malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 

vnitřní normou č. 8/2020 objednatele.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní 

nebezpečí zhotovit dílo: projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci Skatepark v 

Mnichově Hradišti, provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla 

uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou 

předmět smlouvy převzít a zhotoviteli uhradit cenu za zhotovení díla stanovenou v této 

smlouvě. 

2.3. Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace a inženýrská činnost akce 

Skatepark v Mnichově Hradišti. 

Územní rozsah budoucího skateparku je vymezen architektonickou studií skateparku 

Mnichovo Hradiště, zveřejněnou na webových stránkách objednatele. Projektová 

dokumentace bude zahrnovat kromě samotného železobetonového skateparku také řešení 

bezprostředního okolí vč. přístupových cest, mobiliáře a veřejného osvětlení. Koncepční, 

konstrukční a materiálové řešení bude taktéž vycházet z architektonické studie skateparku 

Mnichovo Hradiště. Použita bude varianta „Mercedes“. 

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k 

řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 

měl nebo mohl vědět. 

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla 

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností: 

a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (jedná se o předpoklad na základě 

konzultace se stavebním úřadem, konkrétní stupeň projektové dokumentace bude 

záviset na rozsahu navržených stavebních úprav). Projednání a zajištění vydání 

územního rozhodnutí nebo jiného povolení stavebního úřadu. 

b) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (včetně výkazu výměr a 

oceněného rozpočtu). 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním plánem Města 

Mnichovo Hradiště.  

Zhotovitel je povinen zajistit všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí. 

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6 tištěných paré a v 

1 elektronické verzi na CD ve formátu PDF a v otevřených formátech pro další zpracování, 

např. DWG, DGN, DOC, XLS atp. 

2.7. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace s 

příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do dokumentace.  

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 

rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 

odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 

https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2022/studie-skatepark-mh.pdf
https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2022/studie-skatepark-mh.pdf


3 
 

realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli 

uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel však nezodpovídá za škody, které 

vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a nešlo je během zpracování díla očekávat či 

předvídat, popř. nebyl zhotovitel na tuto skutečnosti objednatelem upozorněn. 

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebně 

povolovací řízení. V rámci těchto činností je zhotovitel povinen reagovat na případné 

požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

jednotlivých částí projektové dokumentace, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo 

objednatelem.  

2.10.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 

řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 

smluvními ujednáními. 

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 

normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a 

předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 

normy a předpisy. 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.13. Dnem předání a převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků nabývá objednatel dílo do 

svého vlastnictví. 

 

Článek III. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1. Termín zahájení plnění: neprodleně po podpisu smlouvy 

3.2. Pro zhotovení díla platí tyto termíny: 

a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí viz odst. 2.5. a) a podání kompletní 

žádosti o územní rozhodnutí – do 150 dnů od podpisu smlouvy. 

b) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky viz odst. 2.5 b) – do 21 dnů od vyzvání. 

3.3. Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele. 

3.4. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené 

prodlením objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy nebo 

dotčených subjektů. 

 

Článek IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:  

4.1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a zajištění vydání územního rozhodnutí 

viz odst. 2.5. a)  
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252 000 Kč bez DPH 

4.2. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky viz odst. 2.5. b) 

285 000 Kč bez DPH 

4.4. Celková cena za dílo 

Celková cena za dílo bez DPH: 537 000 Kč  

DPH 21 %: 112 770 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH: 649 770 Kč 

4.5. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně veškerých dalších nákladů v 

rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH nebo na základě 

písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy. 

4.6. Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 

daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v CZK.  

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů za části díla následovně: 

b) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí viz odst. 2.5. a) – po předání dokumentace 

a podání žádosti o územní rozhodnutí – faktura ve výši 80 % z částky dle bodu 4.1. této 

smlouvy, po nabytí právní moci příslušného povolení – faktura ve výši 20 % z částky dle 

bodu 4.1. této smlouvy  

c) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky viz odst. 2.5. b) – po předání dokumentace – 

faktura ve výši 100 % dle bodu 4.2. této smlouvy 

d) Zálohy objednatel neposkytuje. 

e) Zhotovitel bere na vědomí, že platby budou hrazeny prostřednictvím transparentního účtu 

objednatele, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a 

měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající 

bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem 

uvedeny (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.). 

 

Článek V. 

PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  

5.1. Objednatel poskytne zhotoviteli geodetické zaměření (včetně zákresu inženýrských sítí) 

řešeného území v podrobnosti nezbytné pro všechny projektové fáze. 

5.2. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s 

majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další 

úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena 

objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován 

rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli. 

 

Článek VI. 

PŘEDÁNÍ DÍLA     
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6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku II. a III. této smlouvy bude 

splněno jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 

vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 

převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich 

odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí 

díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným 

dopisem) nebo e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí jednotlivých částí díla po 

vypracování definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této 

smlouvy se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými 

při projednávání v průběhu prací na částech projektové dokumentace. 

6.3. Část díla Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je ukončena předáním a 

převzetím oběma smluvními stranami a nabytím právní moci územního rozhodnutí. Část díla 

Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (včetně výkazu výměr a 

oceněného rozpočtu) je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami. 

 

Článek VII. 

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA   

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 

která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 

ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 

zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně 

brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele 

dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci stavby, je 

zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem. 

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy k 

projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do 

dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a 

vyjádření. 

 

Článek VIII. 

SMLUVNÍ POKUTY  

8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 

článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 

vyúčtování smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  

8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad 

díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
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8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli zákonný úrok.  

8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli.  

 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ           

9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v platném znění. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Smluvní 

strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

9.3.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

9.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 

obdrží po jednom. 

9.5. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění. 

9.6 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. 

9.7. Smluvní strany prohlašují, že porozuměly obsahu této smlouvy, že ji uzavřely ze své 

svobodné a vážné vůle, aniž by tak činily v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a to 

stvrzují svými podpisy. 

 

V Praze dne 13. 12. 2022   V Mnichově Hradišti dne 16. 12. 2022 

 

Za zhotovitele:    Za objednatele: 

 

 

…………………………………………  ……………………………………………..  

Ing. arch. et. Ing. Jiří Kotal, jednatel  Ing. Jiří Plíhal, starosta                 

U/U Studio s.r.o.    Město Mnichovo Hradiště 

 


