
Objednávka
03045951 Zajištění zimního posypu

|.Objednatel: VODÁRNAPLZEŘIa.s.
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň

zastoupená: ve smluvních věcech je oprávněn jednat:
generální ředitel:

v technických věcech: ved. provozu
IČO : 25205625 DIČ : CZ25205625

Bankovní spojení:

II. Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3—PK

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, Divize 3—PK, Presslova 13, 301 00 Plzeň

jednatelé:
zastoupena: plná moc
IČO:40233308 DIČ:CZ40233308
bank. spojení:
korespondenční adresa: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Presslova 13, 301 00 Plzeň
telefon:

II. ÚČEL objednávky — účelem této smlouvyje zajištění zimního posypu areálu na plochách d|e

přiloženého plánu, dle požadavků objednatele.

|||.ČASPLNĚNÍ
3.1. Termín plnění: 12. 12. 2022 — 31. 3. 2023, v pracovnídny, dle telefonické domluvy,
možnost i mimo pracovní dobu po domluvě.
3.2. Objednatel vyzve telefonicky zhotovitele na tel. čísle

|v.CENAZADÍLO
4.1. Posypová sůl bez DPH ............................................................................

Zimní posyp silnice solí s pluhováním autem N2 v pracovní době .........
Zimní posyp silnice solí s pluhováním autem N2, mimo pracovní

dobu, víkendy, (po domluvě v pátek) ....................................................

4.2. Čas nasazení vozidel se počítá od výjezdu z areálu Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným, Divize 3— Plzeňské komunikace a bude ukončen tamtéž. Výkon bude
doložen kopiístazky.

v.PLATEBNÍPODMÍNKY
5.1. Fakturování bude uskutečněno vždy 1x měsíčně. Splatnost faktury do 15—ti dnů.

V případě neuhrazenífaktury nebude posyp dále prováděn.

VPlzni , , „
Digitalnepodepsal Digitalne
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Datum:
Datum: 2022.12.16 2022.1216
09'38'56+01'00' * * ' '

za objednatele za zhotowtele

generální ředitel Divize 3— Plzeňské komunikace


