



MBNPP001UEQL

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

TS města a.s.

zastoupený Ing. Romanem Kerktem, předsedou představenstva

sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

IČ: 253 03 660

DIČ: CZ 253 03660

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím rozsahu (dále jen „Dílo“):

- oprava veřejného osvětlení v ulici Zahradní
- oprava veřejného osvětlení v ulici Pod Kaštany
- oprava veřejného osvětlení v ulici Vířská

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:	
ulice Zahradní	45.525,50 Kč
ulice Pod Kaštany	83.548,50 Kč
ulice Vířská	198.012,70 Kč
Celkem bez DPH	327.086,70 Kč
DPH	68.688,21 Kč
Celkem včetně DPH	395.774,91 Kč

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předložených rozpočtů v příloze smlouvy.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 20. listopadu 2022 a budou ukončeny nejpozději k 16. prosinci 2022. Staveniště bude vyklizeno dne 16. prosince 2022.

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 36 měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.



Bystřice nad Pernštejnem, dne

20. 11. 2022

Objednatel:




Zhotovitel:



T S města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 551 500



VO ul. Pod Kaštany - optika

Dat.	komentář	jednot.	počet	sazba	celkem
Elektromontáže					
6.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	8	22,50 Kč	180,00 Kč
6.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	1	660,00 Kč	660,00 Kč
6.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	1	460,00 Kč	460,00 Kč
6.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	0,75	400,00 Kč	300,00 Kč
10.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	14	22,50 Kč	315,00 Kč
10.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,5	660,00 Kč	330,00 Kč
10.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	1,5	400,00 Kč	600,00 Kč
10.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2	460,00 Kč	920,00 Kč
12.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	13	22,50 Kč	292,50 Kč
12.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,25	660,00 Kč	165,00 Kč
12.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	0,25	400,00 Kč	100,00 Kč
12.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	1	460,00 Kč	460,00 Kč
17.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	16	22,50 Kč	360,00 Kč
17.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,25	660,00 Kč	165,00 Kč
17.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	1,25	400,00 Kč	500,00 Kč
17.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2	460,00 Kč	920,00 Kč
18.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	21	22,50 Kč	472,50 Kč
18.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	1,5	660,00 Kč	990,00 Kč
18.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč
18.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2	460,00 Kč	920,00 Kč
18.10.2022	5J7 1748 - doprava Multicar	km	28	21,00 Kč	588,00 Kč
18.10.2022	3J0 4037 - doprava Multicar	hod	0,5	412,00 Kč	206,00 Kč
18.10.2022	Pařízek - práce ručního dělníka	hod	6,5	400,00 Kč	2 600,00 Kč
18.10.2022	ZRA 2161 - doprava Multicar	hod	0,75	484,00 Kč	363,00 Kč
18.10.2022	Cupák - práce ručního dělníka	hod	2,5	400,00 Kč	1 000,00 Kč
24.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	14	22,50 Kč	315,00 Kč
24.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	0,5	400,00 Kč	200,00 Kč
24.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	1	460,00 Kč	460,00 Kč
26.10.2022	4J0 7114 - doprava Multicar	hod	0,25	484,00 Kč	121,00 Kč
26.10.2022	Pařízek - práce ručního dělníka	hod	2	400,00 Kč	800,00 Kč
26.10.2022	Loukota - práce ručního dělníka	hod	1,75	400,00 Kč	700,00 Kč
26.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	18	22,50 Kč	405,00 Kč
26.10.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,5	660,00 Kč	330,00 Kč
26.10.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	3,5	400,00 Kč	1 400,00 Kč
26.10.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	5	460,00 Kč	2 300,00 Kč
materiál					
	drť 4/8	t	1	485,00 Kč	485,00 Kč
4134211311	trubka KGEM 300 3m	ks	2	2 072,00 Kč	4 144,00 Kč
5714562	KO chránička KF kopoflex 450N 40/32 50m červená	m	30	18,00 Kč	540,00 Kč
5717018	KV CYKY-J 3x1,5(C)	m	133	15,00 Kč	1 995,00 Kč
5717097	KV CYKY-J 4x10(B)	m	133	116,50 Kč	15 494,50 Kč
5717097	KV CYKY-J 4x10(B)	m	42	117,00 Kč	4 914,00 Kč
571773	H svorka sub univerzálníbez střed desky	ks	41	16,00 Kč	656,00 Kč
572704	H svorka zkušební SZA	ks	2	43,00 Kč	86,00 Kč
572733	H drát zemnicí 10 FEZN(0,62kg/m)	kg	143,5	84,00 Kč	12 054,00 Kč
5729232	KO trubka KF 09063 kopoflex	m	50	28,00 Kč	1 400,00 Kč
5734988686	KO trubka KF KOPOFLEX 450N 75/61 červená	m	500	36,00 Kč	18 000,00 Kč
5780999746	WAP trubice smršť.WMT3-1600-00 160ú50mm,IM s lepidlem čer	ks	1	1 261,00 Kč	1 261,00 Kč
5781689884	TREMIS svorka připojovací SPC	ks	1	21,00 Kč	21,00 Kč

	celkem k fakturaci (bez DPH) :				83 548,50 Kč

Datum převzetí zakázky je datem zdanitelného plnění.

Dílo převzal bez závad.

dne :

Převzal:

Vystavil: Císař Luboš



VO ul. Vírská

Dat.	komentář	jednot.	počet	sazba	celkem
Elektromontáže - přechody					
	Hanus - revize	C	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2	460,00 Kč	920,00 Kč
3.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	3	460,00 Kč	1 380,00 Kč
8.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2	460,00 Kč	920,00 Kč
9.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	10	22,50 Kč	225,00 Kč
9.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	1	660,00 Kč	660,00 Kč
9.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	1,5	400,00 Kč	600,00 Kč
9.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	3	460,00 Kč	1 380,00 Kč
9.9.2022	3J0 4037 - doprava Multicar	hod	3	484,00 Kč	1 452,00 Kč
9.9.2022	Pařízek - práce ručního dělníka	hod	5,5	400,00 Kč	2 200,00 Kč
9.9.2022	Blažek - práce ručního dělníka	hod	6	336,00 Kč	2 016,00 Kč
12.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	19	22,50 Kč	427,50 Kč
12.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,25	660,00 Kč	165,00 Kč
12.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	2,5	400,00 Kč	1 000,00 Kč
12.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	3,5	460,00 Kč	1 610,00 Kč
16.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	18	22,50 Kč	405,00 Kč
16.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	2	400,00 Kč	800,00 Kč
16.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2,5	460,00 Kč	1 150,00 Kč
20.9.2022	5J7 1748 - doprava Multicar	hod	1	484,00 Kč	484,00 Kč
20.9.2022	Cupák - práce ručního dělníka	hod	5	400,00 Kč	2 000,00 Kč
20.9.2022	Loukota - práce ručního dělníka	hod	3	400,00 Kč	1 200,00 Kč
21.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	21	22,50 Kč	472,50 Kč
21.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	2,5	660,00 Kč	1 650,00 Kč
21.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	0,5	400,00 Kč	200,00 Kč
21.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	8,5	460,00 Kč	3 910,00 Kč
23.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	7	460,00 Kč	3 220,00 Kč
26.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	12	22,50 Kč	270,00 Kč
26.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,5	660,00 Kč	330,00 Kč
26.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	1,5	400,00 Kč	600,00 Kč
26.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2	460,00 Kč	920,00 Kč
27.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	38	22,50 Kč	855,00 Kč
27.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,5	660,00 Kč	330,00 Kč
27.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	5,25	400,00 Kč	2 100,00 Kč
27.9.2022	Loukota - práce ručního dělníka	hod	5,75	400,00 Kč	2 300,00 Kč
27.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	8	460,00 Kč	3 680,00 Kč
	3J8 7201 - práce plošinou	km	8	22,50 Kč	180,00 Kč
	3J8 7201 - práce plošinou	hod	2,5	660,00 Kč	1 650,00 Kč
	Hofman - práce ručního dělníka	hod	2	400,00 Kč	800,00 Kč
	Hanus - práce elektrikáře	hod	4	460,00 Kč	1 840,00 Kč
materiál					
	drť 4/8	t	2	485,00 Kč	970,00 Kč
41426303	potěr cementový 4mm 30Mpa	ks	2	96,00 Kč	192,00 Kč
37262157	páska PP Metaliband 50mmx50m	ks	1	72,00 Kč	72,00 Kč
41114754	trubka kanal. KGEM SN4 KOEX PVC 400x9,8x2m	ks	2	3 384,00 Kč	6 768,00 Kč
571215	DK lišta nosná DIN 30cm	ks	3	28,00 Kč	84,00 Kč
5752995284	DK svorkovnice stoupací 16-95mm2	ks	1	365,00 Kč	365,00 Kč
572441	TREMIS svorka spojovací SR3B páska-drát	ks	2	32,00 Kč	64,00 Kč
5740991240	elem můstek PE 7 zelený	ks	1	16,00 Kč	16,00 Kč
5740998	EDDING pero popis, 140S černé	ks	1	37,00 Kč	37,00 Kč

5741995837	DES objímka 1335-608	ks	1	17,00 Kč	17,00 Kč
5780971293	WAP smršť. SVCZ-S4-1 4x6-4x35 šroubový spojovač	ks	1	764,00 Kč	764,00 Kč
5781277994	OEZ odpínač poj.válc.OPVP14-3 63A 3pól.polovod.	ks	5	682,00 Kč	3 410,00 Kč
5753919	OEZ pojistka válc.PV14 10A GG 690V 14x51	ks	4	37,10 Kč	148,40 Kč
5781283	OEZ odpínač poj.válc. OPVP14-1 63A	ks	1	217,00 Kč	217,00 Kč
578178042	KO chránička oheb. KOPOFLEX KF 09050 BB červená 450N	m	50	26,00 Kč	1 300,00 Kč
5714562	KO chránička KF kopoflex 450N 40/32 50m červená	m	30	18,00 Kč	540,00 Kč
5734988686	KO trubka KF KOPOFLEX 450N 75/61 červená	m	35	35,70 Kč	1 249,50 Kč
5734988686	KO trubka KF KOPOFLEX 450N 75/61 červená	m	100	35,70 Kč	3 570,00 Kč
572704	H svorka zkušební SZA	ks	6	43,00 Kč	258,00 Kč
572733	H drát zemní 10 FEZN(0,62kg/m)	kg	64	84,00 Kč	5 376,00 Kč
572733	H drát zemní 10 FEZN(0,62kg/m)	kg	100	84,00 Kč	8 400,00 Kč
5780999746	WAP trubice smršť.WMT3-1600-00 160ú50mm,IM s lepidlem čer	ks	2	1 261,00 Kč	2 522,00 Kč
5717097	KV CYKY-J 4x10(B)	m	41	117,00 Kč	4 797,00 Kč
5717097	KV CYKY-J 4x10(B)	m	96	117,00 Kč	11 232,00 Kč
5717148	KV CYKY-J 3x4(C)	m	72	42,00 Kč	3 024,00 Kč
5717018	KV CYKY-J 3x1,5(C)	m	98	14,60 Kč	1 430,80 Kč
578715	skříň OZ-2/60-F-2	ks	1	5 515,00 Kč	5 515,00 Kč
578876	montážní deska MD 2/60	ks	1	365,00 Kč	365,00 Kč
579779	skříň OZ-1/80+OZ-1/60+ZD-1	ks	1	5 686,00 Kč	5 686,00 Kč
578874	montážní deska MD 1/80	ks	1	320,00 Kč	320,00 Kč
577538	zámek 6x6xmm	ks	2	61,00 Kč	122,00 Kč
577763684	stožár silniční STP-C	ks	2	12 350,00 Kč	24 700,00 Kč
571748594	výložník rovný UD 1-4000C	ks	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč
5760457	svítidlo ES Cross 60W 4DIN 5700K	ks	2	9 990,00 Kč	19 980,00 Kč
571488031	svorkovnice SR 721-RSP N	ks	2	625,00 Kč	1 250,00 Kč
577307342	sloup K6	ks	1	5 985,00 Kč	5 985,00 Kč
571488034	svorkovnice SR 951-RSPN	ks	1	629,00 Kč	629,00 Kč
574031694	stožár silniční JBUD 9	ks	1	10 535,00 Kč	10 535,00 Kč
571512120	svítidlo BOYM 2.S.100 - Boyen 100W	ks	1	4 475,00 Kč	4 475,00 Kč
571193056	výložník rovný UD 1/89-1500	ks	1	2 025,00 Kč	2 025,00 Kč
	celkem k fakturaci (bez DPH) :				198 012,70 Kč



Oprava vedení VO na ul. Zahradní

Dat.	komentář	jednot.	počet	sazba	celkem
Elektromontáže					
11.8.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	1	460,00 Kč	460,00 Kč
5.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	28	22,50 Kč	630,00 Kč
5.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	1	660,00 Kč	660,00 Kč
5.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	6	400,00 Kč	2 400,00 Kč
5.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	8	460,00 Kč	3 680,00 Kč
21.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	9	22,50 Kč	202,50 Kč
21.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	1,5	660,00 Kč	990,00 Kč
21.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	2,5	400,00 Kč	1 000,00 Kč
21.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	6,5	460,00 Kč	2 990,00 Kč
21.9.2022	4J0 7114 - doprava Multicar	hod	1,5	484,00 Kč	726,00 Kč
21.9.2022	Loukota - práce ručního dělníka	hod	6	400,00 Kč	2 400,00 Kč
23.9.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	3	460,00 Kč	1 380,00 Kč
23.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	12	22,50 Kč	270,00 Kč
23.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	2	660,00 Kč	1 320,00 Kč
23.9.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	0,5	400,00 Kč	200,00 Kč
30.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	8	22,50 Kč	180,00 Kč
30.9.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,75	660,00 Kč	495,00 Kč
Posun pouzdra sloupu na ul. A. Štourače					
14.11.2022	3J8 7201 - práce plošinou	km	8	22,50 Kč	180,00 Kč
14.11.2022	3J8 7201 - práce plošinou	hod	0,25	660,00 Kč	165,00 Kč
14.11.2022	Hofman - práce ručního dělníka	hod	1,5	400,00 Kč	600,00 Kč
14.11.2022	Hanus - práce elektrikáře	hod	2,5	460,00 Kč	1 150,00 Kč
14.11.2022	5J7 1748- doprava Multicar	hod	1	484,00 Kč	484,00 Kč
14.11.2022	Pařízek - práce ručního dělníka	hod	7,5	400,00 Kč	3 000,00 Kč
14.11.2022	elektrocentrála	hod	3	132,00 Kč	396,00 Kč
materiál					
5734990842	ESTA skříň ER112 NKP7P (S1/4) 1X3F ELMĚR 1-SAZ 40A vč.pi	ks	1	7 790,00 Kč	7 790,00 Kč
5781780427	KO chránička ohebná KOPOFLEX červená 450N 50/41mm	m	25	25,70 Kč	642,50 Kč
5734988686	KO trubka KF KOPOFLEX 450N 75/61 červená	m	75	35,70 Kč	2 677,50 Kč
571213	DK lišta nosná DIN 30cm	ks	1	27,80 Kč	27,80 Kč
5781277994	OEZ odpínač poj.válc.OPVP14-3 63A 3pól.polovod.	ks	2	682,00 Kč	1 364,00 Kč
5740991240	elem můstek PE 7 zelený	ks	1	16,00 Kč	16,00 Kč
5763900002	OEZ nástavec přípoj AS-25-S kolík 37389	ks	1	52,00 Kč	52,00 Kč
5717097	KV CYKY-J 4x10(B)	m	12	117,00 Kč	1 404,00 Kč
5717097	KV CYKY-J 4x10(B)	m	42	117,00 Kč	4 914,00 Kč
5717148	KV CYKY-J 3x4(C)	m	12	42,00 Kč	504,00 Kč
5717018	KV CYKY-J 3x1,5(C)	m	12	14,60 Kč	175,20 Kč
celkem k fakturaci (bez DPH) :					45 525,50 Kč

Datum převzetí zakázky je datem zdanitelného plnění.

Dílo převzal bez závad.

dne :

Převzal:

Vystavil: Císař Luboš