
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 46072
Stavba: Tůně Milotický potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ:

Projektant: IČ: 47976250
Lesprojekt Krnov, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 141 166,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 141 166,00 239 644,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 380 810,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 46072

Stavba: Tůně Milotický potok

Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: Lesprojekt Krnov, s. r. o.

Uchazeč: Christos Liolios Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 141 166,00 1 380 810,86

46072 Tůně Milotický potok
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 023 666,00 1 238 635,86

117 500,00 142175,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tůně Milotický potok

Objekt:
46072 - Tůně Milotický potok

KSO: cc-cz
Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ:

Projektant: IČ:

Lesprojekt Krnov, s. r, o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 023 666,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 023 666,00 21,00% 214 969,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 238 635,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: * ' ‘Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Tůně Milotický potok
Objekt:

46072 - Tůně Milotický potok
21.11.2022

Lesprojekt Krnov, 
s. r. o.

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesy České republiky, s. p. 

Christos Liolios

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 023 666,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 023 666,00

D 1 Zemní práce 825 985,00

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu
Hn 1-3 m3 405,000 50,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
w Tab. č. 1 Sejmutí ornice
w ornice 405 405,000

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
nhinm Hn 1000 m3 m3 608,300 70,00 42 581,00 CSÚRS 2018 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
w Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1 (
w "Vykopávky"694 694,000
w "Opevnění složeného přelivu - odkopávky" 19 19,000
w "Opevnění pravého břehu na délku 4 m - odkopávky" 6 6,000
w Tab. 6. 4 Soustava tůní
w 30+20+100 150,000
w odkop Součet 869,000
w "skup. 3 - 70%" odkop*0,7 608,300

3 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4
nhinm Hn 1 ODO m3 m3 260,700 110,00 28 677,00 CS ÚRS 2018 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
w "tř. 4 - 30%" odkop*0,3 260,700

4 K 131251702 Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3
nhiam Hn SO m3 <strninn nrn I TM m3 21,000 350,00 7 350,00 CS ÚRS 2020 01

Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně
PP zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

w Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1
w jam "Opevnění složeného přelivu - jámaa" 30 30,000
w "skup. 3 - 70%" jam*0,7 21,000

5 K 131351702 Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4
nhinm Hn SO m3 ctfrninň nrn I TM m3 9,000 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně
PP zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti li skupiny 4 přes 20 do 50 m3

w "skup. 4 - 30%" jam*0,3 9,000

6 K 132251801 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti
I skuninv 3 nhinm Hn ?fi m3 nrn I TM m3 3,500 550,00 1 925,00 CS ÚRS 2020 01

w
w
w

rýha

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické 
meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžiíelnosti I skupiny 3 do 
20 m3
Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1 
"Opevnění pravého břehu na délku 4 m - rýha" 5 

.3-
5,000

7 K 132351801 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti
II sknninv 4 ohipm Hn OH m3 nrn I TM

m3 1,500 850,00 1 275,00 CS ÚRS 2020 01
Hloubeni rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické 

pp meliorace strojně zapažených í nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do
20 m3

w "skup. 4 - 30%" ryha*0,3 1,500
8 K 162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku

7nmin <;rhnnn\?rh zúrodnění
m3 810,000 50,00 40 500,00 CS ÚRS 2020 01

pp Vodorovné přemístění výkopku bez naloženi, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

w "přemístění na mezideponii a zpět" ornice*2 810,000

9 K 162301101 Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z
hnrninv tř 1 a-? 4

m3 1 808,000 55,00 99 440,00 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

"Přemístění výkopů na mezdideponii a zpět"

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třidy těžitelnosti I, skupiny [
1 37 3 nřn.s 1DD m3 I 904,000 38,00 34 352,00 CS ÚRS 2020 01

w
w

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy téžiíelnosti I, 
skupiny 1 až 3
"Naložení výkopků při přemístění výkopů z mezdideponíe" 
odkop+jam+ryha 904,000
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK] Cenová soustava

11 K 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů
/'hiifn&m/rh na QS % PS

m3 284,000 30,00 8 520,00 CSÚRS 2018 02

PP

w
w nas val 1

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
Tab. č. 2 Zemní val tůně č, 1 konstrukce z rovnaniny z LK 
384 - (78+22) 284,000

12 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do
náwnn yhiitn&nvrh

m3 715,000 120,00 85 800,00 CS ÚRS 2020 01

pp
w 
w 
w 
w 
w 
w
w násyp

Uložení sypanín do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých 
Tab. č. 3 Pritěžovací lavice 
304
Tab. č. 4 Soustava tůní 
28
Tab. č. 5 Zemní val na pravém břehu Milotického p.
383
Součet

304,000

28,000

383,000
715,000

13 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do
nás\/m°i m3 405,000 18,00 7 290,00 CS ÚRS 2020 01

pp Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů
předepsaných tvarů s urovnáním

w "Uložení mezideponie" ornice 405,000

14 K 181006112 Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rnx/iné a skloní i do 1 *5 m2 2 700,000 10,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 01

pp Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5,
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

w "Zpětné rozprostření ornice" ornice/0,15 2 700,000

15 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
•vklíním/ 1 m2 1 148,000 55,00 63 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP

W
w
w
w
w svah_z 
w

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1 
1150

Tab. č. 4 Soustava tůní
490

Součet

1 150,000

490,000 
1 640,000

16 K 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
<?knnin\/ A a R m2 492,000 90,00 44 280,00 CS ÚRS 2020 01
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným

PP přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

W "Sk, 4 - 30%" svah z*0,3 492,000
17 K 182201101 Svahování násypů m2 1 569,000 25,00 39 225,00 CSÚRS 2018 02

W
W
vv
w
w
w

Svahován? trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku pň svahování násypů v jakékoliv hornině 
Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1 
605
Tab. č. 3 Pritěžovací lavice 
287
Tab. č. 5 Zemní val na pravém břehu Milotického p. 
677

605,000

287,000

677,000

18 K R101 Kompletní provedení přírodních prvků soubo 1,000 50 000,00 50 000,00
Kompletní provedení přírodních prvků z materiálů získaných čištěním 
území.
Jedná se o plazníky, broukoviště, uložení větších pařezů do plochy 
zátopy, umělý vývrat.
Poznámka k položce:
zřízení cca 5 hromad klestu, cca 5 kamenných hromad výšky 1 m na 
ploše 2x2 m

19 K R102 Kompletní příprava území - odstranění pařezů, větví a
ÍAiifih nřpcii m

kpl 1,000 70 000,00 70 000,00
Poznámka k položce:

p Kompletní likvidace dřevní hmoty - větví a pařezů - cca 2/3 přesypat
zeminou přitěžovací lavice, 1/3 umístit k tůním - pařezy ▼ hromady 
klestu"

20 K R103
Kompletní převedení tekoucí vody pro celý stavební 
objekt po celou dobu výstavby dle zvolené technologie kp! 1,000 60 000,00 60 000,00

21 K R104

Převedení vody bude realizováno za pomocí hrázkování ve dvou 
etapách. V první etapě - výstavby levé části zemního válu hráze č. 1 a 
složeného přelivu bude koryto zahrázkováno a voda bude vedena 
přilehlým pravobřežním územím, které slouží již nyní jako koryto při 
zvýšených průtocích v Milotickém potoce.
Po ukončení výstavby pravé části hráze a přelivu bude voda převáděna 
přes nově vybudovaný složený přeliv pomocí hrázkování.
Položka zahrnuje veškeré náklady na hrázkování a převedení vody.

Vyvrácení stromů jakéhokoliv průměru kmene s 5,000 3 000,00 15 000,00

PP

w

Vyvrácení stromů jakéhokoliv průměru kmene s přemístěním na místo 
uložení pro vytvoření doprovodných přírodních prvků.
"Vyvrácení stromů viz D.1 Situační výkres" 5

í

5,000

22 K R105 Tříděni zemin pro násyp zemního válu m3 284,000 70,00 19 880,00

Součásti položky je:
- veškerá manipulace se zeminou (překládání materiálu, tříděni 
zeminy na hromady pro další využiti, ...)
-zajištění, pronájem třídící techniky,
-zajištění, pronájem nakladače,
- vytřídění vhodného mateiiálu pro zemní val v požadovaném 
množství 284 m3.

Zbylý vytříděný štěrkovitý materiál bude využit pro zpevnění přístupu,
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Třídění zeminy potřebné pro násyp zemního válu tůně č, 1
w 100 % z potřebného množství
vv nas val 1 284,000

23 K R106 Zajištění a dovoz zeminy do násypů hráze m3 100,000 550,00 55 000,00
Poznámka k položce:
Zajištění a dovoz materiálu předepsaných vlastností pro těsnící část

p zemní hráze (dle příslušné ČSN). Součástí položky je kompletní 
dodávka + montáž, posouzení (protokol o zkoušce) vhodnosti 
materiálu akr. laboratoří

D 4 Vodorovné konstrukce 179 812,00

24 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene
tříHónÁhri hmntnnc;ti Ho kn <; urovnáním liro

m3 78,360 1 700,00 133 212,00 CSÚRS2018 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu pres 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vykíínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kq

w Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1
w "Přelivrtá hrana a skluz" 59 59,000
w "Nátok na přeliv se zatěsněním" 8 8,000
w "Opevnění pravého břehu na délku 4 m" 11 11,000
w Tab č. 4 Soustava tůní

"zřízení snížené opevněné přelivné hrany na preferovaném
w místě přelévání zemních valů tůní č. 2, 3 a 4 (délka, šířka, 

hloubka)" 0,3*1,0*0,4*3
0,360

w Součet 78,360

25 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene
tříríánóhn hmotnosti nřo<5 ^OO kn <5 i irnvnáním liro

m3 22,000 2 000,00 44 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vykíínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kq

w Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1
w "Ukončení skluzu" 18 18,000
w "Stabilizační pas" 4 4,000
w Součet 22,000

26 K R401 Příplatek za utěsnění konstrukce vhodnou zeminou m2 20,000 130,00 2 600,00

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 
cenám za vypracováni líce

w Tab, č. 2 Zemní val tůně č. 1
w "Nátok na přeliv se zatěsněním" 8/0,4 20,000

D 998 Přesun hmot 17 869,00
27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 178,689 100,00 17 869,00 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tůně Milotický potok 

Ob|ekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: IČ: 47976250
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ:

Projektant: IČ: 42196451
Lesprojekt Krnov, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 500,00 21,00% 24 675,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 175,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Tůně Milotický potok

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 21.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Christos Liolios

Projektant:

Zpracovatel:

Les projekt Krnov, 
s. r. o.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce pn prováděni stavby

Poznámka k položce:

P Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměnctví a zpracování souvisejících

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpi 1,000 10 000,00 10 000,00
pp Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických

P podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely 
zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci 
stavbv (3 oaré + 1 v elektronické formě).

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dokumentace skutečného provedeni stavby

Poznámka k položce:
P Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 

oaré + 1 v elektronické formě) obiednateli.

D VRN2 Příprava staveniště 8 000,00
4 K 021002000 Záchranné práce kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Záchranné práce
Poznámka k položce:

P Zajištění, opakované slovenítybíobsádky k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací 
na vodním toku příslušnému uživateli rvbářského revíru.

D VRN3 Zařízení staveniště 11 500,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace zařízení

P staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, přípravy plochy, 
skládek, deponií, objektů pro pracovníky apod. Cena zahrnuje také 
přípravné práce pro zařízení staveniště např. sejmutí a rozprostření

6 K 031203000 Terénni úpravy pro zařízeni staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Poznámka k položce:
Zřízeni provizorního pomístného zpevnění příjezdové komunikace a 
manipulační plochy ze štěrkodrti, zřízení sjezdu ze silnice 111/4581 s

P násypem (plocha násypu cca 3x5 m) Součástí položky je dodávka + 
montáž: - Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutněni ti 150 mm - pomístně (celková délka příjezdové 
komunikace cca 500 m), předpoklad částečného použití vytříděného
itárUn ? m/cřn/hn mafaríáln fuÍ7 nnl ř- 00 "TřMonl 7omin"\

w "provizorní komunikace
w 1 1,000
w Součet 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
pp Dopravní značení na staveništi

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 500,00 500,00
PP Informační tabule na staveništi

Poznámka k položce:
Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na 
viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících

P údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení 
dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Zajištění 
umístění štítku o povolení stavby - Zajištění umístění stejnopisu
r>7námar>í n 7ahái&nf nrarínhlaxtnfmn in.cnakfnrátn nrár-.a

D VRN4 Inženýrská činnost 63 000,00
9 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dozor jiná osoby
Poznámka k položce:
Zajištění dohledu odborně způsobilou osobou v oboru biologie dle 

p podmínek "Biologického průzkumu území záměru" (Radim Kočvara
09/2020), pňčemž o jednotlivých dozorech budou zaznamenány 
zápisy do SD. Součástí dohledu bude i zpracování závěrečné zprávy, 
která hudp nřeriána nn ukončení sto\/hv

w "Zajištění bilogického dozoru dle podmínek Biologického
průzkumu území záměru"

w 1 1,000
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 1,000
10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Plán BOZP na staveništi
Poznámka k položce:
Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006

P Sb.: - aktualizace a provedení případných opatření vyplývajících z 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro 
nelnu stavbu

11 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předánim stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předánim stavby

Poznámka k položce:
p Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací 

uvedených do předchozího - uživatelného stavu zpět jejich 
vlastníkům

12 K VRN4-001 Pořizováni fotodokumentace v digitální podobě kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Pořizování fotodokumentace v digitální podobě

Poznámka k položce:
P Fotodokumentace postupu ptačí během provádění díla s popisem 

oracovnich oosiuoů. lokalizací a uvedením data oořízení.

13 K VRN4-002 Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových
náhěhů hpHnpním kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním

Poznámka k položce:
Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by

P mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to 
obandážováním geotextílií a dřevěnými latěmi v. 2,5 m vč. ovázání- 
nřerlnnklari XXX ks

14 K VRN4-003 Zpracování havarijního plánu včetně provedení
nnatřpní 7 n&hn wn!\7\/aiírírh kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zpracování havarijního plánu včetně provedení opatřeni z něho 
vyplývajících
Poznámka k položce:

P Součástí popložky je: - havarijní plán a provedení opatření - instalace 
a zabezpečenínorné stěny v korytě toku pod realizovanými úseky - 
aood.

15 K VRN4-004 Zajištění geologa (geotechnika) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zajištění geologa (geotechnika)

Poznámka k položce:

P Součástí položky je: - Zajištění činnosti geologa (geotechnika) na 
výzvu objednatele pro posouzení základové spáry včetně vyhotovení 
a oředání protokolu objednateli

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
16 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní náklady související s výstavbou
Poznámka k položce:

P Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací -
siezd silnice 111/4581.
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SEZNAM FIGUR
Kód: 46072
Stavba: Tůně Milotický potok

Datum: 21.11.2022

Kód Popis MJ Výměra

46072 Tůně Milotický potok
jam 30,000

Tab. 6. 2 Zemni val tůně č. 1 0,000

jam "Opevněni složeného přelivu - jámaa" 30 30,000

Použití figury:

131251702 Hloubeni jam v hornině třidy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně pro LTM m3 21,000

131351702 Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně pro LTM m3 9,000

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 808,000

167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 904,000

nas_val_1 284,000

Tab. 6. 2 Zemni val tůně č. 1 - konstrukce z rovnaniny z LK 0,000

nas_val_1 384 - (78+22) 284,000

Použiti figury:

171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 284,000

R105 Tříděni zemin pro násyp zemního válu m3 284,000

násyp 715,000

Tab. č. 3 Přitěžovaoi lavice 0,000

304 304,000

Tab. č. 4 Soustava tůní 0,000

28 28,000

Tab. č. 5 Zemni val na pravém břehu Milotického p. 0,000

383 383,000

násyp Součet 715,000

odkop 869,000

Tab. č. 2 Zemní val tůně fi. 1 0,000

"Vykopávky"694 694,000

"Opevnění složeného přelivu - odkopávky" 19 19,000

"Opevněni pravého břehu na délku 4 m - odkopávky" 6 6,000

Tab. č. 4 Soustava tůní 0,000

30+20+100 150,000

odkop Součet 869,000

Použití figury:

122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 608,300

122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 260,700

162301101 Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 808,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 904,000

ornšce 405,000

Tab. č. 1 Sejmuti ornice 0,000

ornice 405 405,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 405,000

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 810,000

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 405,000

181006112 Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 700,000

rýha 5,000

Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1 0,000

rýha "Opevnění pravého břehu na délku 4 m •• rýha" 5 5,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

132251801 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžiteinosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 pro m3 3,500

132351801 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžiteinosti ii, skupiny 4 objem do 20 m3 pro m3 1,500

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 808,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteinosti i, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 904,000

svah_n 1 569,000

Tab. č. 2 Zemní val tůné č. 1 0,000

605 605,000

Tab. č. 3 Přitěžovací lavice 0,000

287 287,000

Tab. č. 5 Zemní val na pravém břehu Milotického p. 0,000

677 677,000

svah_n Součet 1 569,000

svah_z 1 640,000

Tab. č. 2 Zemní val tůně č. 1 0,000

1150 1 150,000

Tab. č. 4 Soustava tůní 0,000

490 490,000

svah_z Součet 1 640,000

Použití figury:

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžiteinosti I, skupiny 1 až 3 m2 1 148,000

182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžiteinosti II, skupiny 4 a 5 m2 492,000
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