

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 058-16  
**Stavba:** Odborný léčebný ústav Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu OLÚ M.Beroun

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Moravský Beroun Datum: 21.06.2016

Objednavatel: IČ:  
Olomoucký kraj, m Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27802469  
S.M.-Olomouc, s.r.o. DIČ: CZ27802469

Projektant: IČ:  
Ing. Miroslav Machalec DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Miloš Dobrovolný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 999 150,45  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 2 999 150,45**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 999 150,45	449 872,57

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 449 023,02</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 058-16  
**Stavba:** Odborný léčebný ústav Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu OLÚ M.Beroun  
Místo: Moravský Beroun Datum: 21.06.2016  
Objednavatel: Olomoucký kraj,m Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc Projektant: Ing. Miroslav Machalec  
Zhotovitel: S.M.-Olomouc, s.r.o. Zpracovatel: Miloš Dobrovolný

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 999 150,45</b>	<b>3 449 023,02</b>
01	Vedlejší rozpočtové náklady	24 500,00	28 175,00
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	1 548 401,84	1 780 662,12
D.1.4.a	Zdravotně technická instalace	244 881,03	281 613,18
D.1.4.d	Silnoproudá elektronika	402 582,81	462 970,23
D.1.4.f	Vytápění	327 252,36	376 340,21
D.1.4.g	Sanace vlhkosti	451 532,41	519 262,27
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 999 150,45</b>	<b>3 449 023,02</b>