

## **D o d a t e k č. 487 (č. 6494 2005-487)**

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

---

Smluvní strany: 1) Statutární město Brno  
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1  
zastoupené primátorem  
RNDr. Petrem Duchoněm  
IČO 44992785  
(dále jen pronajímatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí Odboru technických sítí  
Magistrátu města Brna.

2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
657 33 Brno, Hybešova 16  
zastoupené předsedou představenstva  
Ing. Miroslavem Nováčkem  
IČO 46347275  
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl.VI. 3 smlouvy ze dne 6.6.1994 **přenechává nájemci do nájmu a k provozování tento majetek:**

**1) Brno - Vodní, rekonstrukce kanalizace**

č. stavby: 130 770

číslo zhodnocovaného HIM: 05860

název zhodnocovaného HIM: KS Brno

Technický popis: rekonstrukce kanalizace v ul. Vodní, betonové potrubí DN 800/1200, délky 151,17 m a DN 700/1050 délky 162,71 m, 12 ks revizních šachet.

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. 05860 o: 7 366 409,- Kč**

**2) Brno - Bystre, kanalizační shybka**

č. stavby: 150 663

číslo nového HIM: 16297

název nového HIM: Kanalizační shybka Brno - Bystre

Technický popis: kanalizační shybka

- úsek od ulice Pod Horkou po šachtu HZ na pravém břehu Svratky,

- DN 600, kamenina, délka 74,91 m, 7 ks revizních šachet.
- úsek od šachty HZ po šachtu DZ na levém břehu Svatky, DN 250, tvárná litina, délka 61,05 m a DN 300, tvárná litina, délka 61,05 m.
- úsek od šachty DZ po napojení v ulici Kníničské, klasicky ražená štola 1800/1500, délka 17,70 m.

**Požizovací cena HIM č. 16297: 10 558 121,- Kč**

**3) Rekonstrukce kontejnerové dopravy na ČOV Modřice**

č. stavby: 130 878

číslo zhodnocovaného HIM: 14001

název zhodnocovaného HIM: Zařízení česle vč. transportního systému

popis technického zhodnocení: kolejová drážka 15 m, kontejnery 2 ks, elektroinstalace, rozvaděč DX 5

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. 14001 o: 869 232,- Kč**

**4) Zabezpečení vstupu štoly na Hradisku I. Březovského vodovodu**

č. stavby: 130 455

číslo zhodnocovaného HIM: 01272

název zhodnocovaného HIM: Betonová štola Hrádek 614 m

popis technického zhodnocení: Stávající ocel. dveře byly nahrazeny ocelovou mříží a ocelovými dvoukřídlymi dveřmi.

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. 01272 o: 124 223,- Kč**

**5) Rekonstrukce kmenové stoky E1, shybka - Mirová**

č. stavby: 120 031

a) číslo zhodnocovaného HIM: 05523

název zhodnocovaného HIM: Vodovod DN 400 Kaštanova - Hněvkovského

popis technického zhodnocení: Výškové i polohové přeložení vodovodu DN 400 v délce 24,66 m v místě křížení s nově budovanou stokou.

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. 05523 o: 354 758,- Kč**

b) číslo zhodnocovaného HIM: 11111

název zhodnocovaného HIM: Vodovod DN 200 Kaštanova

popis technického zhodnocení: Výškové i polohové přeložení vodovodu DN 200 mm v délce 22,26 m v místě křížení s nově budovanou stokou.

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. 11111 o: 312 188,- Kč**

c) číslo nového HIM: 16327

název nového HIM: Kanalizační stoka E1, úsek Š4 - Š10 A

Technický popis:

Kanalizační stoka DN 2455/2280, sedm vystrojených šachet, délka 647,33 m, úsek Š4 až Š5 - horní polovina profilu vystrojena laminátovými dílci, dolní polovina kameninovými segmenty, úsek Š5 až Š10 A - horní polovina profilu vystrojena vandexem, dolní polovina kameninovými segmenty.

**Pořizovací cena HIM č. 16327: 40 715 767,- Kč**

6) **ČOV - řídicí systém čerpání kalu**

č. stavby: 150 883

číslo zhodnocovaného HIM: SN 5

název zhodnocovaného HIM: Software AISYS

popis technického zhodnocení: měření a regulace AISYS pro čerpání kalu z usazovacích nádrží

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. SN 5 o: 105 240,- Kč**

7) **ČOV - rekonstrukce areálových vjezdů**

č. stavby: 130 907

číslo zhodnocovaného HIM: 03505

název zhodnocovaného HIM: Plot - areál ČOV

Technický popis: - jednokřídla brána 6,6 x 2,15 m el. pohon, dálkové ovládání

- jednokřídla brána 8,6 x 1,8 m el. pohon, dálkové a ruční ovládání

**Navýšení pořizovací ceny HIM č. 03505 o: 507 305,- Kč**

8) **ČOV Modřice, příjezdová komunikace ke šlybce sběrače A**

č. stavby: 150 798

číslo nového HIM: 16291

název nového HIM: komunikace ke šlybce sběrače A

Technický popis: Komunikace z vegetačních tvárníc - 1 818 m<sup>2</sup>, podsyp drcené kamenivo.

**Pořizovací cena HIM č. 16291: 937 886,- Kč**

9) **Rekonstrukce nádrží síranu železitého na ČOV Modřice**

č. stavby: 130 879

číslo nového HIM: 16289

název nového HIM: jímka pro nádrže síranu železitého

Technický popis: Bezpečnostní jímka pro nádrže síranu železitého v místě před aktivací  
7,5 x 8,22 x 1,6 m.

**Pořizovací cena HIM č. 16289: 652 841,- Kč**

**10) ČOV - topné okruhy - měření tepel, výkonu**

č. stavby: 150 882

číslo nového HIM: 16290

název nového HIM: měření – kotelna ČOV

Technický popis:

měření průtoku vody Hydrometer + MT Sonex .... I sada ..... 26 472,- Kč

měřicí trasa pára INMAT + clona+snímače ..... I sada .... 215 631,- Kč

provozní měřicí přístroje . . . . . 16 ks ..... 109 626,- Kč

1 ks snímač teploty TS 9101-8604 příložený

1 ks snímač hladinový F63BT

1 ks snímač teploty TS 9101-8401 venkovní

6 ks snímač teploty TS 9101 vč. jímky

5 ks snímač tlaku PT 5217-7011

2 ks tlakoměr DMP, LMP

**Pořizovací cena HIM č. 16290: 351 729,- Kč**

**11) Brno - měření na vodovodní síti**

č. stavby: 150 507

a) číslo HIM: 14839

název HIM: měření S - MM III-1.4-/1 ul. Zoubkova

Technický popis: nové měřicí místo ve stávající šachtě na vodovodním řadu DN 600.

**Pořizovací cena HIM č. 14839: 1 025 632,- Kč**

b) číslo HIM: 14840

název HIM: měření S - MM IV-1.3.1 ul. Koniklecova

Technický popis: nové měřicí místo ve stávající redukční šachtě na vodovodním řadu DN 300 včetně osazení nového redukčního šoupátka 300/200 před šachtou.

**Pořizovací cena HIM č. 14840: 279 161,- Kč**

**12) ČOV Modřice - modelový výzkum fermentace kalu**

č. stavby: 150 646

a) číslo HIM: 13 999

název HIM: Soubor výzkum fermentace kalu ..... 4 044 841,- Kč

Hlavní předmět: míchadlo SKP 29.56.25 2OS

Obsahuje:

- ocelové přívodní potrubí DN 100, v.č. armatur ..... 952 845,- Kč

- průtokoměr DN 100 3 ks ..... 87 240,- Kč

- kalová čerpadla Sewablock 4ks ..... 267 350,- Kč

- ponomé čerpadlo Amarex	66 195,- Kč
- ponomé míchadlo SR 4640.410 3ks	744 540,- Kč
- pomaloběžné míchadlo 2ks	424 480,- Kč
- el. rozvaděč vč. el. rozvodů s montáží	901 241,- Kč
- vzduchotechnika	256 900,- Kč
- řídicí systém vč. programového vybavení	344 050,- Kč

**Pořizovací cena HIM: 4 044 841,- Kč**

**b) číslo HIM: 14 000**

**název HIM: Mikrovlnné zařízení MLS 1200 MEGA**

**Technický popis: Mikrovlnné zařízení pro rozbory vzorků umístěno u laboratoři ČOV.**

**Pořizovací cena HIM č. 14 000: 407 820,- Kč**

**Celková pořizovací cena pronajatého majetku: 68 613 153,- Kč  
(šedesátosmimiliónůšestisetřicetitisícstolopadesát(7))**

Pozn.: Dokončená investice města Brna

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

**Doložka:** Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a provozování mezi městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, kterými budou vodohospodářská díla pronajata společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, byl Radou města Brna na schůzi č. R3/057 dne 17.2.2000 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna.

V Brně dne 5-2-2001

V Brně dne 9. 2. 2001

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Brněnské vodárny a kanalizace

