

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25112022 Změna dispozice bytu č.4, Palackého náměstí 41, Ivančice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Petr Beránek** IČO: **76117324**
 DIČ: _____

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 281 755,50 |
| PSV | | | 557 970,49 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 839 725,99 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 125 958,90 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 839 725,99 CZK |
| Základní DPH | 21 % | CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 965 684,89 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 01 | Náměstí | 0,00 | 839 725,99 | 176 342,45 | 1 016 068,44 | 100 |
| 2 | SO-01 - 01) Stavební práce | 0,00 | 599 328,92 | 125 859,07 | 725 187,99 | 71 |
| 3 | SO-02 - 02) Silnoproudá e... | 0,00 | 60 550,77 | 12 715,66 | 73 266,43 | 7 |
| 4 | SO-03 - 03) Plynovod | 0,00 | 15 574,30 | 3 270,60 | 18 844,90 | 2 |
| 5 | SO-04 - 04) Vodovod a kan... | 0,00 | 66 500,00 | 13 965,00 | 80 465,00 | 8 |
| 6 | SO-05 - 05) Vytápění | 0,00 | 97 772,00 | 20 532,12 | 118 304,12 | 12 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 839 725,99 | 176 342,45 | 1 016 068,44 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|------------|------|
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV | | | 26 582,00 | 3,2 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | | | 12 629,60 | 1,5 |
| N00 | Nepojmenované práce | HSV | | | 2 190,00 | 0,3 |
| N01 | Nepojmenovaný díl | HSV | | | 240 353,90 | 28,6 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 365 445,79 | 43,5 |
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | PSV | | | 15 574,30 | 1,9 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV | | | 192,00 | 0,0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 22 200,00 | 2,6 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | PSV | | | 108 736,00 | 12,9 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | PSV | | | 3 427,20 | 0,4 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | PSV | | | 42 395,20 | 5,0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|------------|-------|
| Cena celkem | | | | | 839 725,99 | 100,0 |
|-------------|--|--|--|--|------------|-------|