


1. PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU t:li\!Y 
(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce:
Zámecká obora - přehrážky, 
rekonstrukce, ř. krn 1,330 -1,240

Práce Cena bez DPH 
(Kč) DPH ( 21 % ) Kč,- Cena včetně DPH 

(Kč)

DUSP, DPS

1. Údaje Českého
hydrometeorologického ústavu

Ooor"-

2. Geodetické a kartografické výkony 7 000,-

3. Jednoduchý přírodovědný průzkum 15 000,-

4. Práce projektové DUSP a DPS 95 000,-

5. Inženýrská činnost (zajištění 
dokladové části atd.) DUSP a DPS 40 000,-

celkem 164 000,- 34 400,- 198 400,-

autorský dozor (předpoklad 5 AD)

cena za jednu účast na stavbě 4 000,- 840,- 4 840,-

Zpracoval: Ing, Kateřina Pešková 

V Pardubicích ,

\ / \> Mz
Dne: 8.12.2022

Kpt. Nálepky ' V102 hmhilmv 
IC: 26V5-IS.Í4 :8)

(razítko, podpis)
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství jižní Morava - OJ 942 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: „Zámecká obora - přehrážky, rekonstrukce, ř. km 1,330 - 1,240“
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro společné povolení

a provádění stavby

Místo: Kralice nad Oslavou - Bažantnice Obec s rozšířenou působností: Rosice
Kraj: Vysočina Katastrální území: Kralice nad Oslavou
Název toku: PP Jinošovského potoka v km 1,7 ČHP.: 4-16-02-0870 
IDVT: 10206755
Druh prací: kompletní rekonstrukce stávajícího příčného objektu 
Charakter akce: investiční
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 
v ř. km 1,330 - 1,240 (dle CEVT)

Popis stávajícího stavu:
Na předmětném úseku byly vybudovány příčné objekty jejíchž účelem je zamezení transportu 
splavenin jakož i plavenin, a to v podobě dřevěné přehrážky, která je již nefunkční i včetně jejího 
retenčního prostoru. Druhým objektem, který již neplní svoji funkci je tůň ukončena kamenným 
záhozem se zaneseným retenčním prostorem.

Vodní tok má v předmětném úsekem přírodní charakter a jedná se o soustředěný povrchový odtok 
mezi loukami. V místě se nachází dřevěná palisádová přehrážka s výškou 1,1 m ve špatném 
technickém stavu, kde přehrážka pomístně protéká je zasedimentovaná a protékající voda 
přehrážku podtéká a podemílá ji. Pod touto přehrážkou je proveden vývar z lomového kamene 
ukončený dřevěným prahem. Na tento práh navazuje původní, v současnosti zasedimentovaná, 
tůň ukončená záhozem z lomového kamene. Díky občasným vyšším průtokům se pod touto 
úpravou vytváří na obou březích nátrže, které postupně odplavují okolní přilehlou louku a enormně 
tak splachují zeminu do vodní nádrže RN Zámecká obora.

Popis návrhu a požadavků investora:
Na předmětném úseku je navrženo zastabilizování údolí pomocí znovuvybudování již nefunkční 
jednoduché dřevěné palisádové přehrážky v délce cca 10 m a výšce 1,1 m. Přehrážka bude 
zřízena z dřevěné kulatiny, kladené v jedné řadě na sebe a zavázané v březích. Z obou stran 
bude kulatina stabilizována dřevěnými pilotami sbitými do kulatiny. Pod touto přehrážkou 
je proveden vývar opevněný záhozem z lomového kamene o hmotnosti kamene do 200 kg 
ukončený dřevěným úrovňovým prahem. Na tento práh navazuje tůň s retenčním prostorem 
o velikosti 146 m2, který je zanesen a bude vytěžen. Vyústí tůně je ukončeno záhozem 
z lomového kamene o hmotnosti jednotlivého kamene do 200 kg. Současně s obnovou původní 
stavby bude řešen úsek před zaústěním do vodní nádrže, který má vlivem průchodu velkých vod 
rozrušené břehy a je zplavována zemina přímo do nádrže. Tento úsek bude stabilizován 
dřevěným palisádovým prahem ve dně s přechodem do břehů a bude z obou stran obsypán 
kamenným záhozem o hmotnosti kamene do 200 kg.

Členění stavebních objektů:
SO01: odstranění sedimentů

SO 02: rekonstrukce příčných a podélných objektů
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SO 03: stabilizace nátoku do rybníka

SO 04: VRN

Struktura stavebních objektu se může tišit od zadáni v tomto ZL v závislosti na projednání při VV. 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 450 tis. Kč bez DPH

Podklady poskytnuté objednatelem:
Rozbory sedimentů

Postup (fáze) zpracování PD:

• zajištění podkladů pro návrh technického řešení (data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty 
apod.), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů 
pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: tří
měsíců od data podpisu SoD.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK 
objednatele.

PD pro společné povolení a provádění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě na USB flash disku, a to jak v editovatelné 
tak i needitovatelné verzi.

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

• geodetické práce, výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 
podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro 
účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech,

• aktuální údaje ČHMÚ - určení profilu - místo nad vzdutím u palisádové přehrážky

• jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu 
zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace (popis fotografií)

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí (základní vodohospodářská 
mapa),
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• přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky (nutné stanovení minimálního rozsahu a formy výstupu dle 
konkrétní akce, např. kapacita koryta před a po úpravě tak, aby byl patrný efekt 
navrhované úpravy, možnost požadovat řešení kritických profilů; výpočet kapacity 
přelivných sekcí příčných objektů, parametrů vývarů, spadišť atd.),

• situace - podrobná situace stavby (např.: 1 : 500, vč. příjezdových cest)

• podélný profil - (např. M 1: 250/100; délka zpracování - nemusí vždy odpovídat začátku a 
konci úpravy, je výhodnější vykreslení podélného profilu i nad a pod úpravou,

• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů atd. (např. 1 : 100)

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech

• výkresy objektů

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (např: uložení kamene, spoje 
dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, řešení přechodů 
konstrukcí,

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (např.: pažení, převádění vody, 
přístupy, ochrana dřevin apod.),

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (grafickou i elektronickou formou),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného KU (podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD), 
podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu 
zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost 
objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup. Jednotlivé pozemky dle 
parcelních čísel budou podbarveny jinou barvou, součástí výkresu bude tabulka se 
sloupci - barevné označení, číslo pozemku, vlastník, druh pozemku, výměra, trvalý 
zábor, dočasný zábor, ochrana pozemku a další tabulka - legenda,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačná ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě
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ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

o v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R" 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• aktuální údaje ČHMÚ,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

• stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle § 15 SZ) 
nebo souhlas SÚ příslušného k vydání ÚR, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 
lesního zákona,

® vynětí ze ZPF (znaleckéý posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti vynětí či odnětí,

• souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF,

• vyjádření Moravského rybářského svazu,

• stanovisko orgánu památkové péče,

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 
2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě potřeby takovéto 
výjimky - nutné prověření),

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a další),

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby,
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání.

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

4 z 8



2.2 Procesní směrnice 28/2021 Příloha č. 3

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech"), případně způsob nakládání 
s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina 
apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek, zákon 
č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné 
právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, 
v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - 
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití 
(uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 
(případně i nájemcem),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech (W), které 
svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou (minimálně dvou výrobních výborů - první 
po zaměření a návrhu, kdy řešení bude předloženo na místě stavby, VV budou ve vazbě 
na jednotlivé fáze zpracování - projednávání PD), zhotovitelem vypracované zápisy 
z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem, (výběr staveniště - výrobní výbor pro projednání návrhu tužkového 
řešení - výrobní výbor s orgány státní správy a se samosprávou - dokumentační komise).

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru (možnost určení 
i jiné lhůty pro předložení potřebných podkladů),

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla, jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 x její elektronickou podobu, 
a to nejpozději 31 dní před termínem odevzdání PD. Objednatel si vyhrazuje 
po odevzdání PD pro projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení PD a svolání DK 
a následně před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - 
formát doc, xls, dwg, dgn),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby 
a doklady související se stavbou,
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• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání 
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož 
i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (předpoklad 5 návštěv AD) 
zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah 
prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Přílohy:

1) Podklad pro zpracování ceny

2) Podrobná situace

3) Přehledná mapa povodí

4) Fotodokumentace

Dne:...............

za objednatele:

Dne’ 'f. ^ 

za zhotovitele:

'¥ /■' 1 ‘ '5:Au.4i
M>(. NálepkyuAV.AU) 02 Pardubice 

. . . . . . . . . . . . /H.d'ýoVéTKd4'........... í.8)

2) Přehledná mapa povodí
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3) Podrobná situace
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