




## Smlouva o dílo č.

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

Za Trojku, příspěvková organizace  
zastoupená MgA. Marií Kašparovou, ředitelkou  
Čajkovského 12/12a  
130 00 Praha 3  
IČO: 00879738  
č. účtu: 

#### Zhotovitel:

Vo tčch Adamec ak. soch.  
  
Praha 10  


### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v **restaurátorském zajištění (doplnění a další související práce) statické kompenzační spáry v dlažbě a provedení navazujících a souvisejících restaurátorských prací v prostoru koncertní síně Atria na Žižkově** (dále jen „Dílo“). Podrobná cenová nabídka je nedílnou přílohou č. 1 této Smlouvy.
2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající a zaplatit mu po předání Díla za jeho řádné provedení podle této smlouvy cenu, která je sjednána dále v této Smlouvě. V případě prodloužení s poskytnutím součinnosti ze strany Objednatele, bude prodloužena lhůta pro předání Díla zhotovitelem o stejný počet dní, jako bylo prodloužení ze strany Objednatele.

### III. Místo plnění

1. Prostor koncertní síně Atria na Žižkově, Čajkovského 12/12a, Praha 3

#### **IV. Čas plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:

Začátek prací: 2.12. 2022

Ukončení prací: 30.1. 2023

#### **V. Cena díla**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):	105.300,- Kč
DPH 15 %	15.795,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>121.095,- Kč</b>

#### **VI. Fakturace a placení**

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 60 dnů ode dne doručení faktury.
3. Pro případ prodloužení s placením faktury se sjednává poplatek z prodloužení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodloužení.

#### **VII. Ostatní ujednání**

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou ke splnění této smlouvy, a to konkrétně přístup ke zdroji pitné vody.
4. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.
5. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli.
6. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.
8. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
9. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.
10. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
11. Podepsáním této Smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této Smlouvy případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## VIII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovením, z nichž jedno je určeno zhotoviteli a jedno objednateli díla.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne.....


Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Vojtěch Adamec, ak soch.

.....  
Marie Kašparová,  
ředitelka Za Trojku, p.o.

Akademický sochař  
Vojtěch Adamec



**PRAHA 3**  
**Atrium – koncertní síň**  
**(někdejší hřbitovní kostel Povýšení sv.**  
**Kříže)**

**Restaurátorské zajištění statické kompenzační spáry v  
dlažbě**

*Rozpočet*

**Rozpočet na restaurátorské zajištění (doplnění a další související práce) statické kompenzační spáry  
v dlažbě a provedení navazujících a souvisejících restaurátorských prací v prostoru Atria – koncertní sň  
na Praze 3**

**40 bm statické kompenzační spáry**

1. Mechanické očištění a osátí od zbytků silikonů a chlorkaučukové výplně spáry.....	9.500,-Kč
2. Očištění a odmaštění spáry.....	5.100,-Kč
3. Doplnění.....	15.300,-Kč
4. Lokální barevná retuš.....	4.100,-Kč
5. Hydrofobizace.....	3.200,-Kč
6. Náklady na materiál (Betofix – 320 kg).....	19.200,-Kč
Celkem.....	56.400,-Kč

**17 bm menších spár**

1. Mechanické očištění a osátí.....	3.900,-Kč
2. Očištění a odmaštění spáry.....	2.100,-Kč
3. Doplnění.....	6.300,-Kč
4. Lokální barevná retuš.....	1.800,-Kč
5. Hydrofobizace.....	1.200,-Kč
6. Náklady na materiál (Betofix – 50 kg).....	3.000,-Kč
Celkem.....	18.300,-Kč

**Očištění schodů pod bývalým podiem**

1. Chemické a mechanické očištění včetně následného omytí a odmaštění.....	12.600,-Kč
2. Náklady na rozpouštědla, detergenty a další materiály.....	6.300,-Kč
Celkem.....	18.900,-Kč

**Ostatní související práce a náklady**

1. Doprava.....	5.400,-Kč
2. Zajištění a úklid.....	2.700,-Kč
3. Restaurátorská zpráva.....	3.600,-Kč
Celkem.....	11.700,-Kč

Celkové náklady na výše uvedené restaurátorské práce bez DPH.....105.300,-Kč

DPH 15%.....15.795,-Kč

Celkem včetně DPH.....121.095,-Kč

V Praze dne 23. května 2022

Vojtěch Adamec, ak. soch.