

Příloha č. 1 k objednávce č. 22/63520

Datum: 13.12.2022

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4845/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 011/2022. Jedná se o opravu bytů a s tím spojené práce.

Dobrá u Frýdku-Místku-výpr.bud.-255 BO, IC6000384996.

Zakázka V740HNZ01VNG.

Jedná se o činnost mimo režim OUA.

Dohodnutá cena: 2 602 741,98 Kč

Termín: 31.3.2023

Příloha: Nabídkový list č. 011/2022 ze dne 12.12.2022

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	011/2022		
Název majetku	Dobrá u Frýdku-Místku-žst. -výpravní budova	inventární číslo	IC6000384996
zahájení prací	15.12.2022	ukončení prací	31.03.2023
popis prací			
Oprava bytů:			
Objednáváme u vás:			
1) Stavební úpravy, opravy ZTI a opravy elektroinstalace			
2) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.			
Příloha: Výkresová dokumentace			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PRÍRÁŽKA/SLEVA		1,18			
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

dne

12.12.2022

podpis

razítko

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 011
Stavba: 011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: 011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01a2	stavební
02a2	zdravotechnika, ústřední topení
03a2	elektroinstalace
04a2	anténní rozvody
05a2	Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Objekt:

01a2 - stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

148	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl. 10 mm, nanášená ručně	m2			
146	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

138	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
147	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			

D 997 Přesun sutě

39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			

D 998 Přesun hmot

45	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
46	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

144	K	763111458u	Obklad stěny SDK tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací, ((odpočet 2x deska 1680-323,4=1356,6 Kč/m2)	m2			
143	K	763111713u	Ukotvení SDK příček ke stěně	m			
49	K	763131511.KNF	SDK podhled D 113 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
50	K	763131551.KNF	SDK podhled D 113 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
51	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			
52	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2			
53	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%			
54	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%			

D 766 Konstrukce truhlářské

55	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
56	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus			
57	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			
59	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus			
60	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
61	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus			
62	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
63	M	54914123	kování rozetové klíka/klika	kus			
64	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus			
65	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus			
66	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus			
67	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus			
68	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus			
69	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus			
139	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus			
150	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus			
141	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus			
140	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m			
149	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada			
70	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus			
71	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus			
72	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus			
73	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
74	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%			

D 775 Podlahy skládané

91	K	775526210	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek, bez OSB desek 1280-549=731,-Kč/m2	m2			
92	M	61195156	parkety masivní kazetové tl 10mm buk	m2			
93	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%			
94	K	998775292	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m	%			

D 776 Podlahy povlakové

95	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
96	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
97	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2			
98	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2			
100	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
101	M	M1.4	PVC podlaha	m2			
102	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			
103	M	M1.5	plastová lišta	m			
104	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			
105	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			

D 783 Dokončovací práce - nátěry

123	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
124	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
125	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2			
126	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
128	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
129	K	783122131	Plošné (piné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2			
130	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
131	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
132	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
133	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

134	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
135	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
136	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
137	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Objekt:

02a2 - zdravotníka, ústřední topení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotníka - zařizovací předměty

65	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor			
67	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			
68	K	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor			
70	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor			
71	M	M4	vana akrylátová 1500	ks			
73	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor			
74	M	M7	Zástěna sprchová rohová 900x900 mm	ks			
76	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			
77	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus			
79	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2"	kus			
80	M	M5	baterie umyvadlová stojánková páková	ks			
81	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ	soubor			
82	M	M6	baterie vanová nástěnná páková , kompletní	ks			
83	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus			
84	M	M3	baterie sprchová nástěnná páková , kompletní	ks			
85	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro kotle DN 32	kus			
86	K	725980123	Dvířka 30/30	kus			
87	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			
88	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%			

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

94	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor			
95	M	M2	Kotel WHBC 22/24: 4,9-24 kW, plynový nástěnný kondenzační, průtokový ohřev, vysoce účinné čerpadlo	ks			
96	M	M1	Termostat prostorový BT52 , OpenTherm Plus	ks			
97	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m			
99	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor			
100	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m			
101	K	044002000	Revize komínu	soubor			
102	K	HZS4232	Uvedení do provozu	hod			
103	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%			
104	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%			

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

105	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m			
106	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m			
108	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus			
109	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus			
111	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m			
112	K	HZS2211	Topná zkouška 3 byty po 24 hod	hod			
113	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%			
114	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%			

D 734 Ústřední vytápění - armatury

117	K	734221536.GCM	Ventil závitový Giacomini R401PTG termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus			
118	K	734221682.GCM	Termostatická hlavice Giacomini R470H kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus			
119	K	734261234.GCM	Šroubení topenařské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus			
120	K	734261403.GCM	Armatura připojovací Giacomini R384 rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus			
121	K	734261412.GCM	Šroubení regulační Giacomini R14TG radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus			
122	K	734291123.GCM	Kohout plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus			
123	K	734291263	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus			
124	K	734292724.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			
125	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%			
126	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%			

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

128	K	735152151.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 10 výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus			
129	K	735152252.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus			
130	K	735152452.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus			
131	K	735152557.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus			
132	K	735152559.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus			
133	K	735152560.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus			
134	K	735152561.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus			
135	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus			
136	M	KRD.KLC1500600010	KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/0600	kus			
137	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%			
138	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Objekt: **03a2 - elektroinstalace**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

18	K	Pol31	Vypínač č. 1	ks			
19	K	Pol32	Vypínač č. 5	ks			
20	K	Pol33	Vypínač č. 6	ks			
21	K	Pol34	Vypínač č. 7	ks			
22	K	Pol35	Zásuvka jednoduchá	ks			
23	K	Pol36	Zásuvka dvojitá	ks			
24	K	Pol37	Zásuvka IP44 na povrch	ks			
27	K	Pol40	Svítilno LED stropní	ks			
28	K	Pol41	Ventilátor s doběhem	ks			
29	K	Pol42	Zvonek	ks			
30	K	Pol43	Zvonkové tablo	ks			
31	K	Pol44	Tlačítko zvonkové	ks			
32	K	Pol45	Sporákový vypínač	ks			
35	K	065002000	Doprava materiálů	soubor			
36	K	042002000	Průkaz způsobilosti	kpl			
37	K	044002000	Revize	soubor			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Objekt:

04a2 - anténní rozvody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1	K	Pol1	Anténa televizní	ks	
2	K	Pol2	Stožár anténní	ks	
3	K	Pol3	Výložné ráhno	ks	
4	K	Pol4	Límeč gumový	ks	
5	K	Pol5	Skříň zesilovače	ks	
6	K	Pol6	DVBT zesilovač	ks	
7	K	Pol7	Rozbočovač	ks	
8	K	Pol8	Záslepka Tango	ks	
9	K	Pol9	Anténní zásuvka	ks	
10	K	Pol10	Koaxiál vnitřní	m	
11	K	Pol11	Koaxiál venkovní	m	
12	K	065002000	Doprava materiálů	soubor	
13	K	HZS2231	Montážní práce elektro	hod	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Objekt:

05a2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
5	K 030001000	Zařízení staveniště - buňka WC, elektro zdroj, ochrana oken při manipulaci s nosníky, zakrytí nábytku v 1.NP	soubor
4	K 013002000	Projektové práce	soubor
6	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 011

Stavba: 011 Dobrá žst., výpravní budova - 3. byty

Objekt: 01 - stavební, ZTI, elektro, antény

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod			
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						