

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o správě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení č. SMOL/ODUR/109C/171/2020/PN, ODUR/SLU/002944/2020/Var, uzavřené dne 22. 12. 2020 mezi statutárním městem Olomouc, jako objednatelem a Technickými službami města Olomouce, a.s., jako dodavatelem, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 12. 2021. (dále jen „Smlouva“).

### Smluvní strany:

**1) Objednatel:** Statutární město Olomouc  
se sídlem Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc  
IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308

**zastoupeno:**

-ve věcech smluvních:

**Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora**

tel.: e-mail:

-ve věcech technických:

**Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI**

tel.: e-mail:

bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:

(dále také jen „objednatel“)

**2) Dodavatel:** Technické služby města Olomouce, a.s.  
se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
IČO: 25826603 DIČ: CZ25826603  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**zastoupen:**

-ve věcech smluvních:

**Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva**

tel.: e-mail:

**Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva**

tel.: e-mail:

-ve věcech technických:

**vedoucí provozovny veřejného osvětlení**

tel.: e-mail:

(dále také jen „dodavatel“),  
(společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

**tento dodatek ke  
Smlouvě o správě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení  
(dále jen „dodatek“)**

## I. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:
  - a. **Čl. II. odst. 2. písm. a) pododdíl iv) smlouvy nově zní:**
    - iv) havarijní službu pro provoz SSZ a VO denně 24 hodin,
  - b. **V Čl. I. odst. 2 smlouvy se doplňuje písm. h), které zní:**
    - h) zajistit odpojení – uvedení do povodňového plánu veřejné osvětlení v oblasti záplavy
  - c. **mění se Příloha č. 1 smlouvy – Celkový roční finanční objem prací, nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku**
  - d. **mění se Příloha č. 2 smlouvy – Ceník prací (bez DPH), nové znění tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku**
- 2) Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude dodavatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZRS“). Dodavatel se zavazuje objednatel o uveřejnění v registru písemně (v elektronické podobě e-mailem) informovat, a to nejpozději do 15 dnů po uveřejnění.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebo 1. 1. 2023 podle toho, co nastane později.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 20. 12. 2022.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

**Příloha č. 1** – Celkový roční finanční objem prací

**Příloha č. 2** – Ceník prací (bez DPH)

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

.....  
Mgr. Miroslava Ferancová  
náměstkyně primátora  
za objednatele

.....  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva  
za dodavatele

.....  
Ing. Miloslav Sobotka  
člen představenstva  
za dodavatele

**Příloha č. 1**  
**Celkový roční finanční objem prací**

v tis. Kč  
bez DPH

v tis. Kč  
vč. DPH 21%

<p><b>Úsek veřejného osvětlení</b></p> <p>- údržba světelných bodů (odstraňování závad, revize, porevizní opravy a elektrická energie)</p> <p>- ostatní práce a opravy</p> <p>-úspora údržby světelného bodu v souvislosti s výměnou za LED osvětlení na základě EPC projektu TSMO, a.s. – <b><u>Lipenská, Tovární -225 ks LED</u></b> (úspora bude využita na ostatní práce a opravy dle aktuálních požadavků odboru)</p> <p>-úspora údržby světelného bodu v souvislosti s výměnou za LED osvětlení na základě EPC projektu TSMO, a.s. – <b><u>Havlíčková, Brněnská -242 ks LED</u></b> (úspora bude využita na ostatní práce a opravy dle aktuálních požadavků odboru)</p>		
<p><b>Úsek světelné signalizace</b></p> <p>- údržba světelných křižovatek, elektrická energie, ostatní práce a opravy</p>		
<p><b>Celkem</b></p>	<p><b>58.875,576</b></p>	<p><b>71.239,447</b></p>

**Příloha č. 2**  
**Ceník prací (bez DPH)**

**I. Paušální odměna za údržbu světelného bodu a světelných křižovatek**

<b>položka</b>	<b>sazba</b>	<b>paušální částka v Kč</b>
údržba světelného bodu (odstraňování závad, revize, poreviziční opravy a elektrická energie)	1 den	
údržba světelných křižovatek, elektrická energie	1 den	

**II. Ceník ostatních prací**

<b>ceníková položka</b>	<b>měrná jednotka</b>	<b>paušální částka v Kč</b>
*)nátěr stožáru vč. výložníku	ks	
*)záchovná údržba stožárů VO	ks	
plošná výměna výbojek	ks	
výměna svítidla na sil. stožáru	ks	
výměna LED svítidla na sil. stožáru	ks	
výměna sad. svítidla – s regulací	ks	
výměna sad. svítidla	ks	
výměna sad. LED svítidla	ks	
výměna kabelové smyčky	ks	
výměna RVOO	ks	
výměna RVO	ks	
*)výměna sadového stožáru	ks	
*)výměna silničního stožáru	ks	
plošná výměna žárovek SSZ na jedné křižovatce	ks	
záchovná údržba SSZ na jedné křižovatce - komplexní	ks	

**Poznámka:**

\*) Takto označené položky se fakturují bez DPH ve smyslu § 92a, §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto objekty předmětem nájemní smlouvy k umístění reklamních ploch a instalaci reklamních zařízení.