

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mateřská škola Vizovice, okres Zlín	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava podlahy šatná dětí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Vizovice	Zhotovitel:	Budiskol s.r.o, Křekov 4 IČO/DIČ: 07032536/CZ07032536
Začátek výstavby:	01.12.2022	Konec výstavby:	19.12.2022 Položek: 25
JKSO:	Josef Staník	Zpracoval:	Datum: 21.11.2022

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 388,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	18 157,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	24 820,28	Kulturní památka	0,00	Uzemní viivvy	0,00
	Montáž	13 137,73			Provozní viivvy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 957,92				
ZRN celkem		64 461,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	64 461,55	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	13 536,92
	Celkem bez DPH	64 461,55
	Celkem včetně DPH	77 998,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis