

Souhrnný rozpočet stavby	
---------------------------------	--

Název stavby: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Místo: Biskupský dvůr 1148/5
Zpracoval: Bc. Pavel Tauš IČO: DIČ:

Stavbyvedoucí: Dne: 23. 11. 2021

Cena celkem bez DPH	116 879 500,00	
DPH	15 % 0,00	0,00
	21 % 116 879 500,00	24 544 695,00
Cena celkem s DPH		141 424 195,00

Objednatel:	Zhotovitel:	Projektant:
IČO DIČ	Auböck IČO DIČ	IČO DIČ
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

[illegible]

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	116 879 500,00	0,00	116 879 500,00	0,00	116 879 500,00
B. Provozní soubory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Stavební objekty	107 900 236,93	0,00	107 900 236,93	0,00	107 900 236,93
ZRN	100 804 262,45	0,00	100 804 262,45	0,00	100 804 262,45
HSV-montáž z rozpočtu	42 548 570,55	0,00	42 548 570,55	0,00	42 548 570,55
HSV-dodávka z rozpočtu	7 467 794,77	0,00	7 467 794,77	0,00	7 467 794,77
PSV-montáž z rozpočtu	23 216 086,25	0,00	23 216 086,25	0,00	23 216 086,25
PSV-dodávka z rozpočtu	27 571 810,88	0,00	27 571 810,88	0,00	27 571 810,88
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	7 095 974,48	0,00	7 095 974,48	0,00	7 095 974,48
F. Vedlejší náklady	8 979 263,07	0,00	8 979 263,07	0,00	8 979 263,07
VRN z rozpočtu	8 979 263,07	0,00	8 979 263,07	0,00	8 979 263,07
G. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Kompletační činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační činnost z krycího listu rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00