

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KREEGER s.r.o.
sídlo/bydliště: Na Sídlišti č.p. 500, 38773 Bavorov

IČ: 28105672

Zápis v OR: C 17482 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 38 198 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídek do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 1 456 616,06 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V *SRN* dne *13.12.22*


objednatel:


V dne *14.12.2022*

zhotovitel:



SMLUVNÍ STRANY





SECRET

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 38 198

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 38 198

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace/smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2023. Přiležitě požadovaný předpokládávaný počet dnů plnění je 19 pro činnost TC112.02 a 62 pro činnost TC122.07. Maximální počet dnů pro splnění je 256. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 20.12.2022. Nejzazší termín zahájení plnění je 20.12.2023.

Předpokládaná hodnota VZ: 1 857 150,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejlím způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 139 m³/den, celkem: 2 376 m³ přepočítaných na základní technologii; **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 127 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t způsobem dle technologického listu, jednotky m³ TJD: 65,9 m³/den, celkem: 3 713,19 m³ přepočítaných na základní technologii; **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 61 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 82 - Srní“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejlím	LU 08 Rejštejn	porost. skupina:	3DK35_35
Místo plnění:	I-IV, čtvrtletí		
Plán realizace:			100,00
Skutečný objem v m ³ :			132,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			20,00 %
1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m3/kus			
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>			

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t	LU 08 Rejštejn	porost. skupina:	3DK35_35
Místo plnění:	I-IV, čtvrtletí		
Plán realizace:			100,00
Skutečný objem v m ³ :			207,90
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			29,00 %
1.1.3 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m			12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m			12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m			12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m			12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m			12,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>			

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejlím	LU 08 Rejštejn	porost. skupina:	5Ah24_24
Místo plnění:	I-IV, čtvrtletí		
Plán realizace:			250,00
Skutečný objem v m ³ :			330,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			20,00 %
1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m3/kus			
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).</i>			

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6.1 t**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 5AN24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **250,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 519,76

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo**Kráčejícím****Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 3CG34_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **400,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 528,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
-------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 132,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
-------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo**Kráčejícím****Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 3CK35_35**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 132,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
-------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 3C3_35_35**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 207,90

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo**Kráčejícím****Místo plnění:** LU 08 Rejštejn**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **150,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 198,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
-------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo**Kráčejícím****Místo plnění:** LU 08 Rejštejn**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **400,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 528,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
-------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **150,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 292,05

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,77, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 5Ah32_32**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou*skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 3Cg34_34**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **400,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou*skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo**kráječím****Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 3Df32_32**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **70,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %
-------	--	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou*skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 3Df32_32**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí**Skutečný objem v m³:** **70,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %
1.1.3.1	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m	12,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,77, získáte předpokládanou*skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím

Místo plnění:	LU 08 Rejšejn	porost. skupina:	5AK34_34
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):**80,00**
105,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m³/kus 20,00 %*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obřížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

Místo plnění:	LU 08 Rejšejn	porost. skupina:	5AK35_35
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):**100,00**
207,90

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

- | | | |
|---------|--|---------|
| 1.1.3 | Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m | 29,00 % |
| 1.1.3.1 | Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m | 12,00 % |
| 1.1.3.1 | Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m | 12,00 % |
| 1.1.3.1 | Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m | 12,00 % |
| 1.1.3.1 | Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m | 12,00 % |

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obřížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů

Název činnosti: TČ122.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím

Místo plnění:	LU 08 Rejšejn	porost. skupina:	5AK35_35
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		

Skutečný objem v m³:Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %):**100,00**
132,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m³/kus 20,00 %*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obřížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- **TČ122.02** Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím
 - HVT třídnápravový, úřeznost nad 60 cm
 - HVT třídnápravový, úřeznost nad 60 cm
- **TČ122.07** Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t
 - vyvážecí souprava s nosností 6,1 - 9 t čtyřnápravová

Povinné náležitosti nabídky:**Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam pododávatelů

V případě plnění realizační smlouvy pododávatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl výzvy dodavatelem předložen seznam pododávatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmetě plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatelí podáním nabídky deklarují, že plně akceptují zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oprávněným změnám těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v Realizační smlouvě, které podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harnvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím

Místo plnění: LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 5AK32_32

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládáných příplatků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m³/kus 20,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) Vznánné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (909) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

Místo plnění: LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 5AK32_32

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládáných příplatků a srážek:

1.1.3 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m 29,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) Vznánné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (909) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

Místo plnění: LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 5AK34_34

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládáných příplatků a srážek:

1.1.3 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m 29,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) Vznánné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (909) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

Místo plnění: LU 08 Rejštejn **porost. skupina:** 5AK34_34

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³:

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládáných příplatků a srážek:

1.1.3 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m 29,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
1.1.3.1 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na každých dalších 100 m 12,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) Vznánné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (909) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

- a) Realizační smlouva
b) Požžkový rozpočet (v xls souboru)
c) Seznam pododávatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím pododávatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění řádnému veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení souhlasu při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění díle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technologických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokontit dílo v jiných než předpokládaných případech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto munitendru vůči případům a srazkám stanoveným v technologickém listu díle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhradzuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **TČ112.02: 430,000 Kč/m³** bez DPH,
 - pro činnost **TČ122.07: 225,000 Kč/m³** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění díle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (113) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatelé a tím dojde k zániku zbyvajících plnění či zániku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu.
- (118) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (119) dříví ponechané k zetiění při těžbě dřeva HVT bude odkorněné, přemělené a označené dimenzemi
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznamění s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z technického předpisu vyvíjajících. Důraz je kladen především na dozorování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zakazu rozdělování ohně na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (917) Upozornění na poškození půdního povrchu
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby: Soustředování dřevní hmoty bude probíhat vždy tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškození půdního povrchu. V momentě, kdy by k tomuto docházelo, dodavatel bezodkladně přeruší soustředování dříví na OM a započne s asanací rŕh. Využije k tomu potřebné zbytky, klesť, hmoči k zetiění, obnoví odtoky vody z přiblížovací linie a uhladí pláň přiblížovací linie vhodným způsobem, například uhlazením nákladu v polozávěsu. Takto průběžně zasnovaná přiblížovací linie bude zaznamenána do kontroli k VKP. Soustředování dříví je chápáno zadavatelem jako kontinuální proces provádění díla, posuzování dopadu na půdní povrch, případně pozastavení plnění díla a provádění průběžných asanací. Konečná asanační přiblížovací linky bude provedena uhlazením rŕh a pláňe strojevo, popřípadě motomanuálně a dále obnovením odtoku vody. Asanační práce bude zaznamenána do kontroli k VKP. Dodavatel v rámci přípravy pracoviště připraví nehroubí (nesodětkvené vršky a ostatní klesť) a uloží jej do linek jako výplň rŕh a méně únosných úseků soustředování dříví.

Výzva k podání nabídky do provozního munitendru číslo 38198

strana 13 z 14

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do munitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřeno Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:


Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> díle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsany v této výzvě k podání nabídky do munitendru přidělena jednomu účastníkovi díle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvyššíhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřena v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desítných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávísých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpaďne zájem na plnění díle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/munitendru zrušit.



Výzva k podání nabídky do provozního munitendru číslo 38198

strana 14 z 14