
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ: 27661989

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

Projektant: IČ: 29220785

LT PROJEKT a.s. Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 061 115,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 061 115,66 21,00% 1 692 834,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 753 949,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

10-2022 - Budova 23, stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2 

Np.COS

D.1.01.1 - Architektonické stavební řešení

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Projektant:
LT PROJEKT a.s. 

Brno

Uchazeč: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 061 115,66

002 - Základy 4 017,78

003 - Svislé konstrukce 174 669,02

004 - Vodorovné konstrukce 25 038,00

006 - Úpravy povrchu 1 249 207,89

009 - Ostatní konstrukce a práce 685 833,54

099 - Přesun hmot HSV 683 624,47

711 - Izolace proti vodě 8 935,36

713 - Izolace tepelné 110 673,74

725 - Zařizovací předměty 21 028,67

727 - Protipožární ochrana 18 018,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 337,00

763 - Konstrukce montované 902 017,51

766 - Konstrukce truhlářské 294 650,45

767 - Konstrukce zámečnické 2 111 806,34

771 - Podlahy z dlaždic 4 447,68

776 - Podlahy povlakové 920 179,09

781 - Obklady keramické 291 468,27

783 - Nátěry 6 321,00

784 - Malby 297 841,85

V02 - Příprava staveniště 120 000,00

V03 - Zařízení staveniště 75 000,00

V06 - Územní vlivy 30 000,00

V07 - Provozní vlivy 25 000,00
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