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V it: Objednávka č. OBJ/QIC/40/05/00314/2022 - TRANSFORMACE SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ

ÚŘEDNÍ DESKY MHMP NA VIS

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: 
pracoviště:

Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatických 

činností

zastoupené:

IČO:
DIČ:

bankovní účet: 
kontaktní osoba:

Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností

00064581
CZ00064581

Lenka Zohnová

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7,

Ing. Tomáš Barczi - předseda představenstva

Ing. Jan Znamenáček - místopředseda představenstva

zastoupená:

IČO: 02795281

DIČ:
bankovní účet: 
kontaktní osoba:

CZ02795281

Robert Hložanka

(dále též „Smluvní strany")
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