

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - DOHODA O CENĚ

zak.č.: ZKB22000073 / 2022

Objednavatel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

IČ: 86652079
DIČ: CZ86652079

DSA
AVIATION COMPANY

Dodavatel:
DSA a.s.
Mladoboleslavská 1085
Kbely
197 00 Praha 9 – Kbely
IČ: 63216744
DIČ: CZ63216744

Objednávám tímto u dodavatele DSA a.s., následující služby, práce a materiál :

1. Provedení prací dle Přílohy 1

2. -----

3. -----

4. -----

5. -----

Další technické podrobnosti jsou v Příloze č.1 tohoto dokumentu.

Za dodržení těchto podmínek :

Práce na letadle budou započaty po písemném potvrzení, tohoto formuláře a uhrazení zálohové faktury, bude-li vyžadována.
Po zahájení realizace zakázky a provedení nálezu, při které vznikne požadavek na provedení víceprací a potřebný materiál, bude dodavatelem vystaven Dodatek k Příloze č. 1 tohoto dokumentu a bude zákazníkem odsouhlasen.
Dohoda o ceně nezahrnuje dopravu náhradních dílů, celní poplatky a pojištění. Tyto náklady budou zahrnuty v konečné fakturaci.
Všechny dopravní náklady (pakliže jsou uvedeny), jsou pouze nabídkové a jsou předmětem doúčtování od ext.dodavatelů, které se Zákazník tímto zavazuje zaplatit.
Ceniková cena za provedení základní objednané prohlídky neobsahuje další práce, které jsou nutné pro zachování letové způsobilosti letadla dle schváleného programu údržby, s ohledem na stáří a vybavení letadla. Ceny se mohou měnit podle skutečných a odsouhlasených nákladů.
Jakékoliv další práce jsou účtovány na základě hodinové sazby a skutečně použitého materiálu. Drobné nebo nevýznamné díly jako O-kroužky, těsnění atd. nejsou kvotovány, nicméně budou účtovány v konečné fakturě. Pro "Standard exchange" bude účtována dodatečná cena "core", pakliže toto nebude vráceno, nebo bude výrobcem odmítnuto.
Záruční podmínky OEM jsou transferovány na zákazníka. Jejich naplnění je možné pouze v případě, že výrobce tuto záruku sám akceptuje.
Předpokládaný termín dokončení zakázky se může prodloužit z důvodu zpoždění externích dodávek a to jak od výrobce tak od přepravní společnosti, které nemůže dodavatel ovlivnit.
Po uvolnění letadla do provozu je zákazník povinen převzít letoun od dodavatele do dvou dnů. V této době se neúčtuje poplatek za hangárování.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

servisní středisko Hradec-Králové / servisní středisko Praha-Kbely / nehodící se škrtni /

Způsob dodání :

Předběžná cena je stanovena dohodou dle Přílohy č.1 :

501 500 Kč

Případná změna této nabídky bude řešena dodatkem

Termín dodání : od zaslání finanční zálohy na účet dodavatele

Svým podpisem vyjadřuji, jako oprávněný zástupce zákazníka, souhlas s provedením výše uvedených prací firmou DSA a.s., předpokládanou cenou a termínem dokončení

Za objedn

Za dodavatele DSA a.s.

Jméno :

atum :

19.11.2022

Jméno :

Podpis :

:

PROF. RNDr. Ing. MICHAL V. MAREK, DrSc., dr. h. c.

Podpis :

Technické podrobnosti k Potvrzení objednávky- dohodě o ceně

Příloha č. 1

zak.č. **ZKB22000073 / 2022**

Letadlo : **Passna 208B Caravi** Reg. zn. **OK-CZG** Objednatel : **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**

Pol.	Popis	Ceniková cena	Práce celkem	Odhad ceny materiálu / nebo	CENA
0.	Příprava technologie a materiálu		4:30 1 600 Kč	dle potřeby	7 200 Kč
1.	Inspection Document 01	36 800 Kč	36 800,00 Kč	vyžadováno	36 800 Kč
2.	Inspection Document 06	25 300 Kč	25 300,00 Kč	vyžadováno	25 300 Kč
3.	Inspection Document 07	41 400 Kč	41 400,00 Kč	vyžadováno	41 400 Kč
4.	Inspection Document 08	9 300 Kč	9 300,00 Kč	vyžadováno	9 300 Kč
5.	Inspection Document 09	24 875 Kč	24 875,00 Kč	vyžadováno	24 875 Kč
6.	Inspection Document 12	41 400 Kč	41 400,00 Kč	vyžadováno	41 400 Kč
7.	Inspection Document 20	2 300 Kč	2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
8.	Inspection Document 10	29 900 Kč	29 900,00 Kč	vyžadováno	29 900 Kč
9.	Inspection Document 11	74 500 Kč	74 500,00 Kč	vyžadováno	74 500 Kč
10.	Inspection Document 26	5 750 Kč	5 750,00 Kč	vyžadováno	5 750 Kč
11.	Inspection Document 02	8 400 Kč	8 400,00 Kč	vyžadováno	8 400 Kč
12.	Engine Minor Inspection	18 400 Kč	18 400,00 Kč	vyžadováno	18 400 Kč
13.	Clean/Leak/Test Fuel Manifold and Nozzle	25 000 Kč	25 000,00 Kč	vyžadováno	25 000 Kč
14.	Borescope Hot Section Inspection	18 000 Kč	18 000,00 Kč	vyžadováno	18 000 Kč
15.	Inspect Exhaust Duct Welds		1:00 2 300 Kč 2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
16.	Engine Deceleration Check		1:00 2 300 Kč 2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
17.	Scavage Oil Pump Inlet Screen; with minor		2:00 2 300 Kč 4 600,00 Kč	vyžadováno	4 600 Kč
18.	Fuel Control Manual Override inspection		0:45 2 300 Kč 1 725,00 Kč	vyžadováno	1 725 Kč
19.	Continuity and Bridge Chip Check Detector		1:30 2 300 Kč 3 450,00 Kč	vyžadováno	3 450 Kč
20.	P3 Filter Clean/Replace/Inspect; with minor		2:00 2 300 Kč 4 600,00 Kč	vyžadováno	4 600 Kč
21.	Propeller 100H/Annual Inspection		2:30 2 300 Kč 5 750,00 Kč	vyžadováno	5 750 Kč
22.	First Aid Kit Check and Fire Extinguisher Weight check		0:45 2 300 Kč 1 725,00 Kč	vyžadováno	1 725 Kč
23.	IFR NAV/COM check, XPDR, Altimeter and Pitot-Static check	23 000 Kč	23 000,00 Kč	vyžadováno	23 000 Kč
24.	Vacuum Central and Relief Valve filter replacement		1:00 2 300 Kč 2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
25.	Fuel Pump Outlet filter replacement		1:00 2 300 Kč 2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
26.	Fuel Pump Inlet Filter screen filter /Clean/Inspection/Replace		1:00 2 300 Kč 2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
27.	Fuel Pump In-Situ coupling inspection		1:00 2 300 Kč 2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
28.	Bleed Valve Inspection		2:00 2 300 Kč 4 600,00 Kč	vyžadováno	4 600 Kč
29.	400H System Ignition Inspection		4:00 2 300 Kč 9 200,00 Kč	vyžadováno	9 200 Kč
30.	Fuel to Engine Hose, Motive Flow Hose, Oil Pressure Hose, Oil Cooler to return Hose, Engine Oil Breather replacement		4:00 2 300 Kč 9 200,00 Kč	24 000 Kč	33 200 Kč
31.	Replace Pitot-Static hoses and Vacuum Hoses		3:00 2 300 Kč 6 900,00 Kč	5 000 Kč	11 900 Kč
32.	Engine Run-Up and Aircraft Functional Check		5:30 2 300 Kč 12 650,00 Kč	vyžadováno	12 650 Kč
33.	Landing Fee	2 300 Kč	2 300,00 Kč	vyžadováno	2 300 Kč
34.	Aircraft Finishing - free of charge			vyžadováno	0 Kč

Standardní práce 472 025 Kč
Materiál standard - odhad 29 000 Kč
PŘEDBĚŽNÁ CENA 501 500 Kč

Předpokládaný termín do
(za předpokladu, že nebudou obj

2 week

Pozn.:

Objednatel

DSA a.s.

Datum / Místo

Datum / Místo


19.11.2022 / LKKB

prof. RNDr. Ing. MICHAL V. MAREK, DrSc., dr. h. c.

Jméno
Funkce
Podpis



Jméno
Funkce
Podpis



L.Vašítko

Ved. oddělení

Pracovní úřad
Mikodoloslavská 1085
199 00 Praha 9, C.
Korespondenční adresa:
Královská 13
101 05 Praha 1, Holešovice

DIČ: C 447 162

