

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



č: 2022/01357
OR/22/01239

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 197852687/0300

Dodavatel:

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
Bozděchova 1668/13a
50002 Hradec Králové 2
IČ: 27466868 DIČ: CZ27466868
Číslo účtu: 194021669/0300

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 20.12.2022

Objednáváme ti Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci projektu „Modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí“ u Vás objednáme aktualizaci a doplnění projektové dokumentace dle Vaší cenové nabídky ze dne 10.11.2022.</p> <p>Rozsah prací a kalkulace ceny: Aktualizace existence a průběhu podzemních vedení: 12hod x 550,-Kč/hod = 6600,-Kč Doplnění mapového podkladu včetně aktualizace katastru: 24500,-Kč Doplnění a aktualizace záborového elaborátu: 40hod x 850,-Kč/hod = 34000,-Kč Úprava a doplnění PD o úsek dl. cca 1,3km (Těchonín) dle aktualizované diagnostiky vozovky: 85hod x 850,-Kč/hod = 72250,-Kč Úprava a doplnění výkazu výměr a rozpočtu: 15hod x 850,-Kč/hod = 12750,-Kč (Cena byla ponížena o 8500,-Kč za aktualizaci rozpočtu na aktuální cenovou úroveň viz nabídka z 11.7.2022, zbývající část zahrnuje úpravu a doplnění rozpočtu dle výše uvedené úpravy a doplnění PD.) Zajištění vyjádření DOSS: 55hod x 550,-Kč/hod = 30250,-Kč Plánografické a kompletační práce (4x paré + 1x CD): 12000,-Kč (3000,-Kč/paré)</p> <p>Cena dle nabídky je max. 192 350,- Kč bez DPH + 21 % DPH, tj. 232 743,50 Kč včetně DPH.</p> <p>Termín dodání: do 31.1.2023</p> <p>Přílohy: 1. Cenová nabídka dodavatele</p> <p>Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli.</p>	232 743,50 Kč

21. 12. 2022

Podepsáno dne:
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Tel :
e-mail:

referent odd.

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
DNE:

V Hradci Králové 10. 11. 2022

Radka Kroutilová
oddělení přípravy a realizace investic
odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Krajský úřad Pardubického kraje

Akce: **Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí**

Věc: **Nabídka na aktualizaci a doplnění projektové dokumentace**

Rozsah prací a kalkulace ceny:

Aktualizace existence a průběhu podzemních vedení: 12hod x 550,-Kč/hod = 6600,-Kč

Doplnění mapového podkladu včetně aktualizace katastru : 24500,-Kč

Doplnění a aktualizace záborového elaborátu: 40hod x 850,-Kč/hod = 34000,-Kč

Úprava a doplnění PD o úsek dl. cca 1,3km (Těchonín) dle aktualizované diagnostiky vozovky: 85hod x 850,-Kč/hod = 72250,-Kč

Úprava a doplnění výkazu výměr a rozpočtu: 15hod x 850,-Kč/hod = 12750,-Kč (Cena byla ponížena o 8500,-Kč za aktualizaci rozpočtu na aktuální cenovou úroveň viz nabídka z 11.7.2022. zbývající část zahrnuje úpravu a doplnění rozpočtu dle výše uvedené úpravy a doplnění PD.)

Zajištění vyjádření DOSS: 55hod x 550,-Kč/hod = 30250,-Kč

Plánografické a kompletační práce (4x paré + 1x CD): 12000,-Kč (3000,-Kč/paré)

CENA CELKEM: 192 350,-Kč bez DPH

Součástí nabídky není:

- Celková aktualizace PD dle stávající legislativy
- Prodloužení platnosti SP
- Úprava nebo aktualizace ZPF, PUPFL

Termín:

Dle dohody

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec, jednatel

