

RÁMCOVÁ DOHODA č. SML/0404/17

č. smlouvy dodavatele č. 1: 200 656

„OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V OKRESE VSETÍN V ROCE 2017 - 2018“

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a právních předpisů účinných v době uzavření smlouvy

Článek I. Účastníci rámcové dohody

Objednatel:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**
Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel č. 1:

ALPINE Bau CZ a. s.
Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
Zastoupený: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel č. 2:

COLAS CZ, a. s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
- na základě plné moci ze dne 1. 1. 2017

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer regionu,
oblast Východ, region Zlínský
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Předmět rámcové dohody

1. Předmětem této rámcové dohody je úprava podmínek, na jejichž základě budou uzavírány mezi objednatelem a vybraným dodavatelem smlouvy na provádění plnění jednotlivých veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji na území okresu Vsetín v roce 2017 – 2018.
2. Bližší podmínky vzájemného vztahu při realizaci jednotlivých veřejných zakázek neuvedené v této rámcové dohodě (přesná specifikace místa plnění, rozsah) budou upraveny smlouvou na jednotlivou veřejnou zakázku zadávanou na základě této rámcové dohody.
3. Rámcová dohoda stanovuje vymezení pojmů následovně:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody,
 - b) dodavatelem je dodavatel po uzavření jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody,
 - c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní dodavatel určitou část veřejné zakázky,
 - d) profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,
 - e) položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis prací pro zadavatele vymezené množství a požadavky,
 - f) smlouvou se rozumí písemná výzva k poskytnutí plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody,
 - g) zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech (netýká se SO 000 Ostatní a vedlejší činnosti),
 - h) ukončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, mimo vyklizení zařízení staveniště.

Článek II. A Postup zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě rámcové dohody

1. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány v souladu s § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Pro plnění jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody vyzve zadavatel vždy toho účastníka, který se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil jako první v pořadí (dodavatel č. 1), neuzavře-li tento účastník

smlouvu (např. z kapacitních důvodů, z důvodu poruchy na technickém zařízení apod.), vyzve zadavatel účastníka, který se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil další v pořadí (dodavatel č. 2) – tzv. princip „kaskády“. Nebude-li vyzvaný účastník rámcové dohody schopen uzavřít jednotlivou smlouvu (např. z kapacitních důvodů, z důvodu poruchy na technickém zařízení apod.), je povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy včetně důvodu neschopnosti uzavřít smlouvu.

2. Objednatel uzavře s vybraným dodavatelem samostatnou smlouvu na zhotovení stavebních prací vč. dalších sjednaných činností a to vždy na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy dodavatelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V písemné výzvě objednatel přesně vymezí konkrétní úseky silnice, rozsah požadovaných činností a výši ceny, tj. navrhne množství a cenové podmínky jednotlivé smlouvy. V rámci jedné výzvy objednatel k poskytnutí plnění bude minimální plocha obnovy povrchu silnice 2 500 m². Dodavatel je povinen výzvu písemně potvrdit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího prokazatelného doručení. Toto potvrzení se považuje za souhlas s navrženou smlouvou a takto uzavřenou smlouvu je dodavatel povinen ve 2 vyhotoveních prokazatelně doručit objednateli do 4 pracovních dnů po jejím uzavření.

Článek III.

Předmět a rozsah plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

1. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody bude prováděn dle zadávací dokumentace zadávacího řízení č. Z2017-003580 (ev. č. VVZ), která je tvořena následujícími podklady:
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb.,
 - mapa silniční sítě v dané oblasti.

Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této dohody stvrzuje dodavatel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

2. Dodavatel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části závazku písemně upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu předmětu smlouvy. Tímto není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané dokumentace.
3. Předmět jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody

a) Stavební práce

Předmětem smlouvy je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd v předpokládaném rozsahu maximálně 70 tis. m² na území okresu Vsetín ve Zlínském kraji, která spočívá v osazení přechodného dopravního značení, provedení spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu. Součástí předmětu jednotlivých veřejných zakázek je provedení doplňujících prací spočívajících v odstranění porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnání nivelety vozovky živičnými vrstvami, výškové

úpravy rámu dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, nebo sanaci trhlin pružnou zálivkou, provedení zkoušek (dle TKP).

Práce budou probíhat za částečné nebo úplné uzavírky jednotlivých úseků silnic.

b) Další činnosti

Specifikace činností, které musí dodavatel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí předmětu smlouvy na plnění jednotlivé veřejné zakázky:

- zajištění vydání stanovení přechodného dopravního značení a vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o částečné, případně úplné uzavírce na dané silnici,
- na základě vydaného rozhodnutí zajištění osazení přechodného dopravního značení (DZ) a SSZ na uzavírce, vč. odpovědnosti za instalované DZ a dodržení všech podmínek uvedených v rozhodnutí o uzavírce a za případné znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby,
- po dokončení stavby a odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa provádění prací do původního stavu.

c) Doklady pro předání předmětu smlouvy

Při předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli předá dodavatel následující doklady:

- atesty použitých materiálů prokazujících jejich zdravotní nezávadnost,
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP),
- předávací protokol o skutečném množství vytěženého materiálu.

Článek IV. Staveniště

1. Doba předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů po podepsání jednotlivé smlouvy.
2. Podmínky pro předání a převzetí staveniště:
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy.
Dodavatel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich případné vytýčení v terénu.
Dodavatel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Odstraňování odpadů bude dodavatelem dokladováno.
3. Způsob zabezpečení staveniště:
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny dodavatelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
 - nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,

- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Dodavatel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů po převzetí řádně zhotoveného závazku objednatelem.

Článek V. Čas a místo plnění

1. Doba trvání rámcové dohody: do 30. 11. 2018
2. Termín splnění jednotlivé smlouvy (předání a převzetí závazku): do 70 kalendářních dnů ode dne uveřejnění jednotlivé smlouvy v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zahájení stavebních prací: nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne uveřejnění jednotlivé smlouvy v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.
4. Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 7 kalendářních dnů před splněním jednotlivé smlouvy
5. Místo plnění zakázky: silniční síť II. a III. tříd na území okresu Vsetín ve vlastnictví Zlínského kraje
6. Místo předání dokladů pro předání předmětu smlouvy: sídlo objednatele
7. Způsob předání a převzetí závazku dle jednotlivé smlouvy:
Řádně zhotovený závazek bez vad a nedodělků bude dodavatelem předán objednateli nejpozději poslední den termínu splnění závazku. Předání a převzetí závazku se budou za dodavatele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele a stavbyvedoucí dodavatele.
O převzetí řádně dokončeného závazku písemně požádá dodavatel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přijímací řízení. O průběhu a výsledku předání a převzetí závazku bude

zpracován písemný protokol, který bude podepsán objednatelem a dodavatelem. Objednatel je povinen převzít pouze závazek, který je proveden bez vad a nedodělků podle zadávací dokumentace a v rozsahu sjednaném ve smlouvě vč. předání všech dokladů dle čl. III., odst. 3.

Článek VI. Cena za realizaci předmětu smlouvy

1. Cena za provedení předmětu jednotlivé smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody je pro jednotlivé položky sjednána jako nejvýše přípustná ve výši uvedené v oceněném položkovém rozpočtu dodavatele, který je neoddělitelnou přílohou rámcové dohody.
2. Položkové ceny jsou platné po celou dobu plnění předmětu rámcové dohody.
3. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě rámcové dohody je jejími účastníky sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši.
4. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě rámcové dohody je stanovena na základě dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah ceny za realizaci předmětu smlouvy je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně položkového rozpočtu.
5. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě rámcové dohody obsahuje mimo vlastní provedení související náklady zejména na:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení stavenišť,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
6. Objednatel nepřipouští změnu ceny v průběhu realizace předmětu smlouvy na základě rámcové dohody.

Článek VII. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění jednotlivé smlouvy vzniká dodavateli nárok na zaplacení ceny (úseky silnice specifikované vždy v rámci výzvy k poskytnutí plnění).
2. Dodavatel vystaví po splnění jednotlivé smlouvy daňový doklad (fakturu), v níž bude vždy zřetelně uveden název smlouvy na provedení stavebních prací, číslo smlouvy objednatele,

dále bude zřetelně uvedeno označení činností, o jejichž realizaci se jedná, vč. identifikace úseků silnic spolu s příslušnými částkami. Přílohu a nedílnou součást faktury bude tvořit soupis provedených prací písemně odsouhlasený k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran, jehož podkladem je zápis v jednoduchém záznamu o provádění prací. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet dodavatele uvedený v rámcové dohodě.

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
 - a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
 - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
4. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
5. Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
6. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
7. V případě, že objednateli s ohledem na financování závazku z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky ve sjednaném rozsahu dle rámcové dohody, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

Článek VIII. Provádění činností

1. Veškeré věci potřebné k provedení předmětu smlouvy zajišťuje dodavatel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.
3. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této rámcové dohodě. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy bude řešena podle platných právních předpisů.
4. Dodavatel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude dodavatel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací“, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007. Dále dle TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu smlouvy a odpovídajících jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.
5. Dodavatel je povinen dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy,

TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.

6. Dodavatel je povinen předložit technickému dozoru objednatele nejméně 5 pracovních dní před zahájením stavebních prací jednotlivé veřejné zakázky plán kvality dle TKP, kap. 7, odst. 7.1.4.4 Technologické předpisy v systému jakosti. Plán kvality musí obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly asfaltových směsí konkretizované na podmínky stavby vyhovující zadávací dokumentaci stavby v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.
7. Dodavatel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice projednávané za účasti zástupce Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o.
8. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede dodavatel osazení přechodného dopravního značení, které je součástí zakázky a odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu.
9. Po dokončení stavby je dodavatel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
10. Dodavatel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Dodavatel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
11. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
12. Dodavatel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.
13. Dodavatel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP č. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů. Odstraňování odpadů bude dodavatelem dokladováno.
14. Zásady kontroly dodavatelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
 - V případě zjištění vady v dosavadním postupu dodavatele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u dodavatele nárok na okamžité odstranění vady.
 - Dodavatel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.
 - Dodavatel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
 - Dodavatel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
 - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve dodavatel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatel mohou být konstrukce zakryty.

15. O provádění předmětu smlouvy je dodavatel povinen vést jednoduchý záznam o provádění prací, který bude obsahovat tyto náležitosti: číslo silnice, specifikaci úseku (dle písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění), druh prováděných prací, údaje o počtu pracovníků a druhu a počtech nasazené mechanizace. Žádný zápis v předmětném záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných v rámcové dohodě ani jednotlivé smlouvě. Odsouhlasený soupis provedených prací za příslušnou část zakázky vycházející z jednoduchého záznamu o provádění prací bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).
16. O převzetí dokončeného předmětu smlouvy dodavatel předem písemně požádá objednatele v jednoduchém záznamu o provádění prací nebo v zápisu z kontrolního dne.
17. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přijímací řízení. Objednatel je povinen převzít pouze předmět smlouvy, který byl splněn bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů z úspěšně provedených zkoušek, prohlídek a atestů použitých materiálů. Fyzicky převezme provozuschopný předmět smlouvy dodavatele podle dokumentace stavby a v rozsahu sjednaném v této smlouvě. O řádném splnění jednotlivého závazku bude pořízen a oboustranně podepsán zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích vč. předání příslušných dokladů specifikovaných v čl. III., odst. 3
18. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu jednotlivé smlouvy. Při nedodržení této lhůty se dodavatel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.
19. Dodavatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zlínského kraje zařazeným do krajského úřadu, který je poskytovatelem finančních prostředků objednatele, nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslu platných zákonů ČR.
20. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání rámcové dohody sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, a to do výše 12 mil. Kč ročně. V případě, že v průběhu trvání rámcové dohody skončí platnost pojistné smlouvy, předloží dodavatel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.

Článek IX.

Poddodavatelé dodavatele

1. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
 - poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost

- poddodavatel neuzavře s dodavatelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty v písemném závazku tohoto poddodavatele - tuto skutečnost je dodavatel povinen objednateli řádně prokázat.

V případě vzniku některé z výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je dodavatel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Článek X.

Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody

1. V souladu s § 136, odst. 1 zákona si zadavatel vyhrazuje právo požadovat po uplynutí každého roku trvání rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění následující části kvalifikace v rozsahu zadávacího řízení:

- základní způsobilost,
- profesní způsobilost,
- technická kvalifikace.

Dodavatelé předloží doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace vždy do 15. února každého kalendářního roku po dobu trvání rámcové dohody. Dodavatele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není zadavatel oprávněn vyzvat k poskytnutí plnění. Pokud dodavatel doloží doklady později než v zadavatelem stanovené lhůtě, nebo prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 zákona obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k poskytnutí plnění vyzývá.

Článek XI.

Zajištění řádného plnění

1. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele uzavřít jednotlivou smlouvu nebo písemně oznámit skutečnost o neschopnosti uzavřít smlouvu do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele zhotovit předmět smlouvy v době sjednané v čl. V., bod 2. smlouvy – tj. ukončit nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb. - zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele písemně se vyjádřit k reklamaci vady předmětu smlouvy v době sjednané v čl. XIII., bod 3. smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů po termínu převzetí díla objednatel zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
5. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 20 000 za každé zjištěné porušení této smluvní povinnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Článek XII.

Změna podmínek rámcové dohody

1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího trvání (§ 131, odst. 5 ZZVZ). Objednatel neumožňuje podstatnou změnu podmínek ani při zadávání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody. Za podstatnou změnu podmínek rámcové dohody se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu podmínek rámcové smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:
 - a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu trvání rámcové dohody v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši dle uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
 - b) Objednatel si vyhrazuje právo 1/3 předpokládaného objemu jednotlivých položek nevyčerpat.

Článek XIII.

Záruka

1. Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v délce 48 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí předmětu smlouvy dle jednotlivé smlouvy bez vad a nedodělků objednatel.
3. V případě výskytu vady realizovaného předmětu smlouvy v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemnou reklamaci. Dodavatel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě předmětu smlouvy a dohodnout termín pro její odstranění do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne dodavatel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou

odpovědností za reklamovanou vadu.

4. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje dodavatel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může závazek z rámcové dohody na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že rámcová dohoda neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
2. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že předmět rámcové dohody je financován z veřejných prostředků. Dodavatel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace předmětu rámcové dohody v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na realizaci předmětu rámcové dohody nebudou objednateli poskytnuty ve sjednaném rozsahu. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky rámcové dohody v rozsahu dosud neprovedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah těchto prací bude potvrzen objednatelem a dodavatelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2 dodavateli.
4. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá tato dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění rámcové dohody i jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění rámcové dohody a jednotlivých smluv v registru smluv bude objednatel neprodleně dodavatele informovat.
5. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
6. Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech pro objednatele a dvou stejnopisech pro každého dodavatele.
7. Účastníci rámcové dohody potvrzují autentičnost této rámcové dohody svými podpisy.

Zároveň účastníci rámcové dohody prohlašují, že tuto rámcovou dohodu projednali a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 17. 5. 2017

Za objednatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

Za dodavatele č. 1:
ALPINE Bau CZ a. s.

.....
Ing. Václav Šafář
prokurista

.....
Jan Munzar
prokurista

Za dodavatele č. 2:
COLAS CZ, a. s.

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství