
VŠB TU Ostrava VEC — SIGMA GROUP — EA

2.1.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následných občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1. Objednatel:

SIGMA GROUP a.s.

se sidlem: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín

IČ: 60702001

DIČ: CZGO702001

Zastoupený: Milan Stratil, předseda představenstva

Ing. Vladimír Novák, člen představenstva

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B

vložka 10866

1.2. Zhotovitel:

Vysoké škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Výzkumné

energetické centrum (VEC)

se Sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

DIČ: 0261989100

bank. spojeni: ČSOB, a.s.

číslo účtu: _

nadřízený orgán: inlsterstvo skolstVI, mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: doc. Dr. lng. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

Společně také jako „Smluvní strany“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele

komplexní energetický audit (dále jen „EA“ nebo také „Dílo“) dle zákona č. 406/2000

Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla, vše za

podmínek sjednaných touto Smlouvou.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sodbornou péči, v rozsahu, termínu a kvalitě

podle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo kvalifikovanými specialisty plně odborně

způsobilými.

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli

prokázání skutečného stavu Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

Předmětem Díla dle této Smlouvy je vypracování EA snásledujícím souhrnným

rozsahem:

a) Identifikační údaje

. Identifikace

. Předmět EA

. Situační rozmístění objektů, zdrojů a rozvodů tepla,

předávacích stanic a technologií

. Základní vstupní data (technické podklady, spotřeby energií,

atd.)

b) Popis výchozího stavu

. Energetické vstupy a výstupy

. Zdroje příp. dodávky tepla, EE a ZP

. Rozvody energií, předávací stanice

. Technologické spotřebiče energií

. Ostatní spotřebiče energií

. Objekty

c) Bilanční energetické výpočty

. Bilance spotřeby energií v areálu

. Upravená energetická bilance

d) Zhodnocení výchozího stavu

. Posouzení stávajícího stavu

. Posouzení stávajícího stavu rozvodů energií

. Posouzení stávajícího stavu spotřebičů energií

. Posouzení stávajícího stavu osvětlení

. Tepelně-technické zhodnocení objektů

. Identifikace možnosti úspor a návrh úsporných opatření

e) Návrh úsporných opatření

. Energetické bilance jednotlivých opatření

. Analýza investičních nákladů jednotlivých opatření

. Analýza provozních nákladů jednotlivých opatření

. Analýza provozních příjmů jednotlivých opatření

. Tvorba jednotlivých variant — kombinace vybraných opatření

. Komplexní vyhodnocení vhodnosti realizace jednotlivých variant

f) Ekonomické vyhodnocení
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3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

. Základní vstupy (IN, úspora, doba hodnocení, atd.)

. Vyhodnocení základních kritérií (CF, NPV, IRR, DN, DDN)

g) Environmentálnívyhodnocení

. Základní vstupy (zdroje emisí, palivo, účinnost, výroba)

. Vyhodnocení základních parametrů (TZL, NOx, SO2, CO, CO2)

h) Závěr

. Porovnání jednotlivých variant

Vyhodnocení celkového potenciálu úspor

. Závěrečná doporučení

Provedení výstupu Díla bude v českém jazyce, v elektronické podobě 1 x vyhotovené

na CD a 2 x v listinné/tištěné podobě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Místem

plnění a předání díla je sídlo objednatele.

4. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vterminu do 30.04.2017 v souladu s touto

Smlouvou a řádně provedené Dilo předat Objednateli.

Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je zhotovitel

povinen vyzvat Objednatele kjeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít

nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. 4. odst. 1 této

Smlouvy. Objednatel převezme dokončené Dilo s výhradami (pouze pokud vykazuje

drobné vady a nedodělky), nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve

Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou

součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dilo za řádně předané

dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím

posledniho dne lhůty pro provedení Díla dle čl. 4. odst. 1 této Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí

Díla podepsaný oběma smluvními stranami. Vprotokolu o předání a převzetí Díla

uvede Objednatel své výhrady kdokončenému Dílu, které je Zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání Díla.

5. CENOVÁ UJEDNÁNÍ:

Cena za provedení Díla je cena pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele

nezbytné pro realizaci Díla.

Cena za provedení Díla je stanovena oboustrannou dohodou Smluvních stran na

přijetí nabídky zhotovitele, pevnou částkou je ve výši 367.900,- Kč bez DPH (slovy:

třistašedesátsedmtisicdevětset korun českých bez DPH).

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů účinných v

době plnění.

Daňový doklad — faktura bude vystaven ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění

zdanitelného plnění, tj. předáni Díla, a doručen na fakturační adresu Objednatele:

SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín. Faktura bude obsahovat

zákonné náležitosti a č. této Smlouvy Objednatele.

Splatnost daňového dokladu — faktury je 60 dnů ode dne doručení faktury

Objednateli.

Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit Zhotoviteli bezhotovostním převodem na
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platební učet zhotovitele uvedený vdaňovém dokladu — faktuře. Objednatel je

povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud

nebude specifikace platby vdaňovém dokladu uvedena, je povinen platbu

specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

6. SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne písemné výzvy Zhotovitele

potřebné podklady a související informace potřebné pro vypracování EA, dle

požadavků Zhotovitele, pokud již nebyly poskytnuty.

Objednatel zajistí Zhotoviteli na jeho požádání přístup do budoy, pro místní prohlídku,

šetření a průzkum, včetně nezbytného poučeného doprovodu. Zádost o takový přístup

musí být Objednateli doručena Zhotovitelem alespoň _5_ dní před plánovaným

přístupem.

Objednatel zajistí osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících

informací k předmětu Smlouvy.

7. SOUČINNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat níže uvedené podmínky Objednatele:

7.1.1.

7.1.2.

Po dobu realizace Zhotovitel neomezí ani neohrozí provoz

nedotčených zařízení v budovách,

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana se budou řídit

aktuálně platnou a účinnou legislativou a vnitřními předpisy budov,

zaměstnanci Zhotovitele určení pro plnění činností v budovách

objednatele budou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že plnění předmětu Díla bude realizováno kvalifikovanými

specialisty Zhotovitele.

8.2ÁRUKY

Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedostatků. Zhotovitel odpovídá za vady

díla po dobu 24 měsíců od jeho předání a je povinen odstranit vadu Díla jeho opravou

nejpozději do deseti (10) dnů od jejího oznámení Objednatelem, pokud se Smluvní

strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

Veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla jdou na vrub Zhotovitele.

Provedenou opravu vady Díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem.

9. SMLUVNÍ POKUTY

Pokud se Objednatel dostane do prodlem’ s plněním svého závazku vůči Zhotoviteli,

tj. s úhradou ceny plnění ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn účtovat

Objednateli jako sankci smluvní pokutu ve výši 150,- Kč bez DPH za každý započatý

den prodlení.
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9.2

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

V Lutíně dne: 28.11.2016

za Objednatele
za

 

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči Objednateli,
tj. s předáním a převzetím díla ve smlouvou stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn
účtovat Zhotovitelí jako sankci smluvní pokutu ve výši 150,- Kč bez DPH za každý
započatý den prodlení.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechny změny a doplňky k této Smlouvě musí být provedeny písemně, označeny
jako dodatky Smlouvy, oboustranně odsouhlasený a oprávněnými zástupci smluvních
stran podepsány vždy na jedné listině.

Pokud vtéto Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně
závaznými předpisy.

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V
takovém případě se Smluvní strany zavazují uzavřít do deseti pracovních dnů od
výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné
ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Smlouva o Dílo byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom
vyhotovení každá smluvní strana.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelné a na základě jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

28-11- 2015

  
  doc. r. ng. aveas c odek

ředitel VEC

fl
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