

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad
objednávka, dílčí sml. o dílo čerpací stanice: Kadaň
dne: 22.10.2022 č. 4500084283 číslo Č.S.: 609
číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
27541 11K	betonová deska tl.300mm, třída betonu C30/37 s výztuží kovovou povrch káráčování	m2	19,6	2 976,00	58 330,00
1314R	odkopávka zeminy ruční (tř.zeminy 3)	m3	9,8	3 860,00	37 828,00
58415 7K	řezání stávající asfaltové komunikace (ohraničení výtluků a výmolů)	bm	16	586,00	9 376,00
99701 3511K	odvoz materiálu a uložení na skládku	t	10	1 975,00	19 750,00
0811K	Doprava osob a materiálu	km	560	18,00	10 080,00
Cena Celkem bez DPH					135 364,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XI/2022
Požadavek na: [REDAKCE] částečně
za ČEPRO a.s. [REDAKCE] R STAVBY s.r.o.
9.12.2022 [REDAKCE]

Předání staveniště:

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: