

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Břidličná

dne: 10.10.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

504

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	2	615,00	1 230,00
74132 218R	kabeláž a spojky	kompl	2	1 810,00	3 620,00
74137 2152R	těleso LED Astro Dimem svítidlo	ks	2	8 420,00	16 840,00
74137 2182R	demontáž stávajícího výbojkového tělesa VO	ks	2	1 230,00	2 460,00
74137 2184R	montáž stávajícího výbojkového tělesa VO	ks	2	2 464,00	4 928,00
03000 12K	vysokozvážná plošina	hod	5	2 160,00	10 800,00
99876 6102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,3	3 814,00	1 144,00
74181 R	revize a zkouška elektrorozvodů	ks	1	3 400,00	3 400,00
0811K	doprava materiálu a osob	km	74	18,00	1 332,00
	Cena Celkem bez DPH				45 754,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: