

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**čerpací stanice: Brno Opuštěná**

**dne: 10.10.2022**

**č. 4500084283**

**číslo Č.S.:**

**447**

číslo rámcové smlouvy 51568

| čís.                       | Zkrácený popis                                      | M.j.  | Množ. | jed.cena | Cena celk. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|
| 03125<br>145K              | drobný montážní materiál                            | kompl | 3     | 615,00   | 1 845,00   |
| 74132<br>218R              | kabeláž a spojky                                    | kompl | 3     | 1 810,00 | 5 430,00   |
| 74137<br>2152R             | těleso LED Astro Dimem svítidlo                     | ks    | 3     | 8 420,00 | 25 260,00  |
| 74137<br>2182R             | demontáž stávajícího výbojkového tělesa VO          | ks    | 3     | 1 230,00 | 3 690,00   |
| 74137<br>2184R             | montáž stávajícího výbojkového tělesa VO            | ks    | 3     | 2 464,00 | 7 392,00   |
| 03000<br>12K               | vysokozvážná plošina                                | hod   | 4     | 2 160,00 | 8 640,00   |
| 99876<br>6102K             | Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu | t     | 0,4   | 3 814,00 | 1 526,00   |
| 1314R                      | odkopávka zeminy ruční (tř.zeminy3)                 | m3    | 0,3   | 3 860,00 | 1 158,00   |
| 74181<br>R                 | revize a zkouška elektrorozvodů                     | ks    | 1     | 3 400,00 | 3 400,00   |
| 0811K                      | doprava materiálu a osob                            | km    | 140   | 18,00    | 2 520,00   |
| <b>Cena Celkem bez DPH</b> |                                                     |       |       |          | 60 861,00  |

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: