

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka,dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Broumov

dne:10.10.2022

č.4500084283

číslo Č.S.:

306

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	5	615,00	3 075,00
74132 218R	kabeláž a spojky	kompl	5	2 480,00	12 400,00
76885 56K	stožár veřejného osvětlení 10/133/108 přírubový,žár.zinek	ks	4	16 870,00	67 480,00
12212 21K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	3,8	5 460,00	20 748,00
27431 1611K	základu prokl.kamenem a podklad pod zámkovou dlažbu	m3	3,2	3 820,00	12 224,00
74137 2178R	demontáž stávajících kov.sloupů veřejného osvětlení 800 cm	ks	4	2 450,00	9 800,00
74137 2178R	montáž kov.sloupů veřejného osvětlení 600 cm	ks	4	3 612,00	14 448,00
03000 12K	vysokozvižná plošina	hod	12	2 160,00	25 920,00
99876 6102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	5,2	3 814,00	19 833,00
74181 R	revize a zkouška elektrorozvodů	ks	1	3 400,00	3 400,00
0811K	doprava materiálu a osob	km	320	18,00	5 760,00
	Cena Celkem bez DPH				195 088,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: