

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Horní Těrlicko

dne: 10.10.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

511

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	5	615,00	3 075,00
74132 218R	kabeláž a spojky	kompl	5	1 810,00	9 050,00
74137 2152R	těleso LED Astro Dimem svítidlo	ks	5	8 420,00	42 100,00
74137 2182R	demontáž stávajícího výbojkového tělesa VO	ks	5	1 230,00	6 150,00
74137 2184R	montáž stávajícího výbojkového tělesa VO	ks	5	2 464,00	12 320,00
74137 445K	úprava atip. patky uchycení tělesa	ks	5	2 430,00	12 150,00
03000 12K	vysokozvážná plošina	hod	12	2 160,00	25 920,00
99876 6102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	1,2	3 814,00	4 577,00
74181 R	revize a zkouška elektrorozvodů	ks	1	3 400,00	3 400,00
0811K	doprava materiálu a osob	km	520	18,00	9 360,00
	Cena Celkem bez DPH				128 102,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: