
Evidenční číslo smlouvy: 226/00069566/2022

SMLOUVA O DÍLO
,,Oprava povrchu podlahy ve společenské místnosti DM"

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Datová schránka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupený:

dále jen ,,objednatel"

a

Dodavatel:
Sídb:

jednajícŕ
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen ,,dodavatel"

Střední odborné učiliště, Hubálov 17
příspěvková organizace Středočeského kraje č. 10724
Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov
00069566
CZ00069566
qf3x7nr
Komerční banka a.s.

Flimex s.r.o.
Přepeře Cp. 1, 512 61 Přepeře
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle C, vložka 20739
Ing. Jana Coganová, jednatel
274 67 627
CZ27467627

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Článek l.
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla ,,Oprava povrchu podlahy ve společenské
místnosti DM", podle cenové nabídky č. 22 186 ze dne 21. 12. 2022, která tvoří přňohu
č. 1 této smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky je budova domova mládeže Hubálov Cp. 10, Loukovec,
v rozsahu podle uvedeného rozpočtu a výkazu výměr a požadovaného soupisu prací viz
příloha č. 1 této smlouvy o dílo.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastni odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a
dodaných zařIzení (viz článek Vlll. odst. 8.2. smlouvy).



1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni díla uvedeného v článku l. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku Ill. smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- vytýčení prostoru pracoviště
- aktualizace harmonogramu prováděni prací v důsledku změn
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištěni bozp na pracovišti;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava pracoviště včetně přístupu na něj;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečeni přístupu záchranným složkám organizaci ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu provádění práce;
- zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů, včetně případného nutného

osvětlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení provozu ostatních
prostor domova mládeže;

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujickn práci
(čerpání vody, zajištěni svahu, přístřešky, apod.):

- odvoz a poplatek za uloženi vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit prováděni díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajÍcÍch komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.

1.6. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujÍcÍch po roce, ve
kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit
součinnost a dokumenty k předmětnému dílu.

1.7. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné
v tomto pořadí: l) text smlouvy, 2) rozpočet textová a tabulková část.

1.8. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. jeho nabídka obsahuje všechny
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-
ii v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy
a technologie nese toto navýšení dodavatel, Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat,
postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném
znění, (dále jen ,,ZZVZ"). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven
v ČI. Ill bodu 3.3. této smlouvy. Existenci těchto oko|ností prokazuje dodavatel.
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Článek ll.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v terminu od podpisu této smlouvy nejpozději do
31. 12. 2022. Konkrétni terminy realizace jednotlivých částí proběhne na základě dohody
s kontaktní osobou Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

2.2. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodlouženI doby plnění, pouze
v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto

budou mít vždy písemnou formu;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považuji i případná opatřeni,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se
navýši objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v rozpočtu (viz článek
l. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatřeni či
stanoviska nebudou vyvolána činnosti či nečinností dodavatele.

- zásahu tzv. vyšší moci.

2.4. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku
ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří
nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámeni o nutnosti prodloužení termínu
dokončeni díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištěni potřeby
prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky.

Článek Ill.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku l. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši ... 112.914,00 Kč bez DPH,
a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

dph ve výši ... 23.711,94 kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí: ... 136.625,94 KČ.

Nedílnou součásti smlouvy je cenová nabídka č. 22 186 uvedená v příloze č. 1. Celkové
ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v cenové nabídce jsou pevné a
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky v sobě zahrnuji j práce a dodávky
tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a
dokončení dané položky cenové nabídky při odborné péči dodavatele nutno předvídat a
v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
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3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o
dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se
podie § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se
dodatečné práce nepovažuji za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho
průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.

Článek lV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit cenu díla jednorázově po
řádném dokončení a předání díla.

4.3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními
předpisy (dále jen ,,faktura").

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručeni objednateli za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura
splatnosti.

4.5, Pro účel dodrženi termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako
neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný
ve smyslu výše popsaném.

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.7. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s
výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše
uvedeným kontrolnIm orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto
bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů.
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Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ se smlouvou a
realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen
smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

4.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky, odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost
Objednatele upozornit po právni moci rozhodnuti. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností dodavatele.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastni opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se
zpracováním stanou součástí vlastni opravy.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady, před vlastním rozšiřenhn prostoru bude
žádat o svolení objednatele minimálně jeden kalendářní den dopředu, v případě
neuděleni svolení bude dodavatel nucen vyčkat náhradního řešení, které nesmí
zasáhnout do konečné výše hodnoty opravy

6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla na základě zevrubné prohlídky prostoru
staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

6.3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci
běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede průběžně, společně s vedoucím
směny pracovníků na pracovišti. O této kontrole bude proveden písemný záznam do
stavebního deníku.
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6.5. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude
přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude
požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné
zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou
el. energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřIcí
zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel
zajistí měřeni spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení
termínu opravy ani na tvorbu vIcenákladů.

6.6. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy.

6,7. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby,
kontrolu spotřeby provede průběžně, společně s vedoucím směny pracovníků na opravě.
O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.

6.8. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a
převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.9. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajÍcÍm potrubí, vedení a kabelech nese
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením
prováděni díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovÍdající jeho předmětu
podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištěni možných
překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších
pro realizaci díla.

6.10. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízeni,
požární ochrany apod.

6.11. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 kalendářních dnů od
protokolárnIho předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, viz článek Xlll. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.12. Dodavatel byl seznámen s místem plnění zakázky a je si vědom, že práce na díle
budou prováděny za provozu objednatele a zavazuje se postupovat tak, aby nebyl
ohrožen nebo omezen tento provoz objednatele.

Článek VIl.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při prováděni a převzetí díla a ve věcech technických
a smluvních (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele"):
Ředitel organizace: Ing. Miroslav Kdomaznik
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Ve věcech ekonomických:

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při prováděni díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s cenovou
nabídkou a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy
a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu
nebo zařízeni stanovi postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či
zařIzení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či
aplikaci takového materiálu či zařízenÍ v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.4. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

8.5. žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku
Ill. odst. 3.1. této smlouvy.

8.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli
v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranění.

8.7. Dodavatel je povinen zajistit objednateli přistup ke stavebnímu deníku v průběhu
zhotovováni vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli
veškeré písemné doklady o provádění díla.

8.8. Dodavatel je povinen při provádění vlastni stavby organizovat na staveništi nejméně lx
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolnI dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti
oprávněného zástupce objednatele. z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam,
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podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. zjištěné nedostatky a vady při
prováděni vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném
záznamu z kontrolniho dne. Datum konání prvního kontrolnIho dne bude dohodnuto při
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předáni staveniště a současně
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujÍcÍho kontrolnIho dne
bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolnIho dne.

8.9. jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
NedostavI-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedeni
zkoušek některých části díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.10. zjistI-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže dodavatel díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.11. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neúplnost a chyby v rozpočtu a výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1
smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení
odborné péče.
jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadáni
stavby vC. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném prováděni díla, je dodavatel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech
technických dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány
problémy, bránící v pokračováni prací. Do doby písemného pokynu, jak bude
pokračováno v odstraněni nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat

Stránka 8 z 15



nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty
stanovená pro jeho dokončeni. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených
s přerušením provádění díla.

8.12. jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlil. odst. 8.13. smlouvy, pak
nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.13. zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkajIcI se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat zástupce
objednatel dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány
problémy bránIcI v pokračováni prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastaveni prací musí být provedeno
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku ll. odst. 2.4. této smlouvy.
Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ||.
odst. 2.4. smlouvy.

8.14. jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.9. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončeni díla vznikne.

8.15. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí Škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předáni díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel,
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstraněni těchto vad a
nedodělků dodavatelem.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo
jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení prováděni díla a dalších 7 dní termín
dokončení díla. Pokud bude přerušení prováděni díla trvat déle než 2 měsíce, je
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného díla o konkrétni položky a části.

Článek lX.
pojištěni dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku
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Ill. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dodavatel se zavazuje, že po celou
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snÍženÍ pojistného plnění pod částku
uvedenou v předchozí větě.

9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy
předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a
zůstává v platnosti.

9.3. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušeni této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této
Smlouvy za podstatné porušeni Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo objednatele od Smlouvy
odstoupit.

Článek X.
Splněni a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku l. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodělků. Nedílnou součásti řádného splněni díla je předání všech písemných dokladů
potřebných k užÍvání a provozování díla, které se vztahuji k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku l. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních (dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránÍcÍmi řádnému užÍvání díla, budou v protokolu o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užIvání díla a
lhůty pro jejich odstraněni. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařIzenI tak, jak je stanoveno v článku
Vlll. odst. 8.2 smlouvy. Rovněž případné odmítnutI převzetí díla bude zaznamenáno
v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a
úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějÍcÍch písemných dokladů s terminem
jejich dodáni dodavatelem objednateli.
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10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v terminu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ
za každou vadu a každý den prodlenI.

10.6. K předáni díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zaháji převzetí díla do 5 pracovních dnů od terminu navrženého dodavatelem.
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejÍmacího řízeni, je-li termín navržený
dodavatelem o vÍce než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předáni díla.

XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstraněni.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, tj.
vyp|ývajÍcÍ z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti
pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstraněni běžných vad a nedodělků díla do
2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V
případě, že se jedná o vadu, která bráni užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel
nastoupit k jejímu odstraněni nejpozději do 48 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin
provést alespoň taková opatřeni, aby dílo bylo možné, byt' s dočasným přiměřeným
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne
doručeni písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v terminech výše popsaných, reklamované vady
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až
do pravomocného rozhodnuti o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do
10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci
uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad
záruční doba neběží.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstraněni
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede
opatřeni potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící
uživánÍ díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla
na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu.
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Článek XII.
výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se
dohodly na výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct dni po dni doručení výpovědi dodavateli.
V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených
nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od
objednatele.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou
svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn,
popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či
výkonem rozhodnuti. To neplatí v případě článku lV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze
předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončeni díla uvedeného v ČI. ll. této smlouvy a na
náhradu ztrát vzniklých prodlouženIm termínu jejího dokončeni ve stejném rozsahu.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo prováděni díla v rozporu
s článkem Vlll. odst. 8.2. smlouvy a dalšímu ustanoveními této smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky
odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří - ii se
oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na
adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy-

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele
probíhá insolvenčnI řIzení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřjdě|eni finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím souvÍsejÍcÍ nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se
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strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořÍzení
rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řIzení nebo při prováděni této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivněnI zadávacího řízeni nebo provádění
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačeni a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran
následujíci:

a) dodavatel provede soupis všech provedených plněni a služeb oceněný dle způsobu,
kterým je stanovena cena smluvního plnění,

b) dodavatel provede finanční vyčÍs|ení provedených plnění a služeb a zpracuje dÍ|čĹ
konečnou fakturu,

C) po dňčím předání provedených plněni (v pÍsemné/e|ektronické podobě) sjednají obě
strany písemný protokol o ukončeni spolupráce na základě této Smlouvy,

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončeni Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy
zapříčinj|a, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu
takového odstoupení od Smlouvy.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinnosti) nastane až splněním povinností vyp|ývajÍcÍch
z vyrovnání smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedeni
důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení
výpovědi smluvní straně.

XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho
části oproti sjednanému harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu,
jejíž výše bude určena jako násobek počtu dni prodlení se zhotovením díla a 0,2 %
z ceny díla bez DPH, označené v článku Ill. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo
smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku
vyšší moci.
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13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 15 000 KČ za den.

13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle ČI. XI. odst. 11.3. činí
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy
z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace
udělené rozpočtu Středočeského kraje, ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu
Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za
nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařIzenIm vlády č. 351/2013 Sb. za
prodlení od uplynutí lO-ti denní lhůty po obdrženi finančních prostředků od poskytovatele
dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví
platbu dodavateli podle bodu článku lV., odst. 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ustanoveni

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkajIcI se smluvních stran, je
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu,
a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušeni této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá
dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna
nebo zánik práv a povinnosti upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od
smlouvy či výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit
písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou,
jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. jakákoliv ústní ujednáni při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v či. xiv odst. 14.3. a podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny dňa včetně
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci.

14.6. Ostatní vztahy smluvn ich stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským
zákoníkem.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a
dodavatel 1 stejnopis.

14.9. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří nás|edujici přílohy:
Příloha č. l: Cenová nabídka č. 22 186
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášeni změn stavby lpřiloženo zadavateleml

V Hubálově dne 22. 12. 2022 V Hubálově dne 22. 12. 2022

°=)
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Evidenční číslo smlouvy: 226/00069566/2022

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

GG
3¶

Určeno:
věcně příslušný odbor

Číslo SoD:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Popis předmětu informace:

Termin plnění:

Telefonní spojeni:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavřeni dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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PLlľT15X
průmyslové podlahy

Flimex s.r.o.
Přepeře l, 512 61 Přepeře

IČO: 27467627
DIČ: CZ 27467627

bankovní spojeni:
číslo účtu:

Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

SOU Hubálov
Loukovec, Hubálov 17
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

mo
em

V Přepeřích, 21.12.2022

Cenová nabídka č. 22 186 na provedení
polyuretanové podlahové stěrky ve

společenské místnosti Domova mládeže
SOU v Hubálově

l



Na základě získaných informací si Vám společnost Flimex s.r.o. dovoluje předložit technickou a cenovou
nabídku podlahové konstrukce.

Technické řešení - předmět prací

> BASF Mastertop 1325 - vrstvená pružná polyuretanová stěrka
na stávající dlažbu

· příprava povrchu podkladní konstrukce broušením s odsáváním prachu, příp. odstranění
nepřídržných dlaždic

· odstraněni prachu prŮmysloyým yysavačem
· tmeleni spár epoxidokřemičitým tmelem, příp. lok. vyplnění plochy po odstraněné dlažbě
· provedení penetrační vrstvy na bázi epoxidové p'yskyřice s následným posypem křemičitým pískem
· odmeteni nezakotveného vsypu
· strojni přebroušeni a odstraněni prachu
· provedeni vyrovnávací vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s následným posypem křemičitým

pískem
· odmetení nezakotveného vsypu
· strojní přebroušeni a odstraněni prachu
· provedeni uzavírací vrstvy na bázi polyuretanové pryskyřice s příměsí křemenného písku
· strojní přebroušeni a odstranění prachu
· provedeni lité vrstvy na bázi probarvené pružné polyuretanové pryskyřice v barvě RAL ???

s možnosti posypu barevnými chipsy
· provedení finálního matného polyuretanového laku
· předáni díla objednateli

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce ......... 2.09 1,- Kč/m2 (cca. 54 m2)

Cena za plochu 54 m2 => 112.914,- KČ

Všeobecné podmínky plnění díla:

· podkladní konstrukce zajištěná poptávaícím vC. zajištění příjezdové konstrukce
- pod ovrstvované konstrukce - stabilní hydroizolovaný/podsklepený beton, popř. soudržná dlažba, pevnost min. 25MPa, povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, řádek

3 (není-li řečeno jinak)
- nabizejici nezodpovídá za poruchy konstrukci dle této nabidlg' způsobené destrukcí stávající podlahového souvrstvínebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu

" zatížení konstrukce
- odpovídající podloži a poptávané konstrukci
- bez chemického zatíženi kromě běžných mycích prostředků

· celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla
- výplň spár a pokládka syntetických stěrek: min, + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.

· upozornění
- při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojit k poruchám polymerace, ke zbělení epoxidovýchpryskyřice a ke tvorbě pórů popř. lunkrů
- není dovoleno vystavit epoxidový povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištěni podmínek zrání); dále jenutno yyloučit působeni případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek - i stopové množství @ůsobi

rozestupování pryskyřice (vznik lunkrů či misek)

· kvalita díla
- syntetická stěrka - kopírující lokálně tmelený podklad povrchové zbavený nepřídržných částic; případná optickázrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokálni nerovnoměmosti struktury) v dokončené

povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitně vlastnosti a jsou přirozeným jevem
konstrukce při jejím ručním zpracováni; barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: standardní odstíny RAL mohou
vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičně povrchově úpravě) a mlženou krycí schopnost zrn křemenného
vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat
barevný rozdíl

· poskytované záruky
- 36 měsíců od předání a převzetí díla

· fakturace díla
- dle skutečně provedených jednotek, se splatnosti 21 dni od předáni a převzetí díla
- k ceně je nutně připočíst DPH v souladu s platnými předpisy

· provádění di1a/ platnost nabídky

2



po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatření spojených
s realizací díla
termín realizace dle potřeby poptávajícího

· poznámky
- přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
- použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího
- poptávají poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32 A

Těším se na spolupráci
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