
 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: 343/2022          
  

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„občanský zákoník“) na základě veřejné zakázky č. N006/22/V00029641  
(dále jen „smlouva“)  

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:      Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:      00007064 
DIČ:      neplátce 
Bankovní spojení:    ČNB Praha 1 
Číslo účtu:    8908-881/0710 
Zastoupená:    plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA 

ředitelem odboru PSM, MV-GŘ HZS ČR  
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Telefon:    
ID datové schránky:   84taiur  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SILBA – Elstav s.r.o.   
Sídlo:      Plzeňská 155, 326 00 Letkov 
IČO:      64358844 
DIČ:      CZ64358844 
Zastoupená:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Kontaktní osoba:   
E-mail:     
Telefon:    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, spis.značka 6900 
ID datové schránky:   7sc78va     
(dále jen „zhotovitel“). 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy (dále jen „dílo“). 
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy objektu v rámci akce „Praha, Stodůlky – 
stavební úpravy objektu“ dle dokumentace zpracované firmou Ing. Josef Kurc – projekt 



K, Milánská 464, 109 00 Praha 15, IČO 12834726. Všechny stavební práce budou 
provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy:  

a. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem 
opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je 
stanoven rozpočtem, který je přílohou této smlouvy. 

b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování 
příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních 
a požárních předpisů. 

c. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 12. 2022, která 
byla podána k veřejné zakázce pod názvem „Praha, Stodůlky – stavební úpravy 
objektu“ evidované pod čj. MV-192555/PO-PSM-2022 (v Národním elektronickém 
nástroji pod systémovým číslem N006/22/V00029641). 

 
 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména 
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 
objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 
  termín zahájení  dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

termín dokončení            nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

4. Způsob plnění díla: 
4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele pracovník GŘ 

HZS ČR –  
4.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. II. smlouvy jeho řádným 

ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 
4.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku v platném znění. 
4.4. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních 

služeb nutných k provedení díla.  
4.5. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla 

a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. 
odst. 1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 



4.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení 
prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá 
objednateli. 

4.7. Po uplynutí lhůty podle čl. III. odst. 3. smlouvy může zhotovitel po dohodě ponechat 
na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a 
nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně 
předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 

4.8. Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení 
a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané situaci v rámci 
předání staveniště. 

4.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou. 

4.10. Technické specifikace: 
a) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, 
vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou 
použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady 
o shodě. 
b) Zhotovitel je dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních 
a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho 
zákona.  

5. Předání a převzetí díla: 
5.1. Místem provedení a předání díla je adresa objednatele: U Cikánky 2701/34, 155 

00 Praha 13, Stodůlky.  
5.2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a 

převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) 
vyhotovení protokolu. 

5.3. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých materiálech, 

 všechny potřebné atesty, 

 stavební deník, 

 revizní zprávy, 

 dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních, včetně 
elektronické verze  

 případně další doklady vyžádané objednatelem  
5.4. Zhotovitel předloží čestné prohlášení, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (a dalších 
předpisů, vztahujících se k tomuto zákonu) a byly předány oprávněné osobě dle § 
4 odst. 1 písm. y) zákona č 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
odpadech, kopie vážních lístků o odvozu odpadů. 

5.5. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a neschopné k převzetí. 



5.6. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, při dodržení termínu dle 
čl. III odst. 3. 

5.7. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu. 
5.8. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným termínem 

plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší smluvní 
strany předávací protokol. 

5.9. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při 
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li 
prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé 
finanční náklady odečíst od ceny díla. 
Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel 
povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv v 
předem dohodnutém termínu. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí 
výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění 
uvedeném v cenové nabídce při dodržení zapracované technické specifikace a 
standardů. 

8. Vícepráce a méněpráce: 
8.1. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět 

v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla 
a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat. 

8.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace 
na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení 
objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, 
které budou její nedílnou součástí. 

8.3. Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve 
smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) nebo 
jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou. Vždy bude použita nižší 
jednotková cena. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází 
ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není 
možné použít položku v rozpočtu z již použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn. 

 
 

Článek IV. 
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm 

V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku v platném znění a právního 
řádu České republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak nebezpečí škod 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.  

Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 



 Cena celkem bez DPH    514 809,67 Kč 
 DPH (21%)          108 110,03 Kč 
 Cena celkem vč. DPH    622 919,70     Kč 
 (slovy: šetsetdvacetdvatisícdevětsetdevatenáct korun českých a sedmdesát haléřů) 

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

4. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za uplynulý měsíc vystavené zhotovitelem 
po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem.  
Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, 
zvlášť  DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis 
provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící 
dozor investora oprávněný pracovník MV - GŘ HZS ČR. Závěrečná faktura ve výši 
minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až 
po převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla 
objednatele nebo ve formátu .pdf do datové schránky objednatele. 

5. Faktura vystavena ke konci roku musí být objednateli doručena nejpozději do 12. 
prosince daného roku. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. 
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění 
vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla 
uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.   

7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na 
adresu: 

MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 
zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01 Praha 414 

K originálu faktury bude přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol a k závěrečné faktuře 
zápis o předání a převzetí díla. 

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů. 



 
Článek VI. 

Kontrola provádění díla 
Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací 
v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

 
Článek VII. 

Práva duševního vlastnictví 
Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
dle předchozí věty.   

 
Článek VIII. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 

o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 
jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. 

smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle 
této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 
5.9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
občanského zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. 



3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 

sedm (7) kalendářních dnů; 
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy; 
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. smlouvy; 
d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VIII. smlouvy; 
e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 
g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo neodpovídají 

aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy 
o dílo. 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě 
je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 
 

Článek X. 
Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu šedesáti 
(60) měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. 
V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší 
záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, 
jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). 

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. 
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě dvaceti (20) dní od doručení 

reklamace objednatele.  



4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, viz čl. III, 
odst. 4.1. 

 
 

Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1. Vyhrazené změny závazku: 
a) Cenu díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku 

jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH). 
b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 

personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy 
veřejné moci. 
V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, 
z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné 
moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.  
Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání 
díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo 
okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných 
a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí 
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby 
předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s 
přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností. 
Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XII. odst. 10. této smlouvy. 
Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území 
ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na 
dodávky poddodavatelů. 

2.     Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně   
    změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.  

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli 

5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR 



a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které 
tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
této smlouvy písemně vyrozumí objednatele.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko 

změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při 

posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 

(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 

a násl. občanského zákoníku. 
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 

jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 

písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor 
projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve 
smlouvě stanoveno jinak. 

13. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě.  



14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

16. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

 
 
 
 
V Praze dne, viz el. podpis V Letkově, viz el. podpis 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
    ……………….………………………… … … 
      plk. Mgr. Martin Kučera, MBA    
ředitel odboru provozního a správy majetku                 jednatel společnosti  
                 MV – GŘ HZS ČR                 SILBA – Elstav s.r.o. 
                 
  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 622 919,70CZK

108 110,03

0,000,0015,00%

01

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

SILBA - Elstav s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

514 809,67

Výše daněSazba daně Základ daně
514 809,6721,00%
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 343/2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STAx VRN 48 400,0040 000,00

35 667,78Topeníc 29 477,50

d 36 906,00 44 656,26ZTI

465 921,35385 058,97Bourací prácea

b 23 367,20 28 274,31Elektroinstalace

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

622 919,70514 809,67

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

13.12.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 058,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385 058,97 21,00% 80 862,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 921,35

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

a - Bourací práce

SILBA - Elstav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 058,97

D HSV Práce a dodávky HSV 213 234,57

D 4 Vodorovné konstrukce 2 730,00

138 K 411388631

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných 
plochy přes 0,25 do 1 m2

m2 1,000 2 730,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388631

VV prostup po komínovém tělěse
VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 157,79

14 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 80,000 62,50 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

128 K 965045123
Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy 
přes 4 m2 m2 161,060 132,00 21 259,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045123

VV 1.pp
VV 3,71+2,42+14,07+14,24+16,17 50,610
VV 1.np
VV 24,65+15,74+13,36+1,65+6,39+11,25 73,040
VV 2.np
VV 12,57+2,99+10,43+11,42 37,410
VV Součet 161,060

16 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,107 242,00 1 477,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455

VV 1.pp
VV (0,8*1,97)*3+0,7*1,97 6,107

17 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 
50 do 100 %

m2 32,020 182,00 5 827,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978012191

VV 1.pp
VV 3,71+14,07+14,24 32,020

18 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 162,670 102,00 16 592,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV 1.pp
VV (2,24+1,655)*2*2,6 20,254
VV (1,37+1,77)*2*2,3 14,444
VV (3,89+3,57)*2*2,6 38,792
VV (2,86+5,87)*2*2,6 45,396
VV (2,93+5,49)*2*2,6 43,784
VV Součet 162,670

129 K 9.1R Demontáž ocelového komínového tělesa dl.4500 ks 1,000 4 000,00 4 000,00

D 997 Přesun sutě 155 943,58

19 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 39,743 1 630,00 64 781,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 39,743 324,00 12 876,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 755,117 14,20 10 722,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 39,743*19 755,117

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

a - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 39,743 1 700,00 67 563,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 403,20

23 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,224 1 800,00 403,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 171 824,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 82 161,27

24 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 36,490 13,90 507,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711411001

25 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 82 300,00 987,60 CS ÚRS 2022 02

VV 36,49*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

26 K 711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou 
v plné ploše

m2 75,090 298,00 22 376,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711461103

VV 1.np
VV 1,04+2,24+1,24 4,520
VV 2.np
VV 22,27+1,04+2,24+6,42 31,970
VV střecha
VV 38,6 38,600
VV Součet 75,090

27 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 87,517 327,00 28 618,06 CS ÚRS 2022 02

VV 75,09*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 87,517

28 K 711771231
Provedení detailů termoplasty koutů nebo hran 
zesílením folií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo 
přivařenou

m 58,000 246,00 14 268,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711771231

VV 8+21+29 58,000

29 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 
na detaily tl 1,5mm barevná

m2 11,600 467,00 5 417,20 CS ÚRS 2022 02

VV 58*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,600

30 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 58,000 161,00 9 338,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352

31 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,352 1 220,00 429,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

32 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,352 622,00 218,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

D 712 Povlakové krytiny 2 350,76

37 K 712990813
Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu 
nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm m2 47,204 49,80 2 350,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990813

VV 2.np
VV 1,195*7,2 8,604
VV střecha
VV 38,6 38,600
VV Součet 47,204

D 713 Izolace tepelné 7 725,87

40 K 713110842

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením 
z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 16,170 73,80 1 193,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110842

VV 1.pp
VV 16,17 16,170

43 K 713120854

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením 
z polystyrenu, tloušťka izolace nasáklého vodou, 
tloušťka izolace přes 100 mm

m2 230,831 28,30 6 532,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120854

VV 1,np terasy
VV 11,251 11,251
VV 2.np terasy

Strana 3 z 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711411001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711461103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711771231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110842
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120854


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19,92 19,920
VV 1.pp podlahy
VV 3,71+2,42+14,07+14,24+16,17 50,610
VV 1.np podlahy
VV 24,65+15,74+13,36+1,65+6,39+11,25 73,040
VV 2.np podlahy
VV 12,57+2,99+10,43+11,42 37,410
VV střecha
VV 38,6 38,600
VV Součet 230,831

D 762 Konstrukce tesařské 3 397,64

48 K 762953802
Demontáž teras nášlapné vrstvy z dřevěných nebo 
dřevoplastových prken, připevněných lepením nebo 
skrytými spojkami

m2 31,171 56,90 1 773,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953802

VV 1.np
VV (2,2*2,6)+(0,74*1,685)+(1,08*2,485)+(0,8*2) 11,251
VV 2.np
VV (2,52*6,305)+(0,8*1,685)+(1,08*2,485) 19,920
VV Součet 31,171

49 K 762953811
Demontáž teras podkladního roštu z plných nebo 
dutých profilů jakékoli vzdálenosti podpěr m2 31,171 52,10 1 624,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953811

D 763 Konstrukce suché výstavby 261,36

51 K 763131822

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
dvojité

m2 2,420 108,00 261,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131822

VV 1.pp
VV 2,42 2,420

D 764 Konstrukce klempířské 64 962,00

130 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 50,000 215,00 10 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV 4,5+14+7+24,5 50,000

140 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 38,500 1 040,00 40 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214607

VV 14+24,5 38,500

139 K 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 750 mm

m 11,500 1 140,00 13 110,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214608

VV 4,5+7 11,500

142 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,300 2 280,00 684,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

143 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,300 1 260,00 378,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 771 Podlahy z dlaždic 6 890,07

77 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 34,670 42,10 1 459,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771471810

VV 1.pp
VV (1,37+1,77)*2+(3,89+3,57)*2+(3,875+2,86)*2 34,670

80 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 34,370 158,00 5 430,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

VV 1.pp
VV 3,71+14,0+14,24+2,42 34,370

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 075,43

102 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 32,090 127,00 4 075,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810

VV 1.pp
VV (2,24+1,655)*2*2,2 17,138
VV 1.np
VV (1,7+0,97)*2*1,2 6,408
VV 2.np
VV (1,36+2,2)*2*1,2 8,544
VV Součet 32,090
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 367,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 367,20 21,00% 4 907,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 274,31

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

b - Elektroinstalace

SILBA - Elstav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 367,20

D PSV Práce a dodávky PSV 10 767,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 767,20

32 K 741311813
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 46,000 63,90 2 939,40

33 K 741316825

Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných šroubových se zachováním 
funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž

kus 38,000 48,10 1 827,80

37 K 741811001R Kontrola rozvaděč nn RO a RE kus 2,000 3 000,00 6 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 600,00

31 K HZS2232
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný kontrola 
stávajicí elektoinstalace

hod 12,000 450,00 5 400,00

35 K HZS2232R
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný zajištení 
el.rozvodu při bouracích pracech hod 16,000 450,00 7 200,00

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

b - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 477,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 477,50 21,00% 6 190,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 667,78

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

c - Topení

SILBA - Elstav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 477,50

D PSV Práce a dodávky PSV 6 077,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 3 352,00

15 K 731200823
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon do 25 kW

kus 1,000 842,00 842,00

16 K 731391811 Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2 kus 10,000 251,00 2 510,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 334,50

57 K 733390801 Demontáž potrubí plastového D do 25x2,3 mm m 15,000 22,30 334,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733390801

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 391,00

54 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 8,000 147,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151821

55 K 735211813
Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka 
do 3 m třípramenný kus 5,000 243,00 1 215,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735211813

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 400,00

14 K HZS2221R
Hodinová zúčtovací sazba topenář zajištění rozvodů při 
bouracích pracech

hod 22,000 450,00 9 900,00

13 K HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný demontáž 
strojovny a solárnítechnologie

hod 30,000 450,00 13 500,00

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

c - Topení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 906,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 906,00 21,00% 7 750,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 656,26

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

d - ZTI

SILBA - Elstav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 906,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 406,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 750,00

39 K 080001000R Další náklady na zprovozění stávající kanalizace Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

38 K HZS2161R
Hodinová zúčtovací sazba izolatér kontrola 
kanalizačních rozvodů hod 15,000 450,00 6 750,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 669,00

55 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 30,000 22,30 669,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 987,00

26 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 3,000 200,00 600,00

27 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 155,00 465,00

28 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 297,00 594,00

29 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 164,00 328,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00

35 K HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér zajištění rozvodu 
přo bouracích pracech hod 30,000 450,00 13 500,00

33 K HZS2212
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný kontrola 
stávajících rozvodů vody - přípojka hod 20,000 450,00 9 000,00

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa

d - ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 000,00 21,00% 8 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 400,00

Oprava objektu HZS U Cikánky 34, Praha - 1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

4 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 343/2022 

 
 

Čestná prohlášení 
ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů 
(odpovědné veřejné zadávání) 

 
 
 

 
Čestně prohlašuji, že ve společnosti SILBA – Elstav s.r.o. při plnění zakázky vedené 
pod názvem „Praha, Stodůlky – stavební úpravy objektu“:  
I. 

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou 
na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí apod. k zakázce. 

 
 

II. 
 
Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně 
prohlašuji za společnost SILBA – Elstav s.r.o., že při realizaci díla, se na plnění, které nabízím, 
nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by 
se mezinárodní sankce vztahovaly na poddodavatele, které budu v průběhu plnění zakázky 
využívat.  
 
 
 
 
 
 
 


